

Fls. 502
 Proc. nº
 Rubrica

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06,
 DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO
 LTDA"**

EDINALDO COSTA ROMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/03/1982, na cidade de Mirador/MA, portador da Carteira de Identidade RG 000101812698-5 SSP/MA, expedida em 31/10/2008 e CPF 970.428.543-49, residente e domiciliado na Rua Dr Rosy Cury, n 672, Bairro Catumbi, Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Único sócio componente da Sociedade Empresarial que gira nesta praça sob o nome de **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, com sua sede no AV SANTOS DUMONT, N 92, LETRA A, CENTRO, TASSO FRAGOSO/MA, CEP:65.820-000, registrado na Junta Comercial do Estado do MARANHÃO, sob o CNPJ nº **02.354.503/0001-90**, resolve pôr este instrumento particular e de comum acordo alterar o seu Contrato Social conforme as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Capital Social que é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) passará a ser de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (Um milhão) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, cujo o aumento é subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente no país, pelo sócio: **EDINALDO COSTA ROMA**.

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR
EDINALDO COSTA ROMA	600.000	100%	R\$ 600.000,00
TOTAL	600.000	100%	R\$ 600.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - O endereço da sociedade passará a ser na RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, N 06, LETRA B, BAIRRO CAJUEIRO, BALSAS/MA, CEP: 65.800-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade terá por objetos sociais os exercícios das seguintes atividades econômicas:

PRINCIPAL:

CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.

SECUNDARIAS:

CNAE 4399-1/01 - Administração de obras

CNAE 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

CNAE 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas

CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

Fis. Nº 503
Proc. Nº
Rubrica W

- CNAE 4222-7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE 4292-8/01** - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE 4292-8/02** - Obras de montagem industrial
- CNAE 4299-5/99** - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE 4313-4/00** - Obras de terraplenagem
- CNAE 4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE 4329-1/04** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE 4330-4/01** - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- CNAE 4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água
- CNAE 4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE 4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- CNAE 6810-2/02** - Aluguel de imóveis próprios
- CNAE 6821-8/01** - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- CNAE 7111-1/00** - Serviços de arquitetura
- CNAE 7112-0/00** - Serviços de engenharia
- CNAE 7719-5/99** - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- CNAE 7732-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- CNAE 7732-2/02** - Aluguel de andaimes.

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CONSOLIDAÇÃO

EDINALDO COSTA ROMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/03/1982, na cidade de Mirador/MA, portador da Carteira de Identidade RG 000101812698-5 SSP/MA, expedida em 31/10/2008 e CPF 970.428.543-49, residente e domiciliado na Rua Dr Rosy Cury, n 672, Bairro Catumbi, Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA** e nome fantasia **CONSRIL**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O endereço da sociedade passa a ser na RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, N 06, LETRA B, BAIRRO CAJUEIRO, BALSAS/MA, CEP: 65.800-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem por objetos sociais os exercícios das seguintes atividades econômicas:

PRINCIPAL:

CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.

SECUNDARIAS:

CNAE 4399-1/01 - Administração de obras

CNAE 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

CNAE 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas

CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

CNAE 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

CNAE 4292-8/02 - Obras de montagem industrial

CNAE 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CNAE 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CNAE 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CNAE 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios

Fls. Nº 505
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

CNAE 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

CNAE 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE 7732-2/02 - Aluguel de andaimes.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 20/01/1998 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da Sociedade é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) integralizada em moeda corrente no país equivalente a 1.000.000 (Um milhão) quotas ao valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, distribuído da forma que segue no quadro abaixo:

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR
EDINALDO COSTA ROMA	1.000.000	100%	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100%	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade é exercida **ISOLADAMENTE** e/ou **CONJUNTAMENTE** pelo sócio **EDINALDO COSTA ROMA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA - O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano. O administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberar sobre as contas e designará administrador, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da comarca de Balsas – MA, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Balsas – MA, 17 de fevereiro de 2024.

EDINALDO COSTA ROMA

Sócio/Administrador



Fls. Nº 507
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 21200422232 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2024 11:12 SOB Nº 20240042930.
PROTOCOLO: 240042930 DE 19/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402547422. CNPJ DA SEDE: 02354503000190.
NIRE: 21200422232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/02/2024.
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA ALTERNATIVA DO BRASIL
 CONSTITUCIONAL DO BRASIL
 DECRETOS E LEIS DO BRASIL
 ARQUIVADO EM 04/07/2017

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1463640568

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1463640568

Nome: JOSE INACIO CASTRO RIPARDO

DOC. IDENTIDADE / OUT. EMISSOR / UF: 0535304820149 BESP-MA

CPF: 121.907.723-20 DATA NASCIMENTO: 09/03/1955

FILIAÇÃO: FRANCISCO VIEIRA RIPARDO DO MARIA NEUSA DE CASTRO RIPARDO

REVISÃO: [] ACC: [] CAT. INCL: []

Nº REGISTRO: 00127683755 DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022 DATA DE VALIDADE: 13/09/1992

Observações: A

LOCAL: SAC LUIS, MA DATA DE EMISSÃO: 04/07/2017

19743100514
 MA035648756

MARANHÃO

CARTÓRIO DE BALSAS - Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
 2º Ofício - Rua Manoel de Barros, 1231 - Centro - Balsas - MA - CEP 65000-000
 Fone: (98) 3441-1150 - E-mail: mwf@cartoriojudicialbalsas.ma.gov.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. *0052*G52UNKAG-499077-10.**
 Balsas-MA, 05 de outubro de 2018.

Thaís Barros Cavalcanti
 Escrevente Autorizada

000044851734
 AUTENTICAÇÃO
 Tribunal de Justiça do Maranhão

1500
 Balsas
 Cartório do 2º Ofício

508
 P.A. Nº
 Proc. Nº
 Rubrica

12/01

Fls. Nº 509
Proc. Nº
Rubrica W

VAZINA MÍDIO O DE PIRE ANGI NACIONAL

800101918398-5 31/10/2008

EDINALDO COSTA ROMA

ALDIRIO CONEAGA ANORIM ROMA E EDINE COSTA ROMA

MIRADOR - MA 17/03/1982

RASC. N. 7.300 FLS. 108 LIV. 41-A

970428543-49 P-20

VIA-02

ATIVAS

EDINALDO COSTA ROMA



CARTÓRIO DE BALSAS


Autentico a presente fotocopia por conter com original que me foi apresentado

AUTENT030668: XVAVNTXLSK20. Emolumentos: 4.83

FERC 0.13. FEMP: 0.18. FADEP: 0.18. Balsas/MA. 18 de Novembro de 2021

VERINHA PAULO DE ABREU LEITE

TABELA SUBSTITUTA



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR/MA

CNPJ/MF 37.626.826/0001-70

Mirador - MA - OFÍCIO ÚNICO - Serventia Extrajudicial

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO

Tabelião e Registrador

Comarca de Mirador
Serventia Extrajudicial de Mirador
CNS: 03.080-9**WALISON DA SILVA CARNEIRO**

Substituto

Fs. nº 510
Proc. nº
Rubrica

Registro de Imóveis, Escrituras, Procuções, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos

Rua Professor Francisco Câmara, 69, Centro - Mirador - Maranhão - Fone: 98 3556-1443 / E-MAIL

TRASLADO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA bastante que fazem: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA como **OUTORGANTE** e JOSÉ INÁCIO CASTRO RIPARDO como **OUTORGADO**.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que a(os) 21 dia(s) do mês de junho do ano de 2022, nesta cidade de Mirador, Estado do Maranhão, neste cartório, perante mim Escrevente compareceu como **OUTORGANTE** CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, com sede em Avenida Santos Dumont, nº 92, Letra A, Centro, cidade de Tasso Fragoso/MA, CEP: 65.820-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.354.503/0001-90, tendo como representante EDINALDO COSTA ROMA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 17/03/1982, natural de Mirador/MA, filho (a) de Aluizio Gonzaga Amorim Roma e Edimê Costa Roma, portador da cédula de identidade RG nº 000101812698-5-SSP-MA, expedida em 31/10/2008, inscrito no CPF/MF sob o nº 970.428.543-49, residente e domiciliado na Rua do Boné, nº 41, Bairro Boné, CEP: 65.850-000, nesta cidade de Mirador/MA, reconhecidos como os próprios por mim Escrevente Autorizado(a) pelos documentos originais a mim apresentados, bem como, reconheço a capacidade para o ato pelas respostas dadas às perguntas que lhe fiz, do que dou fé. Pelo outorgante me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui como **PROCURADOR** JOSÉ INÁCIO CASTRO RIPARDO, brasileiro, casado, engenheiro, filho (a) de Francisco Vieira Ripardo e Maria Neusa de Castro Ripardo, portador da cédula de identidade RG nº 053538462014-6-SSPDGPC/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.907.723-20, residente e domiciliado na Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 173, Bairro Cajueiro, CEP: 65.800-000, cidade de Balsas/MA, a quem concede **PODERES** especiais e específicos para gerir e administrar a firma outorgante, podendo representá-la perante as repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedade de economia mista, RECEITA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e onde mais se fizer necessário, com o fim especial de celebrar qualquer tipo de operação financeira empresarial, e outras que julgar indispensável, em nome do outorgante, podendo apresentar e assinar documentos, requerimentos, fazer declarações, acordar, discordar, negociar, abrir contas de depósito, autorizar cobranças, receber, passar recibo, dar quitação, solicitar saldos, extratos de contas e talões de cheques, autorizar débitos em conta relativa a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, efetuar transferências, pagamentos, efetuar resgate, aplicações financeiras, efetuar saques conta corrente, efetuar saques poupança, assinar contrato social para e alteração social, participar de concorrências, licitações, pregões, assinar contratos de qualquer natureza, junto a

Selo de
Fiscalização
No Verso

Nº 002.147
BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
CNS 03080-9 - Mirador - MA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REPUBLICA
FEDERATIVA
DO
BRASIL

secretarias federais, estaduais e/ou municipais, resolver qualquer assunto ou problemas junto a JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, cadastrar e alterar senhas, assinar contratos e propostas, assinar requerimentos de autorização cadastral e/ou regularização, pagar impostos e taxas, podendo ainda substabelecer, bem como praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que feito darei por firme e valioso e ratificarei sendo necessário. A presente procuração é feita em caráter irrevogável e irretratável. A PRESENTE PROCURAÇÃO TEM A VALIDADE DE TRÊS (03) ANOS. E como assim o disse do que dou fé, lavrei este instrumento que, sendo-lhe lido em voz alta, outorga, aceita e assina. As: EDINALDO COSTA ROMA. Eu ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA, Escrevente Autorizado(a), subscrevo (*[assinatura]*) e assino em público e raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. Dou fé. Mirador, 21 de junho de 2022. Está conforme o original. Trasladada hoje.

Edinaldo Costa Roma
EDINALDO COSTA ROMA



Rozidete Gomes Silva da Silva Lima
ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA
Escrevente Autorizado(a)

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Av. Pádua Lins da Paiva nº 42 - Centro - Mirador - MA - CEP: 65.850-000 Fone: (99) 3628-0171 | e-mail: serventia@jujma.jus.br
Oficial/Titular: Bixinto Pereira da Silva Filho

Procurador Judicial TjMA Selo
PROCUR0300093FTIPN368NX50135.
11/06/2022 17:32:08, Ato 1393,
Porte(s): CONSTRIL CONSTRUTORA
MIRADOR, JOSE INACIO CASTRO
MIRADOR, Total R\$ 115,44 Emol R\$
04,00 FERC R\$ 3,12 FADEP R\$
16 FEMP R\$ 4,16 Consulte em
e-mail: selo.tjma.jus.br



[Handwritten signature]

ICNPJ: 37.626.826/0001-70
OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE
MIRADOR / MARANHÃO
Rua Professor Francisco Câmara,
Nº 89, Centro
CEP: 65.850-000
[MIRADOR - MA]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/MA	
EMOLUMENTOS	194,00
	3,12
	4,16
	4,16
TOTAL TAXAS	115,44

CANTORIO DE BALSAIS (Massa Especializada em Balas) - Titular e Registrador
2º Ofício
Rua... 221, Centro, Mirador - MA - CEP: 65.850-000
Fone: (99) 3614-9333 - e-mail: balsaisserventia@jujma.jus.br

Reconheço Por SINAL PÚBLICO a(s) assinatura(s) de
ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA

RECPIR0300093FE12N53NG7RKR41 Emol: 5,14, Ferc: 0,15,
Femp/Fadep: 0,20.
Balsaiss-MA, 15 de Agosto de 2022, às 08:07:42

Em Testemunho de Verdade

[assinatura]
MONISE SILVA SANTOS GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA



Fis. Nº 512
Proc. Nº
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1000000006587	02.354.503/0001-90	7272025708668

RAZÃO SOCIAL

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

NOME FANTASIA

CONSRIL

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000010541

R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA N° 06 LETRA B , CAJUEIRO
65800000 -BALSAS-MA

CNAE Principal e Secundários

421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

233030200 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO

422270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento:

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 11/03/2025

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
F5DAD4CE9EA384929155DDB4E67A31D4



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR**

513
Proc. Nº
Rubrica



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-4627425-4BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA
Cpf/Cnpj: 02 354 503/0001-90

Nome fantasia / Ocupante: CONSRIL

Ramo de Atividade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
ATC(m): 20 Nº Pav: 1

Endereço: R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA
Bairro: CAJUEIRO
Número: 06

Cidade: BALSAS
UF: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

- Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
 Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

- Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

- Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

- Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

- Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
 Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

- Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
 Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

- Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

- Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
- c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Rn 42 - Processo Técnico Simplificado;
- d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo de providências administrativas e cíveis cabíveis.

- 1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
- 2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 13/01/2025
Analista: MARCIO FERNANDO CASTRO SERRA

Marcio Fernando C. Serra

MARCIO FERNANDO CASTRO SERRA
ANALISTA DE PROJETOS

Código de validação.



CA-4627425-4BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.asp.ma.gov.br>



End. AV GOVERNADOR LUIS ROCHA, BR-230, S/N Bairro POTOSI
Cidade: BALSAS - MA Cep: 65800-000
Contato: (99) 3541-1131 E-mail: 41br@cbm.ma.gov.br

Impressão: 13/01/2025 12:20:27

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

Digitizada com CamScanner

CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Nº. 135/2025


Certificamos, para fins de Licenciamento Ambiental junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em conformidade ao § 1º, do art. 10, da Resolução do CONAMA nº 237/97, que o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.396/2018, legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo:

EMPREENDEDOR	CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CPF/CNPJ	02.354.503/0001-90
ATIVIDADE (CNAE)	42.11-1-01- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
OBJETO	PARA FINS DE EXPEDIR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.
LOCAL	LOTE URBANO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 20,00 m², CONFORME CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO Nº CA-4627425, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA.
ENDEREÇO	R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, Nº 06, BAIRRO CAJUEIRO, BALSAS/MA. CEP - 65.800 – 000

Validade da Certidão: Até 31 de Dezembro do corrente ano, conforme previsão do Art.1º da Lei 1.413/2018.

Fica ciente o contribuinte de que, em caso de crime ambiental ou ilícito similar, ficará o referido documento sujeito a imediata revogação.

Balsas/MA, 22 de janeiro de 2025.



Maria Regina D' Almeida Lins Polo
Secretária Municipal de Meio Ambiente

CERTIDÃO AMBIENTAL

Nº. 119/2025


Certificamos, para fins de Alvara de Funcionamento junto a Prefeitura Municipal de Balsas, em conformidade com a Portaria SEMA N° 105, de 18 de novembro de 2011 e a Lei 773 de Maio de 2002 – Código Ambiental § 1º, do art. 43, sujeito a dispensa de licenciamento ambiental e que o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.396/2018, legislação municipal aplicável à localização, instalação e operação:

EMPREENDEDOR	CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CPF/CNPJ	02.354.503/0001-90
ATIVIDADE (CNAE)	42.11-1-01- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
OBJETO	PARA FINS DE EXPEDIR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.
LOCAL	LOTE URBANO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 20,00 m², CONFORME CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO N° CA-4627425, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA.
ENDEREÇO	R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, Nº 06, BAIRRO CAJUEIRO, BALSAS/MA. CEP - 65.800 – 000

Validade da Certidão: Até 31 de Dezembro do corrente ano, conforme previsão do Art.1º da Lei 1.413/2018.

Fica ciente o contribuinte de que, em caso de crime ambiental ou ilícito similar, ficará o referido documento sujeito a imediata revogação.

Balsas/MA, 22 de janeiro de 2025.



Maria Regina D'Almeida Lins Polo
Secretária Municipal de Meio Ambiente

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR/MA

CNPJ/MF 37.626.826/0001-70

Mirador - MA - OFÍCIO ÚNICO - Serventia Extrajudicial

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO

Tabelião e Registrador

WALISON DA SILVA CARNEIRO**ARINETE FERREIRA RÉGO SANTOS**

Substitutos



Comarca de Mirador
Serventia Extrajudicial de Mirador
CNS: 02.000-4


Registro de Imóveis, Escrituras, Procurações, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos


Rua Professor Francisco Câmara, 69, Centro - Mirador - Maranhão - Fone: / E-MAIL cartorioextrajudicialdemirador@gmail.com


TRASLADO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA bastante que fazem: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA como **OUTORGANTE** e JOSÉ INÁCIO CASTRO RIPARDO como **OUTORGADO**.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que a(os) 13 dia(s) do mês de março do ano de 2025, nesta cidade de Mirador, Estado do Maranhão, neste cartório, perante mim Escrevente compareceu como **OUTORGANTE** CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, com sede à Rua Professora Maria Amelia Bezerra, 06, Letra B, Cajueiro, Balsas/MA, CEP: 65.800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.354.503/0001-90, tendo como representante EDINALDO COSTA ROMA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 17/03/1982, natural de Mirador/MA, filho (a) de Aluizio Gonzaga Amorim Roma e Edimê Costa Roma, portador da cédula de identidade RG nº 000101812698-5-SSP-MA, expedida em 31/10/2008, inscrito no CPF/MF sob o nº 970.428.543-49, residente e domiciliado na Rua do Boné, nº 41, Bairro Boné, CEP: 65.850-000, nesta cidade de Mirador/MA, reconhecidos como os próprios por mim Escrevente Autorizado(a) pelos documentos originais a mim apresentados, bem como, reconheço a capacidade para o ato pelas respostas dadas às perguntas que lhe fiz, do que dou fé. Pelo outorgante me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui como **PROCURADOR** JOSÉ INÁCIO CASTRO RIPARDO, brasileiro, casado, engenheiro, filho (a) de Francisco Vieira Ripardo e Maria Neusa de Castro Ripardo, portador da cédula de identidade RG nº 053538462014-6-SSPDGPC/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.907.723-20, residente e domiciliado na Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 173, Bairro Cajueiro, CEP: 65.800-000, cidade de Balsas/MA, a quem concede **PODERES** especiais e específicos para gerir e administrar a firma outorgante, podendo representá-la perante as repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedade de economia mista, RECEITA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e onde mais se fizer necessário, com o fim especial de celebrar qualquer tipo de operação financeira empresarial, e outras que julgar indispensável, em nome do outorgante, podendo apresentar e assinar documentos, requerimentos, fazer declarações, acordar, discordar, negociar, abrir contas de depósito, autorizar cobranças, receber, passar recibo, dar quitação, solicitar saldos, extratos de contas e talões de cheques, autorizar débitos em conta relativa a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, efetuar transferências, pagamentos, efetuar resgate, aplicações financeiras, efetuar saques conta corrente, efetuar saques poupança, assinar contrato social para e alteração social, participar de concorrências, licitações, pregões, assinar contratos de qualquer natureza, junto a

Rubelson Diano Alves Pereira
Escrevente Autorizado
Serventia Extrajudicial
Mirador-MA

secretarias federais, estaduais e/ou municipais, resolver qualquer assunto ou problemas junto a JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, cadastrar e alterar senhas, assinar contratos e propostas, assinar requerimentos de autorização cadastral e/ou regularização, pagar impostos e taxas, podendo ainda substabelecer, bem como praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que feito darei por firme e valioso e ratificarei sendo necessário. A presente procuração é feita em caráter irrevogável e irretratável. A PRESENTE PROCURAÇÃO TEM A VALIDADE DE TRÊS (03) ANOS. **OBSERVAÇÕES:** Da LGPD: Os comparecentes, partes e signatários do presente ato, EXPRESSAMENTE DECLARA ter ciência ao tempo em que manifestam concordância, de forma livre, informada e inequívoca, com o fato de que os Notários, Registradores e seus auxiliares, em decorrência da lavratura do ato extrajudicial solene, poderão acessar, utilizar, manter em arquivo e processar, eletrônica e manualmente, dados pessoais e as informações e demais dados fornecidos e prestados, compartilhando-o com outros agentes de tratamentos de dados, exclusivamente para fins de execução e conclusão do ato notarial ou registral solicitado pelas partes, tudo em conformidade com o Provimento nº 134/2022 do CNJ. E como assim o disse do que dou fé, lavrei este instrumento que, sendo-lhe lido em voz alta, outorga, aceita e assina. As: EDINALDO COSTA ROMA. Eu RIKELSON DHÁRIO ALVES PEREIRA, Escrevente Autorizado(a), subscrevo () e assino em público e raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. Dou fé. Mirador, 13 de março de 2025. Está conforme o original. Trasladada hoje.


EDINALDO COSTA ROMA


RIKELSON DHÁRIO ALVES PEREIRA,
Escrevente Autorizado(a)

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Rua Federal Francisco Gomes, nº 10 - Centro - Mirador - MA 63.145-000 - Fone: (91) 3333-4171 | cnpj: 08.947.111-0001-00/0001-00
Oficial/Titular: Benito Pereira da Silva Filho

Judiciário TJMA Solo
#30889U2SDQNEOFTL061
2025 15 35 55, Ato 13 5 7
CONSIL CONSTRUTORA
LTDA JOSE INACIO
MIRADOR, Total R\$ 133.20
R\$ 120,00 FERC R\$ 3,60
R\$ 4,80 FERC R\$ 4,60
Site em <https://selo.tjma.jus.br>



Rikelson Dhário Alves Pereira
Escrevente Autorizado
Serventia Extrajudicial
Mirador/MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Rua Federal Francisco Gomes, nº 10 - Centro - Mirador - MA 63.145-000 - Fone: (91) 3333-4171 | cnpj: 08.947.111-0001-00/0001-00
Oficial/Titular: Benito Pereira da Silva Filho

Judiciário TJMA Solo
#30889U2RMPHXD4H2DU4E
2025 15 36 15, Ato 13 30
CONSIL CONSTRUTORA
LTDA Total R\$ 6 55 Enc.
R\$ FERC R\$ 0 17 FUEL R\$
R\$ FERC R\$ 0 23 Consulto em
Site em selo.tjma.jus.br



Rikelson Dhário Alves Pereira
Escrevente Autorizado
Serventia Extrajudicial
Mirador/MA

Comarca de Mirador
Serventia Extrajudicial de Mirador
CNS: 02.000-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS**Fls. Nº 518
Proc. Nº
Rubrica**Ficha Cadastral**

05/07/2025 11:48:22

DADOS GERAIS

CNPJ: 02.354.503/0001-90
TIPO DE PESSOA: Jurídica
NOME: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
NOME FANTASIA: CONSRIL
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1000000006587
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativo
DATA DE REGISTRO: 1998-02-04 00:00:00.0

ENDEREÇO

LOGRADOURO: PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA
CIDADE/UF: BALSAS/MA
NÚMERO: 06
COMPLEMENTO: -
CEP: 65800000
BAIRRO: CAJUEIRO

CONTATO**TELEFONES:**

99982283428

99 982283428

ATIVIDADES ECONÓMICAS

CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO
233030200	-	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
492300200	-	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
773220100	-	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO
422270100	-	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
431340000	-	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
412040000	-	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
421200000	-	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
439910500	-	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
474409900	-	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
771959900	-	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,
421110100	Principal	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
773220200	-	ALUGUEL DE ANDAIMES
421380000	-	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
429959900	-	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
381220000	-	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
381140000	-	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
432230200	-	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE

711200000	-	SERVICOS DE ENGENHARIA
711110000	-	SERVICOS DE ARQUITETURA
429280100	-	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
429280200	-	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
439910100	-	ADMINISTRACAO DE OBRAS
251100000	-	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
432910400	-	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E
433040100	-	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
681020200	-	ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS
682180100	-	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS

Fs. Nº 519
Proc. Nº _____
Subsíd. _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. Nº 520
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Certidão nº: 38038462/2025

Expedição: 05/07/2025, às 11:39:48

Validade: 01/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.354.503/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. Nº 521
Proc. Nº _____
Substância _____

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**
CNPJ: **02.354.503/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:59:24 do dia 27/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2025.

Código de controle da certidão: **6C28.01F7.CB8E.18B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.964.803/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/1998
NOME EMPRESARIAL CONBRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA		
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONBRIL		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.19-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.20-0-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 35.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 38.11-0-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-0-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-0-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-0-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-0-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.23-0-02 - Obras de montagem industrial 42.29-0-00 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-0-00 - Obras de terraplenagem 43.22-0-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.64-0-00 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 68.10-0-02 - Aluguel de imóveis próprios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2096-2 - Sociedade Empresária Limitada		
COORDENADOR R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA	NÚMERO 06	COMPLEMENTO LETRA B
CEP 65.800-000	BAIRRO (CIVIL) CAJUEIRO	MUNICÍPIO BALSAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONBRIL.CONSTRUTORA@RIPARDO@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8927-4977		
UNIDADE FEDERATIVA RESPONSÁVEL (UFIR) -----		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL -----		
SITUAÇÃO ESPECIAL -----		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL -----

Fls. Nº 522
 Proc. Nº _____
 Substância _____

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.118 de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/07/2025 às 11:37:32 (data e hora de Brasília)

Página 1/2

Fls. Nº 523
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.354.003/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/1998
NOME EMPRESARIAL CONSREL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.19-9-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA	NÚMERO 06	COMPLEMENTO LETRA B
CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO CAJUEIRO	MUNICÍPIO BALSAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSREL_CONSTRUTORAIPARDO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 8827-4977
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emissão no dia 05/07/2025 às 11:37:32 (data e hora de Brasília)

Página 2/2



Fls. Nº 524
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001658162025

Data de expedição: 23/06/2025 11:16:21

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA** que possui o CNPJ **02.354.503/0001-90** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Razão Social: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Endereço: Rua PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA

Número: 06

Bairro: CAJUEIRO

Município: BALSAS

Estado: MA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
20/01/1998

Código de validação: 228AEBBE66437E90994C5686DCFA8FAC

Data de validade da certidão: 21/09/2025

Finalidade: 1



Fls. Nº 525
Proc. Nº _____
Subsídios _____

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 114832/25

Data da

11/06/2025 14:25:23

Inscrição Estadual: 128439599

CPF/CNPJ: 02354503000190

Razão Social: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 6 LETRA B CEP: 65800000 -

Telefone: (99)88274977

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/06/2025 14:25:23



Fls. Nº 526
Proc. Nº _____
Rubrica _____

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 054834/25

Data da

10/06/2025 23:02:07

Inscrição Estadual: 128439599

CPF/CNPJ: 02354503000190

Razão Social: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 6 LETRA B CEP: 65800000 -

Telefone: (99)88274977

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/06/2025 14:32:55



Fls. Nº 527
Proc. Nº _____
Subscrito _____

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 23/06/2025

Nº da certidão: 12502182760

Data de validade: 23/08/2025

Código de Validação: 6ba5372ed4

NOME: CONSRIL-CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90


Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



Estado do
Maranhão



SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 02.354.503/0001-90 **Inscrição Estadual:** 12.843959-9

Razão Social: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA

Número: 6 **Complemento:** LETRA B

Bairro: CAJUEIRO

Município: BALSAS **UF:** MA

CEP: 65800000 **DDD:** **Telefone:** 88274977

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
6810202	ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Fls. Nº 528
Proc. Nº
Rubrica

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 23/06/2024**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330302-2511000),

EDF a partir de: 23/02/2024,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/07/2025**Número da Consulta:**

Fls. Nº 529
 Proc. Nº
 Rubrica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fla. Nº 530
Proc. Nº _____
Subscreva _____

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ: 02.354.503/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:04:46 do dia 05/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2026.

Código de controle da certidão: **071A.1A6A.943D.38B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fl. Nº 531
Proc. Nº
Subsídios

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001714292025

Data de expedição: 24/09/2025 10:34:55

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA** que possui o CNPJ **02.354.503/0001-90** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Razão Social: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Endereço: Rua PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA

Número: 06

Bairro: CAJUEIRO

Município: BALSAS

Estado: MA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
20/01/1998

Código de validação: 0A61A08CFAADB912E9A7B00730872887

Data de validade da certidão: 23/12/2025

Finalidade: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. Nº 572
Proc. Nº _____
Rubrica _____
Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Certidão nº: 61283012/2025

Expedição: 13/10/2025, às 10:21:46

Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.354.503/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Fls. Nº 533
Proc. Nº _____
Subst. Nº _____

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 087206/25

Data da

16/09/2025 15:25:37

Inscrição Estadual: 128439599

CPF/CNPJ: 02354503000190

Razão Social: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 6 LETRA B CEP: 65800000 -

Telefone: (99)88274977

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/09/2025 15:25:37



Fl. Nº 534
Proc. Nº _____
Subst. Nº _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 270483/25

Data da

16/09/2025 15:25:01

Inscrição Estadual: 128439599

CPF/CNPJ: 02354503000190

Razão Social: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 6 LETRA B CEP: 65800000 -

Telefone: (99)88274977

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/09/2025 15:25:01

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.354.503/0001-90
Razão Social: CONSRIL CONTRUTORA RIPARDO LTDA
Endereço: RUA R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA 06 LETRA B / CAJUEIRO / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/10/2025 a 07/11/2025

Certificação Número: 2025100902331119894598

Informação obtida em 13/10/2025 10:20:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Fl. Nº 535
Proc. Nº
Subsc. Nº



Fls. Nº 536
Proc. Nº
Substância

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 23/06/2025

Nº da certidão: 12502182760

Data de validade: 23/08/2025

Código de Validação: 6ba5372ed4

NOME: CONSRIL-CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fl. Nº 537
Proc. Nº
Rubrica

Empresa: CONSTRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
NIRE: 21200422232
Folha: 00002

Emp.: 155
Fone: (99) 98827-4977
CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 04/02/1998

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2023
ATIVO

	Valor
Contas Contábeis	
ATIVO	1.208.157,58
ATIVO CIRCULANTE	535.016,31
DISPONIVEL	359.117,62
CAIXA	75.839,69
Caixa	75.839,69
BANCOS	283.277,93
Banco do Brasil SA	283.277,93
CLIENTES	175.898,69
CLIENTES NACIONAIS	115.155,00
BANCO DO BRASIL S-A	115.155,00
Vendas a Prazo a Receber	60.743,69
(-)Provisão pra Créditos de Liquidação duvidosa	(9.924,98)
Duplicatas a Receber	70.668,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	673.141,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	220.401,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	220.401,00
Duplicatas a Receber	220.401,00
ATIVO IMOBILIZADO	452.740,27
BENS E DIREITOS EM USO	676.310,10
Terrenos	330.000,00
Máquinas e Equipamentos	114.509,00
Móveis e Utensílios	28.401,10
Veículos	180.300,00
Computadores e Periféricos	23.100,00
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(223.569,83)
(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(31.374,94)
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(12.871,97)
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(10.469,72)
(-)Depreciação Acumulada Veículos	(168.853,20)

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
RG: 4490255/PC/PA
CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
CPF: 017.382.613-01
CRC: CE02245706T MA
RG: 136775120006/SSP/MA

Fls. Nº 538
 Proc. Nº
 Rubrica

Emp.: 155
 Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data do NIRE: 04/02/1998

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
 NIRE: 21200422232
 Folha: 00003

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2023
PASSIVO

	Valor
Contas Contábeis	
PASSIVO	1.208.157,58
PASSIVO CIRCULANTE	62.146,09
FORNECEDORES	9.634,06
Fornecedores a Pagar	9.634,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	21.085,00
Salários a Pagar	12.700,00
Previdência Social a Pagar	1.407,00
FGTS a Pagar	978,00
Pro Labore a Pagar	6.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	11.146,99
ISS a Recolher	1.573,00
PIS a Recolher	978,00
COFINS a Recolher	4.127,10
Contribuição Social a Pagar	1.394,25
IRPJ a Pagar	3.074,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.280,04
Aluguéis a Pagar	3.695,69
Títulos a Pagar	16.584,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.361,08
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	14.361,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.361,08
Contas a Pagar	14.361,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.650,41
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00
Capital Subscrito	600.000,00
RESERVAS	218.795,45
RESERVAS DE LUCROS	218.795,45
Reservas Legal	79.280,45
Reserva de Lucros a Realizar	78.015,99
Reserva Especial	61.499,01
RESULTADO ACUMULADO	312.854,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	312.854,96
Lucros Acumulados	94.185,14
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	155.069,92
Resultado do Exercício - Período do Balanço	63.599,90

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
 RG: 4490255/PC/PA
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
 CPF: 017.382.613-01
 CRC: CE02245706T MA
 RG: 136775120006/SSP/MA

Fls. Nº 539
Proc. Nº
Rubrica

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
NIRE: 21200422232
Folha: 00004

Emp.: 155
Fone: (99)98827-4977
CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 04/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	512.915,48
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	512.915,48
Prestação de Serviço [Tributado Pelo ISSQN]	512.915,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(83.259,17)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(83.259,17)
ISS - (s/ Vendas/Serviços)	(19.206,00)
PIS - (s/ Vendas/Serviços)	(11.583,25)
COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	(52.469,92)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	429.656,31
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	429.656,31
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(350.449,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(350.449,37)
Gastos Com Pessoal - (Administrativas)	(245.076,50)
Remuneração - (Administrativas)	(214.700,00)
Salários e Rendimentos	(214.700,00)
Encargos Sociais - (Administrativas)	(30.376,50)
Previdência Social - (Administrativas)	(18.465,00)
FGTS - (Administrativas)	(11.911,50)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(105.372,87)
Material de Expediente	(1.083,75)
Depreciações	(59.416,20)
Energia Elétrica	(4.794,75)
Despesas com Veículos - (Administrativas)	(2.634,22)
Aluguéis e Condomínio - (Administrativas)	(36.000,00)
Outras Despesas	(1.443,95)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	79.206,94
(=) RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	79.206,94
PROVISÕES	(15.607,04)
Provisões	(15.607,04)
Provisão para o IRPJ	(10.453,63)
Provisão para Contribuição Social	(5.153,41)
(=) RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	63.599,90
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	63.599,90

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
RG: 4490255/PC/PA
CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
CPF: 017.382.613-01
CRC: CE02245706T MA
RG: 136775120006/SSP/MA

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.: 155 / Estab.: 1
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0	Fone: (99) 98827-4977
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro: CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade: TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0005	Livro: 00012
-------------	--------------

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTA	Nome Conta [subconta]
Nota Explicativa:	05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
5	Caixa
11	Banco do Brasil S.A.
Nota Explicativa:	06 - CLIENTES
20	Clientes a Receber
Nota Explicativa:	07 – IMOBILIZADOS
347	Terrenos
349	Máquinas e Equipamentos
350	Móveis e Utensílios
353	Veículos
354	Computadores e Periféricos
392	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos
393	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios
394	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos
396	(-) Depreciação Acumulada Veículos
Nota Explicativa:	08 – FORNECEDORES
521	Fornecedores a Pagar
Nota Explicativa:	09 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS
532	Salários a Pagar
533	Previdência Social a Pagar
534	FGTS a Pagar
538	Pro Labore a Pagar
Nota Explicativa:	10 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS
558	Contribuição Social a Pagar
555	ISS a Recolher
556	PIS a Recolher
557	COFINS a Recolher
559	IRPJ a Pagar
Nota Explicativa:	11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
586	Aluguéis a Pagar
593	Títulos a Pagar
671	Contas a Pagar
Nota Explicativa:	12 - PATRIMONIO LÍQUIDO
703	Capital subscrito
Nota Explicativa:	13 - RESERVAS DE LUCROS
726	Reserva Legal
729	Reserva de Lucros a Realizar
730	Reserva Especial
Nota Explicativa:	14 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Fl. Nº 541
 Proc. Nº
 Subsc. Nº

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.: 155 / Estab.: 1
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0	Fone: (99) 98827-4977
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro: CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade: TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0006

Livro: 00012

742	Lucros Acumulados
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço
Nota Explicativa:	15 - RECEITA OPERACIONAL
907	Prestação de serviço [Tributado pelo ISSQN]
Nota Explicativa:	16 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
1063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)
1064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)
1065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)
Nota Explicativa:	17 - DESPESAS OPERACIONAIS
1554	Salários e Rendimentos
1571	Previdência Social - (Administrativas)
1572	FGTS - (Administrativas)
Nota Explicativa:	18 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1601	Material de Expediente
1610	Depreciação
1617	Energia Elétrica
1637	Despesas com Veículos - (Administrativas)
1639	Aluguéis e Condomínios - (Administrativas)
1647	Outras Despesas
1793	Provisões para o IRPJ
1794	Provisões para Contribuição Social

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA é uma sociedade empresaria de capital fechado, que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de construção civil, em qualquer de suas formas.

A sede social da Sociedade está localizada na Av. Santos Dumont, nº92, Letra A, na Cidade de Tasso Fragoso, Estado do Maranhão - CEP 65.820-000.

A área de concessão da Sociedade contempla os municípios de Balsas e região, localizados no interior do Estado do Maranhão.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC").

Fl. Nº 547
Proc. Nº
Rubrica

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	1557	Estab.:	1
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO		
Fone:	(99) 98827-4977				
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A				
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000		
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023		
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998		

Folha: 0007

Livro: 00012

A Administração afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado na gestão da Sociedade.

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Administração em 23 de fevereiro de 2024.

2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo como base o custo histórico, exceto para os seguintes itens registrados nos balanços patrimoniais: i) instrumentos financeiros derivativos mensurados ao valor justo e ii) instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. A classificação da mensuração do valor justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 (dependendo do grau de observância das variáveis utilizadas) está apresentada na nota 28 de Instrumentos Financeiros.

2.3 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração da Sociedade faça julgamentos e adote estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Por definição, as estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.

Desta forma, a Administração da Sociedade revisa as estimativas e premissas adotadas de maneira contínua, baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os ajustes oriundos destas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e aplicadas de maneira prospectiva.

As principais contas contábeis que requerem a adoção de premissas e estimativas, que estão sujeitas a um maior grau de incertezas e que possuam um risco de resultar em um ajuste material, caso essas premissas e estimativas sofram mudanças significativas em períodos subsequentes.

3 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de maneira consistente em todos os períodos apresentados.

3.1 Instrumentos financeiros

- Ativos financeiros

Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados ou na data da negociação em que a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha: 0008

Livro: 00012

da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Companhia possui os seguintes principais ativos financeiros:

- I. Registrados pelo valor justo por meio do resultado: são ativos mantidos para negociação ou designados como tal no momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia estes ativos e toma decisões de compra e venda com base em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e sua estratégia de investimentos. Estes ativos financeiros são registrados pelo respectivo valor justo, cujas mudanças são reconhecidas no resultado do exercício.
- II. Mantidos até o vencimento: são ativos para os quais a Sociedade possui intenção e capacidade de manter até o vencimento. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, após seu reconhecimento inicial, mensurados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros, deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável. A Companhia não possui ativos financeiros classificados nesta categoria.
- III. Empréstimos e recebíveis: são ativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados no mercado ativo. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo, e, após o reconhecimento inicial, reconhecidos pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável.
- IV. Disponíveis para venda: são ativos não derivativos designados como disponíveis para venda ou que não se classifiquem em nenhuma das categorias anteriores. Após o reconhecimento inicial, os juros calculados pelo método da taxa efetiva de juros são reconhecidos na demonstração de resultado como parte do resultado operacional para as variações da expectativa do fluxo de caixa do ativo financeiro da concessão da Sociedade, enquanto que as variações para registro ao valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. O resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado do exercício no momento da realização do ativo.

- Passivos financeiros

Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que a Sociedade se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia possui os seguintes principais passivos financeiros:

- I. Mensurados pelo valor justo por meio do resultado: são os passivos financeiros que sejam: (i) mantidos para negociação no curto prazo, (ii) designados ao valor justo com o objetivo de confrontar os efeitos do reconhecimento de receitas e despesas a fim de se obter informação contábil mais relevante e consistente ou, (iii) derivativos. Estes passivos são registrados pelos respectivos valores justos e, para qualquer alteração na mensuração subsequente dos valores justos, a contrapartida é o resultado.
- II. Outros passivos financeiros (não mensurados pelo valor justo por meio do resultado): são os demais passivos financeiros que não se enquadram na classificação acima. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzido de quaisquer custos atribuíveis à transação e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros.

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Fl. Nº	544
CNPJ:	02.354.503/0001-90	Proc. Nº	
IE:	ISENTO	Subsc.:	1155 / Estab.: 1
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha: 0009

Livro: 00012

Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

- Capital social

Ações ordinárias e preferenciais são classificadas como capital social no patrimônio líquido.

Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquidos de quaisquer efeitos tributários.

Ações preferenciais não dão direito a voto e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital social. As ações preferenciais têm direito a um dividendo 10% superior ao pago a detentores de ações ordinárias.

3.2 Provisões

As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.

3.3 Dividendo e juros sobre capital próprio

De acordo com a legislação brasileira, a Companhia é requerida a distribuir como dividendo anual mínimo obrigatório 25% do lucro líquido ajustado quando previsto no Estatuto Social. De acordo com as práticas contábeis brasileiras, CPC 24 e ICPC 08 (RI), apenas o dividendo mínimo obrigatório pode ser provisionado, já o dividendo declarado ainda não aprovado, só deve ser reconhecido como passivo nas demonstrações financeiras após aprovação pelo órgão competente. Desta forma, os montantes excedentes ao dividendo mínimo obrigatório, conforme rege a Lei nº 6.404/76, são mantidos no patrimônio líquido, em conta de dividendo adicional proposto, em virtude de não atenderem aos critérios de obrigação presente na data das demonstrações financeiras.

3.4 Reconhecimento de receita

A receita operacional do curso normal das atividades da Sociedade é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados possam ser estimados de maneira confiável e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.

3.5 Imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda e contribuição social são calculadas e registradas conforme legislação vigente e incluem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são

Fl. Nº 549
Proc. Nº
Subsc. 122

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha: 0010

Livro: 00012

reconhecidos na demonstração do resultado, exceto para os casos em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente, nos quais já são reconhecidos a valores líquidos destes efeitos fiscais.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação e para prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social.

4 - DETERMINAÇÃO DO VALOR JUSTO

Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e ou divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

Desta forma, a Sociedade determina o valor justo conforme CPC 46, o qual define o valor justo como a estimativa de preço pelo qual uma transação não forçada para a venda do ativo ou para a transferência do passivo ocorreria entre participantes do mercado sob condições atuais de mercado na data de mensuração.

5- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Corresponde aos valores em espécie e saldos na Conta Bancária no final do exercício.

6 - CLIENTES

Refere-se às contas a receber e as Duplicatas a receber tanto a curto quanto ao longo prazo, e com base na melhor estimativa da Administração, para os montantes sem garantia ou sem expectativa de recebimento, foram constituídas provisões para créditos de liquidação duvidosa.

7 - IMOBILIZADOS

Estão classificados todos os Bens que compõe o seu imobilizado juntamente com suas depreciações.

8 - FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

9 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.: 155 / Estab.: 1
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO	Fone: (99) 98827-4977
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro: CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade: TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0011

Livro: 00012

10 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS

Em decorrência de suas atividades operacionais, a Companhia é devedora perante diversos fornecedores e prestadores de serviços, débitos estes representados por duplicatas e notas fiscais faturadas.

11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Para o plano de contribuição definida, a Companhia paga contribuições em bases compulsórias, contratuais ou voluntárias. Assim que as contribuições tiverem sido feitas, a Companhia não tem obrigações relativas a pagamentos adicionais. As contribuições regulares compreendem os custos periódicos líquidos do período em que são devidas e, assim, são incluídas nos custos de pessoal.

12 - PATRIMONIO LIQUIDO

A participação de 100% das quotas refere-se aos sócios.

13 - RESERVAS DE LUCROS

A reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido do exercício, de acordo com os termos da Lei das Sociedades Anônimas.

14 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

O cálculo do lucro básico e diluído em 31 de dezembro de 2023 foi baseado no lucro líquido do exercício.

15- RECEITA OPERACIONAL

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

16- DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

17 - DESPESAS OPERACIONAIS

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

18 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Fl. Nº 547
Proc. Nº
Subst. Nº

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.: 155 / Estab.: 1
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO	Fone: (99) 98827-4977
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro: CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade: TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0012	Livro: 00012
-------------	--------------

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
RC: 4490255'PC,'PA
CPF: 970.428.543-49

EMILIO PORTELA RIBEIRO
CPF: 017.382.613-01
CRC: CE02245706 CE



Fl. Nº 548
Proc. Nº _____
Subprova _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2024 10:33 SOB N° 20240521935.
PROTOCOLO: 240521935 DE 24/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405760038. CNPJ DA SEDE: 02354503000190.
NIRE: 21200422232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2024.
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. Nº 549
Proc. Nº
Judicial

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RI PARDO L TOA EPP
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Descrição	
1	Liquidez Corrente	8,609
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[2]/\text{CONTASALDO}[501]$	
	Valores: 535.016,31/62.146,09	
	Contas:	
	2 1.01 ATIVO CIRCULANTE	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
2	Liquidez Seca	8,609
	Fórmula: $(\text{CONTASALDO}[2]-\text{CONTASALDO}[200])/\text{CONTASALDO}[501]$	
	Valores: $(535.016,31-0,00)/62.146,09$	
	Contas:	
	2 1.01 ATIVO CIRCULANTE	
	200 1.01.06 ESTOQUES	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
3	Liquidez Geral	9,8738
	Fórmula: $(\text{CONTASALDO}[2]+\text{CONTASALDO}[311])/(\text{CONTASALDO}[501]+\text{CONTASALDO}[650])$	
	Valores: $(535.016,31 +220.401,00)/(62.146,09+14.361,08)$	
	Contas:	
	2 1.01 ATIVO CIRCULANTE	
	311 1.03.01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
	650 2.03 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
4	Liquidez Imediata	5,7786
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[3]/\text{CONTASALDO}[501]$	
	Valores: 359.117,62/62.146,09	
	Contas:	
	3 1.01.01 DISPONIVEL	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
5	Solvência Geral	15,7914
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[1]/(\text{CONTASALDO}[501]+\text{CONTASALDO}[650])$	
	Valores: $1.208.157,58/(62.146,09+14.361,08)$	
	Contas:	
	1 1 ATIVO	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
	650 2.03 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
RG: 4490255/PC/PA
CPF: 970.428.543-49

EMILIO PORTELA Assinado de forma digital
RIBEIRO:0173826 por EMILIO PORTELA
1301 RIBEIRO:01738261301
Dados: 2025.02.04
11:38:15 -03'00'

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
CPF: 017.382.613-01
CRC: CE02245706 CE
RG: 136775120006/SSP/MA

Termo de Abertura

Fls. Nº 550
Proc. Nº _____
Abertura _____

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 27

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, município Balsas, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21200422232.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/1998

Ato constitutivo: 21200422232

Balsas, 01/01/2023

EMILIO PORTELA RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 022457/06

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 02.354.503/0001-90

EDINALDO COSTA ROMA
Administrador, Sócio
CPF 970.428.543-49

Fl. Nº 551
 Proc. Nº
 Rubrica

LIVRO CAIXA

EMPRESA CONSRL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP
 ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ: 02.354.503/0001-90
 FOLHA 0002 LIVRO: 0007 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
05/01/2023	1362263	VLR REF PAGTO SALARIOS		12.500,00
05/01/2023	1362265	VLR REF PAGTO PRO LABORE		3.000,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	15.500,00
		SALDO ANTERIOR	61.941,33	
		SALDO ATUAL		46.441,33
		TOTAIS DO DIA	61.941,33	61.941,33
07/01/2023	1362267	VLR REF PAGTO FGTS		675,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	975,00
		SALDO ANTERIOR	46.441,33	
		SALDO ATUAL		45.466,33
		TOTAIS DO DIA	46.441,33	46.441,33
09/01/2023	1362280	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.385,00	
		MOVIMENTO DO DIA	8.385,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	45.466,33	
		SALDO ATUAL		53.851,33
		TOTAIS DO DIA	53.851,33	53.851,33
10/01/2023	1362269	VLR REF. PGTO ISS		1.320,00
10/01/2023	1362277	VLR REF. PAGTO ALUGUEL		3.000,00
10/01/2023	1362279	VLR REF. PAGTO ENERGIA		343,25
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.665,25
		SALDO ANTERIOR	53.851,33	
		SALDO ATUAL		49.186,08
		TOTAIS DO DIA	53.851,33	53.851,33
16/01/2023	1362283	VLR REF PAGTO MAT EXPEDIENTE		67,53
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	67,53
		SALDO ANTERIOR	49.186,08	
		SALDO ATUAL		49.118,55
		TOTAIS DO DIA	49.186,08	49.186,08
17/01/2023	1362284	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.895,21	
		MOVIMENTO DO DIA	5.895,21	0,00
		SALDO ANTERIOR	49.118,55	
		SALDO ATUAL		55.013,76
		TOTAIS DO DIA	55.013,76	55.013,76
19/01/2023	1362286	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	14.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	55.013,76	
		SALDO ATUAL		69.013,76
		TOTAIS DO DIA	69.013,76	69.013,76
20/01/2023	1362291	VLR REF. PAGTO INSS		1.400,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	1.400,00
		SALDO ANTERIOR	69.013,76	
		SALDO ATUAL		67.613,76
		TOTAIS DO DIA	69.013,76	69.013,76
25/01/2023	1362299	LVR REF PAGTO DESPESAS		4.862,87
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.862,87
		SALDO ANTERIOR	67.613,76	
		SALDO ATUAL		62.750,89
		TOTAIS DO DIA	67.613,76	67.613,76
26/01/2023	1362303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.620,00	
		MOVIMENTO DO DIA	3.620,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	62.750,89	
		SALDO ATUAL		66.370,89
		TOTAIS DO DIA	66.370,89	66.370,89
30/01/2023	1362308	DESPESAS COM CSLL REF 4º TRIMESTRE 2021		905,41
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	905,41
		SALDO ANTERIOR	66.370,89	
		SALDO ATUAL		65.465,48
		TOTAIS DO DIA	66.370,89	66.370,89
31/01/2023	1362306	DESPESAS COM IRPJ REF. 4º TRIMESTRE 2021		2.258,63
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.258,63
		SALDO ANTERIOR	65.465,48	
		SALDO ATUAL		63.206,85
		TOTAIS DO DIA	65.465,48	65.465,48
05/02/2023	1362321	VLR REF. PAGTO SALARIOS		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	63.206,85	

LIVRO CAIXA

Fls. Nº 552
 Proc. Nº _____

EMPRESA CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP
 ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ: 02.354.503/0001-90
 FOLHA 0003 LIVRO: 0007 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		SALDO ATUAL		44.506,85
		TOTAIS DO DIA	63.206,85	63.206,85
10/02/2023	1362334	VLR RED. PAGTO DESPESAS		4.847,90
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.847,90
		SALDO ANTERIOR	44.506,85	
		SALDO ATUAL		39.658,95
		TOTAIS DO DIA	44.506,85	44.506,85
14/02/2023	1362336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.595,00	
		MOVIMENTO DO DIA	14.595,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	39.658,95	
		SALDO ATUAL		54.253,95
		TOTAIS DO DIA	54.253,95	54.253,95
20/02/2023	1362341	VLR REF. PAGTO IMPOSTOS		2.371,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.371,00
		SALDO ANTERIOR	54.253,95	
		SALDO ATUAL		51.882,95
		TOTAIS DO DIA	54.253,95	54.253,95
25/02/2023	1362345	VLR REF. PAGTO IMPOSTOS		5.378,94
25/02/2023	1362347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.990,00	
		MOVIMENTO DO DIA	12.990,00	5.378,94
		SALDO ANTERIOR	51.882,95	
		SALDO ATUAL		59.494,01
		TOTAIS DO DIA	64.872,95	64.872,95
27/02/2023	1362351	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		25,45
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	25,45
		SALDO ANTERIOR	59.494,01	
		SALDO ATUAL		59.468,56
		TOTAIS DO DIA	59.494,01	59.494,01
05/03/2023	1362376	VLR REF. PAGTO PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	59.468,56	
		SALDO ATUAL		40.768,56
		TOTAIS DO DIA	59.468,56	59.468,56
10/03/2023	1362381	VLR REF. PAGTO ISS		4.795,15
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.795,15
		SALDO ANTERIOR	40.768,56	
		SALDO ATUAL		35.973,41
		TOTAIS DO DIA	40.768,56	40.768,56
11/03/2023	1362384	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		42,25
11/03/2023	1362386	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	5.000,00	42,25
		SALDO ANTERIOR	35.973,41	
		SALDO ATUAL		40.931,16
		TOTAIS DO DIA	40.931,41	40.931,41
20/03/2023	1362392	VLR REF. PAGTO PIS		3.314,15
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	3.314,15
		SALDO ANTERIOR	40.931,16	
		SALDO ATUAL		37.617,01
		TOTAIS DO DIA	40.931,16	40.931,16
21/03/2023	1362394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800,00	
		MOVIMENTO DO DIA	3.800,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	37.617,01	
		SALDO ATUAL		41.417,01
		TOTAIS DO DIA	41.417,01	41.417,01
25/03/2023	1362398	VLR REF. PAGTO COFINS		4.025,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.025,00
		SALDO ANTERIOR	41.417,01	
		SALDO ATUAL		37.392,01
		TOTAIS DO DIA	41.417,01	41.417,01
03/04/2023	1362414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	15.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	37.392,01	
		SALDO ATUAL		52.392,01
		TOTAIS DO DIA	52.392,01	52.391,01
05/04/2023	1362419	VLR REF. PAGTO PRO LABORE		18.700,00

LIVRO CAIXA

Fls. Nº 553
 Proc. Nº
 Rubrica

EMPRESA CONSRL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP
 ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ: 02.354.503/0001-90
 FOLHA 0004 LIVRO: 0007 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	52.392,01	
		SALDO ATUAL		33.692,01
		TOTAIS DO DIA	52.392,01	52.392,01
06/04/2023	1362455	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		62,50
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	62,50
		SALDO ANTERIOR	33.692,01	
		SALDO ATUAL		33.629,51
		TOTAIS DO DIA	33.692,01	33.692,01
07/04/2023	1362457	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.650,00	
		MOVIMENTO DO DIA	8.650,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	33.629,51	
		SALDO ATUAL		42.279,51
		TOTAIS DO DIA	42.279,51	42.279,51
10/04/2023	1362463	VLR REF. PGTO ISS		4.635,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.635,00
		SALDO ANTERIOR	42.279,51	
		SALDO ATUAL		37.644,51
		TOTAIS DO DIA	42.279,51	42.279,51
12/04/2023	1362465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.360,00	
		MOVIMENTO DO DIA	7.360,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	37.644,51	
		SALDO ATUAL		45.004,51
		TOTAIS DO DIA	45.004,51	45.004,51
20/04/2023	1362470	VLR REF. PAGTO FGTS		2.391,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.391,00
		SALDO ANTERIOR	45.004,51	
		SALDO ATUAL		42.613,51
		TOTAIS DO DIA	45.004,51	45.004,51
25/04/2023	1362476	VLR REF. PAGTO COFINS		5.169,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.169,00
		SALDO ANTERIOR	42.613,51	
		SALDO ATUAL		37.444,51
		TOTAIS DO DIA	42.613,51	42.613,51
26/04/2023	1362476	PRETAÇÃO DE SERVIÇO	13.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	13.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	37.444,51	
		SALDO ATUAL		50.444,51
		TOTAIS DO DIA	50.444,51	50.444,51
28/04/2023	1362479	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	
		MOVIMENTO DO DIA	5.250,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	50.444,51	
		SALDO ATUAL		55.694,51
		TOTAIS DO DIA	55.694,51	55.694,51
30/04/2023	1362484	DESPESAS COM CSLL REF. 1º TRIMESTRE 2022		3.805,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	3.805,00
		SALDO ANTERIOR	55.694,51	
		SALDO ATUAL		51.889,51
		TOTAIS DO DIA	55.694,51	55.694,51
05/05/2023	1362497	VLR REF. PAGTO DE SALARIOS		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	51.889,51	
		SALDO ATUAL		33.189,51
		TOTAIS DO DIA	51.889,51	51.889,51
07/05/2023	1362500	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		39,50
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	39,50
		SALDO ANTERIOR	33.189,51	
		SALDO ATUAL		33.150,01
		TOTAIS DO DIA	33.189,51	33.189,51
10/05/2023	1362505	VLR REF. PGTO ISS		4.967,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.967,00
		SALDO ANTERIOR	33.150,01	
		SALDO ATUAL		28.183,01
		TOTAIS DO DIA	33.150,01	33.150,01
20/05/2023	1362509	VLR REF PAGTO FGTS		2.382,00

Fls. Nº 554
 Proc. Nº
 Rubrica

LIVRO CAIXA

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.382,00
		SALDO ANTERIOR	28.183,01	
		SALDO ATUAL		25.801,01
		TOTAIS DO DIA	28.183,01	28.183,01
25/05/2023	1362515	VLR REF PAGTO COFINS		5.463,51
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.463,51
		SALDO ANTERIOR	25.801,01	
		SALDO ATUAL		20.337,50
		TOTAIS DO DIA	25.801,01	25.801,01
01/06/2023	1362530	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		103,85
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	103,85
		SALDO ANTERIOR	20.337,50	
		SALDO ATUAL		20.233,65
		TOTAIS DO DIA	20.337,50	20.337,50
05/06/2023	1362527	VLR REF PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	20.233,65	
		SALDO ATUAL		1.533,65
		TOTAIS DO DIA	20.233,65	20.233,65
07/06/2023	1362532	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	15.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	1.533,65	
		SALDO ATUAL		16.533,65
		TOTAIS DO DIA	16.533,65	16.533,65
09/06/2023	1362536	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		75,39
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	75,39
		SALDO ANTERIOR	16.533,65	
		SALDO ATUAL		16.458,26
		TOTAIS DO DIA	16.533,65	16.533,65
10/06/2023	1362546	VLR REF PGTO ISS		5.356,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.356,00
		SALDO ANTERIOR	16.458,26	
		SALDO ATUAL		11.102,26
		TOTAIS DO DIA	16.458,26	16.458,26
15/06/2023	1362546	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.400,00	
		MOVIMENTO DO DIA	5.400,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	11.102,26	
		SALDO ATUAL		16.502,26
		TOTAIS DO DIA	16.502,26	16.502,26
18/06/2023	1362543	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.312,00	
		MOVIMENTO DO DIA	8.312,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	16.502,26	
		SALDO ATUAL		22.427,76
		TOTAIS DO DIA	24.814,26	24.814,26
20/06/2023	1362551	VLR REF PAGTO FGTS		2.386,50
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.386,50
		SALDO ANTERIOR	24.814,26	
		SALDO ATUAL		22.427,76
		TOTAIS DO DIA	24.814,26	24.814,26
25/06/2023	1362555	VLR REF PGTO COFINS		5.707,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.707,00
		SALDO ANTERIOR	22.427,76	
		SALDO ATUAL		16.720,76
		TOTAIS DO DIA	22.427,76	22.427,76
26/06/2023	1362557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	7.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	16.720,76	
		SALDO ATUAL		23.720,76
		TOTAIS DO DIA	23.720,76	23.720,76
05/07/2023	1362594	VLR REF PGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	23.720,76	
		SALDO ATUAL		5.020,76
		TOTAIS DO DIA	23.720,76	23.720,76
10/07/2023	1362599	VLR REF PAGTO ISS		4.477,85

Fls. Nº 555
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADÓ LTDA EPP			
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LÉTRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90	
FOLHA	0006	LIVRO: 0007	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2023 A 31/12/2023
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.477,85
		SALDO ANTERIOR	5.020,76	
		SALDO ATUAL		542,91
		TOTAIS DO DIA	5.020,76	5.020,76
12/07/2023	1362601	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.670,00	
		MOVIMENTO DO DIA	13.670,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	542,91	
		SALDO ATUAL		14.212,91
		TOTAIS DO DIA	14.212,91	14.212,91
20/07/2023	1362608	VLR REF. PAGTO FGTS		2.385,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.385,00
		SALDO ANTERIOR	14.212,91	
		SALDO ATUAL		11.827,91
		TOTAIS DO DIA	14.212,91	14.212,91
21/07/2023	1362611	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		108,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	108,00
		SALDO ANTERIOR	11.827,91	
		SALDO ATUAL		11.719,91
		TOTAIS DO DIA	11.827,91	11.827,91
25/07/2023	1362615	VLR REF. PAGTO COFINS		5.476,15
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.476,15
		SALDO ANTERIOR	11.827,91	
		SALDO ATUAL		11.719,91
		TOTAIS DO DIA	11.827,91	11.827,91
31/07/2023	1362619	DESPESAS COM CSLL REF 2º TROMESTRE 2022		4.111,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.111,00
		SALDO ANTERIOR	6.243,76	
		SALDO ATUAL		2.132,76
		TOTAIS DO DIA	6.243,76	6.243,76
05/08/2023	1271489	NF Nº 164 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	283.148,92	
		MOVIMENTO DO DIA	283.148,92	0,00
		SALDO ANTERIOR	2.132,76	
		SALDO ATUAL		285.281,68
		TOTAIS DO DIA	285.281,68	285.281,68
10/08/2023	1362636	VLR REF. PAGTO ISS		5.257,60
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.257,60
		SALDO ANTERIOR	285.281,68	
		SALDO ATUAL		280.024,08
		TOTAIS DO DIA	280.024,08	285.281,68
12/08/2023	1362639	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		75,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	75,00
		SALDO ANTERIOR	280.024,08	
		SALDO ATUAL		279.949,08
		TOTAIS DO DIA	280.024,08	280.024,08
20/08/2023	1362643	VLR REF. PAGTO FGTS		2.382,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.382,00
		SALDO ANTERIOR	279.949,08	
		SALDO ATUAL		277.567,08
		TOTAIS DO DIA	279.949,08	279.949,08
25/08/2023	1362647	VLR REF. PAGTO COFINS		5.496,50
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.496,50
		SALDO ANTERIOR	277.567,08	
		SALDO ATUAL		272.070,58
		TOTAIS DO DIA	277.567,08	277.567,08
31/08/2023	1362631	VLR REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	272.070,58	
		SALDO ATUAL		253.370,58
		TOTAIS DO DIA	272.070,58	272.070,58
05/09/2023	1362665	VLR REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	253.370,58	
		SALDO ATUAL		234.670,58
		TOTAIS DO DIA	253.370,58	253.370,58
10/09/2023	1362670	VLR REF. PAGTO ISS		5.273,00

Fls. Nº 556
 Proc. Nº
 Autarquia

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP				
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90		
FOLHA	0007	LIVRO: 0007	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	5.273,00
		SALDO ANTERIOR	234.670,58		
		SALDO ATUAL			229.397,58
		TOTAIS DO DIA	234.670,58		234.670,58
11/09/2023	1362672	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.890,00		
		MOVIMENTO DO DIA	15.890,00		0,00
		SALDO ANTERIOR	229.397,58		
		SALDO ATUAL			245.287,58
		TOTAIS DO DIA	245.287,58		245.287,58
12/09/2023	1362676	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE			87,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00		87,00
		SALDO ANTERIOR	245.287,58		
		SALDO ATUAL			245.200,58
		TOTAIS DO DIA	245.287,58		245.287,58
20/09/2023	1362680	VLR REF. PAGTO FGTS			2.380,00
20/09/2023	1362684	VLR REF. PGTO COFINS			5.496,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00		7.876,00
		SALDO ANTERIOR	245.200,58		
		SALDO ATUAL			237.324,58
		TOTAIS DO DIA	245.200,58		245.200,58
28/09/2023	1362686	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.980,00		
		MOVIMENTO DO DIA	16.980,00		0,00
		SALDO ANTERIOR	237.324,58		
		SALDO ATUAL			254.304,58
		TOTAIS DO DIA	254.304,58		254.304,58
03/10/2023	1362694	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM VEÍCULOS			1.585,62
		MOVIMENTO DO DIA	0,00		1.585,62
		SALDO ANTERIOR	254.304,58		
		SALDO ATUAL			252.718,96
		TOTAIS DO DIA	254.304,58		254.304,58
05/10/2023	1362701	VLR REF. PAGTO DE PRO LABORE			18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00		18.700,00
		SALDO ANTERIOR	252.718,96		
		SALDO ATUAL			234.018,96
		TOTAIS DO DIA	252.718,96		252.718,96
06/10/2023	1362704	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE			58,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00		58,00
		SALDO ANTERIOR	234.018,96		
		SALDO ATUAL			233.960,96
		TOTAIS DO DIA	234.018,96		234.018,96
10/10/2023	1362709	VLR REF. PAGTO ISS			5.262,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00		5.262,00
		SALDO ANTERIOR	233.960,96		
		SALDO ATUAL			228.698,96
		TOTAIS DO DIA	233.960,96		233.960,96
20/10/2023	1362713	VLR REF. PAGTO FGTS			2.383,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00		2.383,00
		SALDO ANTERIOR	228.698,96		
		SALDO ATUAL			226.315,96
		TOTAIS DO DIA	228.698,96		228.698,96
22/10/2023	1362715	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.320,00		
		MOVIMENTO DO DIA	7.320,00		0,00
		SALDO ANTERIOR	226.315,96		
		SALDO ATUAL			233.635,96
		TOTAIS DO DIA	233.635,96		233.635,96
25/10/2023	1362721	VLR REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS			5.767,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00		5.767,00
		SALDO ANTERIOR	233.635,96		
		SALDO ATUAL			227.868,96
		TOTAIS DO DIA	233.635,96		233.635,96
31/10/2023	1362725	DESPESAS COM CSLL REF. 3º TROMESTRE 2022			4.527,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00		4.527,00
		SALDO ANTERIOR	227.868,96		
		SALDO ATUAL			223.341,96
		TOTAIS DO DIA	227.868,96		227.868,96

Fls. Nº 557
 Proc. Nº
 Rubrica

LIVRO CAIXA

EMPRESA CONSRIIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP
 ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-400 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ: 02.354.503/0001-90
 FOLHA 0008 LIVRO: 0007 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
05/11/2023	1362737	VLR REF PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	223.341,96	
		SALDO ATUAL		204.641,96
		TOTAIS DO DIA	233.341,96	223.341,96
10/11/2023	1362737	VR REF PAGTO ISS		5.098,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.098,00
		SALDO ANTERIOR	204.641,96	
		SALDO ATUAL		199.543,96
		TOTAIS DO DIA	204.641,96	204.641,96
11/11/2023	1362761	VLR REF PAGTO OUTRAS DESPESAS		564,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	564,00
		SALDO ANTERIOR	199.543,96	
		SALDO ATUAL		198.979,96
		TOTAIS DO DIA	199.543,96	199.543,96
14/11/2023	1362764	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		85,28
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	85,28
		SALDO ANTERIOR	198.979,96	
		SALDO ATUAL		198.894,68
		TOTAIS DO DIA	198.979,96	198.979,96
20/11/2023	1362769	VLR REF PGTO FGTS		2.385,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.385,00
		SALDO ANTERIOR	198.894,68	
		SALDO ATUAL		196.509,68
		TOTAIS DO DIA	198.894,68	198.894,68
25/11/2023	1362773	VLR REF PAGTO COFINS		5.478,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.478,00
		SALDO ANTERIOR	196.509,68	
		SALDO ATUAL		191.031,68
		TOTAIS DO DIA	196.509,68	196.509,68
29/11/2023	1362776	VLR REF PAGTO DESPESAS COM VEÍCULOS		685,92
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	685,92
		SALDO ANTERIOR	191.031,68	
		SALDO ATUAL		190.345,76
		TOTAIS DO DIA	191.031,68	191.031,68
05/12/2023	1362788	VLR REF PAGTO ISS		5.620,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.620,00
		SALDO ANTERIOR	171.645,76	
		SALDO ATUAL		166.025,76
		TOTAIS DO DIA	171.645,76	171.645,76
10/12/2023	1362794	VLR REF PAGTO OUTRAS DESPESAS		185,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	185,00
		SALDO ANTERIOR	171.645,76	
		SALDO ATUAL		166.025,76
		TOTAIS DO DIA	171.645,76	171.645,76
13/12/2023	1362797	VLR REF PAGTO OUTRAS DESPESAS		185,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	185,00
		SALDO ANTERIOR	166.025,76	
		SALDO ATUAL		165.840,76
		TOTAIS DO DIA	166.025,76	166.025,76
20/12/2023	1362801	VLR REF PGTO FGTS		2.382,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.382,00
		SALDO ANTERIOR	165.840,76	
		SALDO ATUAL		163.458,76
		TOTAIS DO DIA	165.840,76	163.458,76
23/12/2023	1362804	VLR REF PAGTO DESPESAS COM VEÍCULOS		362,68
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	362,68
		SALDO ANTERIOR	163.458,76	
		SALDO ATUAL		163.096,08
		TOTAIS DO DIA	163.458,76	163.458,76
25/12/2023	1362808	VLR REF PAGTO COFINS		5.478,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.478,00
		SALDO ANTERIOR	163.096,08	
		SALDO ATUAL		157.618,08
		TOTAIS DO DIA	163.096,08	163.096,08

Fls. Nº 558
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

LIVRO CAIXA

EMPRESA CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP
 ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ: 02.354.503/0001-90
 FOLHA 0009 LIVRO: 0007 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
31/12/2023	1362810	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.617,43	
31/12/2023	1362902	PAGAMENTO DESPESAS		4.765,82
31/12/2023	1362914	VLR REF PAGTO QUITAÇÃO DIVIDA PENDENTE		10.630,00
31/12/2023	1362966	DEPOSITO C/C		76.000,00
		MOVIMENTO DO DIA	9.617,43	91.395,82
		SALDO ANTERIOR	157.618,08	
		SALDO ATUAL		75.839,69
		TOTAIS DO DIA	167.235,51	167.235,51
<hr/>				
01/01/2023 A 31/12/2023		MOVIMENTO PERÍODO	499.883,56	485.985,20
		SALDO ANTERIOR	61.941,33	
		SALDO DO PERÍODO		13.898,36
		TOTAIS DO PERÍODO	499.883,56	485.985,20

Termo de Encerramento

Fls. Nº 559
Proc. Nº
Substância

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 27

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA.

Balsas, 31/12/2023

EMILIO PORTELA RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 022457/06

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 02.354.503/0001-90

EDINALDO COSTA ROMA
Administrador, Sócio
CPF 970.428.543-49



Fls. Nº 560
Proc. Nº
Data

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
02354503000190	CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 16:48 SOB N° 20240521889.
PROTOCOLO: 240521889 DE 18/04/2024. NIRE: 21200422232.
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

Fls. Nº 561
Proc. Nº _____
data _____

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 09, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, município Balsas, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21200422232.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/1998

Ato constitutivo: 21200422232

Balsas, 01/01/2023

EMILIO PORTELA RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 022457/06

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 02.354.503/0001-90

EDINALDO COSTA ROMA
Administrador, Sócio
CPF 970.428.543-49

LIVRO DIÁRIO
Lançamentos: Normais e Societários

Fl. Nº 562

Proc. Nº

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO
 Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B
 Bairro: CAJUEIRO
 Cidade: BALSAS - MA
 Folha: 00002 Livro: 14

Emp: 155
 Fone: (99) 98827-4077
 CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000532	Salários a Pagar	05/01/2023	VLR REF. PAGTO SALARIOS	12.500,00	
0000000005	Caixa	05/01/2023	VLR REF. PAGTO SALARIOS		12.500,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/01/2023	VLR REF. PAGTO PRO LABORE	3.000,00	
0000000005	Caixa	05/01/2023	VLR REF. PAGTO PRO LABORE		3.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.500,00	15.500,00
0000000534	FGTS a Pagar	07/01/2023	VLR REF. PAGTO FGTS	975,00	
0000000005	Caixa	07/01/2023	VLR REF. PAGTO FGTS		975,00
	TOTAIS DO DIA			975,00	975,00
0000000005	Caixa	09/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.385,00	
0000000907	Prestação de Serviço (Tribut: 09/01/2023)	09/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		8.385,00
	TOTAIS DO DIA			8.385,00	8.385,00
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/01/2023	VLR REF. PAGTO ISS	1.320,00	
0000000005	Caixa	10/01/2023	VLR REF. PAGTO ISS		1.320,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad 10/01/2023)	10/01/2023	VLR REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000000005	Caixa	10/01/2023	VLR REF. PAGTO ALUGUEL		3.000,00
0000001617	Energia Elétrica	10/01/2023	VLR REF. PAGTO ENERGIA	345,25	
0000000005	Caixa	10/01/2023	VLR REF. PAGTO ENERGIA		345,25
	TOTAIS DO DIA			4.665,25	4.665,25
0000001601	Material de Expediente	16/01/2023	VLR REF. PAGTO MAT. EXPEDIENTE	67,53	
0000000005	Caixa	16/01/2023	VLR REF. PAGTO MAT. EXPEDIENTE		67,53
	TOTAIS DO DIA			67,53	67,53
0000000005	Caixa	17/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.895,21	
0000000907	Prestação de Serviço (Tribut: 17/01/2023)	17/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		5.895,21
	TOTAIS DO DIA			5.895,21	5.895,21
0000000005	Caixa	19/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço (Tribut: 19/01/2023)	19/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		14.000,00
	TOTAIS DO DIA			14.000,00	14.000,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/01/2023	VLR REF. PAGTO INSS	1.400,00	
0000000005	Caixa	20/01/2023	VLR REF. PAGTO INSS		1.400,00
	TOTAIS DO DIA			1.400,00	1.400,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/01/2023	VLR REF. PAGTO PIS	994,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviço)	25/01/2023	VLR REF. PAGTO COFINS	3.735,92	
0000001647	Outras Despesas	25/01/2023	VLR REF. PAGTO DESPESAS	132,95	
0000000005	Caixa	25/01/2023	VLR REF. PAGTO DESPESAS		4.862,87
	TOTAIS DO DIA			4.862,87	4.862,87
0000000005	Caixa	26/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.620,00	
0000000907	Prestação de Serviço (Tribut: 26/01/2023)	26/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		3.620,00
	TOTAIS DO DIA			3.620,00	3.620,00
0000001794	Provisão para Contribuição	30/01/2023	DESPESAS COM CSSL REF. 4º TRIMESTRE 2020	905,41	
0000000005	Caixa	30/01/2023	DESPESAS COM CSSL REF. 4º TRIMESTRE 2020		905,41
	TOTAIS DO DIA			905,41	905,41
0000001793	Provisão para o IRPJ	31/01/2023	DESPESAS COM IRPJ REF. 4º TRIMESTRE 2020	2.258,63	
0000000005	Caixa	31/01/2023	DESPESAS COM IRPJ REF. 4º TRIMESTRE 2020		2.258,63
0000000392	(-)Depreciação Acumulada A	31/01/2023	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada B	31/01/2023	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/01/2023	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/01/2023	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
0000001610	Depreciações	31/01/2023	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
	TOTAIS DO DIA			7.209,98	7.209,98
	TOTAIS DO MES			67.486,25	67.486,25
0000001554	Salários e Rendimentos	05/02/2023	VLR REF. PAGTO SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/02/2023	VLR REF. PAGTO PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/02/2023	VLR REF. PAGTO SALARIOS		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad 10/02/2023)	10/02/2023	VLR REF. PAGTO ALUGEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/02/2023	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	532,90	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/02/2023	VLR REF. PAGTO ISS	1.315,00	
0000000005	Caixa	10/02/2023	VLR REF. PAGTO DESPESAS		4.847,90
	TOTAIS DO DIA			4.847,90	4.847,90
0000000005	Caixa	14/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.595,00	
0000000907	Prestação de Serviço (Tribut: 14/02/2023)	14/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		14.595,00
	TOTAIS DO DIA			14.595,00	14.595,00
0000001571	Previdência Social - (Admini: 20/02/2023)	20/02/2023	VLR REF. PAGTO INSS	1.395,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/02/2023	VLR REF. PAGTO FGTS	976,00	
0000000005	Caixa	20/02/2023	VLR REF. PAGTO IMPOSTOS		2.371,00
	TOTAIS DO DIA			2.371,00	2.371,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/02/2023	VLR REF. PAGTO PIS	1.003,94	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviço)	25/02/2023	VLR REF. PAGTO COFINS	4.375,00	

Fls. Nº 563
 Proc. Nº _____
 Substância _____

LIVRO DIÁRIO
 Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
 Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B
 Bairro: CAJUEIRO
 Cidade: BALSAS - MA
 Folha: 00003 Livro: 14

Emp.: 155
 Fone: (99) 98827-4977
 CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/02/2023	VLR. REF. PAGTO IMPOSTOS		5.378,94
0000000005	Caixa	25/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.990,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut: 25/02/2023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.990,00
	TOTAIS DO DIA			18.368,94	18.368,94
0000001601	Material de Expediente	27/02/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1	25,45	
0000000005	Caixa	27/02/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1		25,45
	TOTAIS DO DIA			25,45	25,45
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M 28/02/2023		DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M 28/02/2023		DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C 28/02/2023		DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada v 28/02/2023		DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
0000001610	Depreciações	28/02/2023	DEPRECIÇÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			63.859,64	63.859,64
0000001554	Salários e Rendimentos	05/03/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/03/2023	VLR. REF. PAGTO PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/03/2023	VLR. REF. PAGTO PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001617	Energia Elétrica	10/03/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	385,15	
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad 10/03/2023		VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/03/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.410,00	
0000000005	Caixa	10/03/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		4.795,15
	TOTAIS DO DIA			4.795,15	4.795,15
0000001601	Material de Expediente	11/03/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1	42,25	
0000000005	Caixa	11/03/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1		42,25
0000000005	Caixa	11/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut: 11/03/2023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			5.042,25	5.042,25
0000001571	Previdência Social - (Admini: 20/03/2023		VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/03/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	957,00	
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	20/03/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	950,15	
0000000005	Caixa	20/03/2023	VLR. REF. PAGTO PIS		3.314,15
	TOTAIS DO DIA			3.314,15	3.314,15
0000000005	Caixa	21/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut: 21/03/2023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.800,00
	TOTAIS DO DIA			3.800,00	3.800,00
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç: 25/03/2023		VLR. REF. PAGTO COFINS	4.025,00	
0000000005	Caixa	25/03/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		4.025,00
	TOTAIS DO DIA			4.025,00	4.025,00
0000001610	Depreciações	31/03/2023	DEPRECIÇÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M 31/03/2023		DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M 31/03/2023		DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C 31/03/2023		DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada v 31/03/2023		DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			44.627,90	44.627,90
0000000005	Caixa	03/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut: 03/04/2023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.000,00	15.000,00
0000001554	Salários e Rendimentos	05/04/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/04/2023	VLR. REF. PAGTOPRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/04/2023	VLR. REF. PAGTOPRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	06/04/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1	62,50	
0000000005	Caixa	06/04/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1		62,50
	TOTAIS DO DIA			62,50	62,50
0000000005	Caixa	07/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.650,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut: 07/04/2023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.650,00
	TOTAIS DO DIA			8.650,00	8.650,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad 10/04/2023		VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/04/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	285,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/04/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.350,00	
0000000005	Caixa	10/04/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		4.635,00
	TOTAIS DO DIA			4.635,00	4.635,00
0000000005	Caixa	12/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.360,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut: 12/04/2023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.360,00
	TOTAIS DO DIA			7.360,00	7.360,00
0000001571	Previdência Social - (Admini: 20/04/2023		VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	

LIVRO DIÁRIO
Lançamentos: Normais e Societários

Fl. Nº 564
Proc. Nº
Data

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B
Bairro: CAJUEIRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00004 Livro: 14

Emp.: 155
Fone: (99)98827-4977
CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/04/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	984,00	
0000000005	Caixa	20/04/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.391,00
	TOTAIS DO DIA			2.391,00	2.391,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/04/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	954,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviço	25/04/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.215,00	
0000000005	Caixa	25/04/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.169,00
	TOTAIS DO DIA			5.169,00	5.169,00
0000000005	Caixa	26/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	26/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00
	TOTAIS DO DIA			13.000,00	13.000,00
0000000005	Caixa	28/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	28/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.250,00
	TOTAIS DO DIA			5.250,00	5.250,00
0000001793	Provisão para o IRPJ	30/04/2023	DESPESAS COM IRPJ REF. 1º TRIMESTRE 2021	2.590,00	
0000001794	Provisão para Contribuição	30/04/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 1º TRIMESTRE 2021	1.215,00	
0000000005	Caixa	30/04/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 1º TRIMESTRE 2021		3.805,00
0000001610	Depreciações	30/04/2023	DEPRECAÇÃO IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada N	30/04/2023	DEPRECAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada N	30/04/2023	DEPRECAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/04/2023	DEPRECAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/04/2023	DEPRECAÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			8.756,35	8.756,35
	TOTAIS DO MES			88.973,85	88.973,85
0000001554	Salários e Rendimentos	05/05/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/05/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/05/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	07/05/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	39,50	
0000000005	Caixa	07/05/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT		39,50
	TOTAIS DO DIA			39,50	39,50
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/05/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/05/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	265,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/05/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.702,00	
0000000005	Caixa	10/05/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		4.967,00
	TOTAIS DO DIA			4.967,00	4.967,00
0000001571	Previdência Social - (Adminit	20/05/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/05/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	975,00	
0000000005	Caixa	20/05/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.382,00
	TOTAIS DO DIA			2.382,00	2.382,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/05/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	950,51	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviço	25/05/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.513,00	
0000000005	Caixa	25/05/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.463,51
	TOTAIS DO DIA			5.463,51	5.463,51
0000001610	Depreciações	31/05/2023	DEPRECAÇÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada N	31/05/2023	DEPRECAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada N	31/05/2023	DEPRECAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/05/2023	DEPRECAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/05/2023	DEPRECAÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			36.503,36	36.503,36
0000001601	Material de Expediente	01/06/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	103,85	
0000000005	Caixa	01/06/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT		103,85
	TOTAIS DO DIA			103,85	103,85
0000001554	Salários e Rendimentos	05/06/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/06/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/06/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000000005	Caixa	07/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	07/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.000,00	15.000,00
0000001601	Material de Expediente	09/06/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	75,39	
0000000005	Caixa	09/06/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT		75,39
	TOTAIS DO DIA			75,39	75,39
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/06/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/06/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	372,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/06/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.984,00	
0000000005	Caixa	10/06/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		5.356,00
	TOTAIS DO DIA			5.356,00	5.356,00

LIVRO DIÁRIO
 Lançamentos: Normais e Societários

R. Nº 564
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
 Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B
 Bairro: CAJUEIRO
 Cidade: BALSAS - MA
 Folha: 00005 Livro: 14

Emp.: 155
 Fone: (99)98827-4977

CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	15/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.400,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	15/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.400,00
	TOTAIS DO DIA			5.400,00	5.400,00
0000000005	Caixa	18/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.312,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	18/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.312,00
	TOTAIS DO DIA			8.312,00	8.312,00
0000001571	Previdência Social - (Admini:	20/06/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/06/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	979,50	
0000000005	Caixa	20/06/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.386,50
	TOTAIS DO DIA			2.386,50	2.386,50
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/06/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	957,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/06/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.750,00	
0000000005	Caixa	25/06/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.707,00
	TOTAIS DO DIA			5.707,00	5.707,00
0000000005	Caixa	26/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	26/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.000,00
	TOTAIS DO DIA			7.000,00	7.000,00
0000001610	Depreciações	30/06/2023	DEPRECIÇÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada N	30/06/2023	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada N	30/06/2023	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/06/2023	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/06/2023	DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			72.992,09	72.992,09
0000001554	Salários e Rendimentos	05/07/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/07/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/07/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/07/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/07/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	392,85	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/07/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.085,00	
0000000005	Caixa	10/07/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		4.477,85
	TOTAIS DO DIA			4.477,85	4.477,85
0000000005	Caixa	12/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.670,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	12/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.670,00
	TOTAIS DO DIA			13.670,00	13.670,00
0000001571	Previdência Social - (Admini:	20/07/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/07/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	978,00	
0000000005	Caixa	20/07/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.385,00
	TOTAIS DO DIA			2.385,00	2.385,00
0000001601	Material de Expediente	21/07/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1	108,00	
0000000005	Caixa	21/07/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1		108,00
	TOTAIS DO DIA			108,00	108,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/07/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	955,15	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/07/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	25/07/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.476,15
	TOTAIS DO DIA			5.476,15	5.476,15
0000001793	Provisão para o IRPJ	31/07/2023	DESPESAS COM IRPJ REF. 2º TRIMESTRE 2021	2.590,00	
0000001794	Provisão para Contribuição	31/07/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 2º TRIMESTRE 2021	1.521,00	
0000000005	Caixa	31/07/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 2º TRIMESTRE 2021		4.111,00
0000001610	Depreciações	31/07/2023	DEPRECIÇÃO MENSAL	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada N	31/07/2023	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada N	31/07/2023	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/07/2023	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/07/2023	DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			9.062,35	9.062,35
	TOTAIS DO MES			53.879,35	53.879,35
0000000005	Caixa	05/08/2023	NF nr 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	283.148,92	
0000000164	INSS a Compensar/deduzir c	05/08/2023	NF nr 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	13.031,92	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	05/08/2023	NF nr 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		296.180,84
	TOTAIS DO DIA			296.180,84	296.180,84
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/08/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/08/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	415,60	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/08/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.842,00	
0000000005	Caixa	10/08/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		5.257,60
	TOTAIS DO DIA			5.257,60	5.257,60
0000001601	Material de Expediente	12/08/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1	75,00	
0000000005	Caixa	12/08/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1		75,00

Fl. Nº 566
 Proc. Nº
 Subst. Nº

LIVRO DIÁRIO
 Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO
 Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B
 Bairro: CAJUEIRO
 Cidade: BALSAS - MA
 Folha: 00006 Livro: 14
 Conta Nome da Conta Data Histórico

Emp.: 155
 Fone: (99)98827-4977
 CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			75,00	75,00
0000001571	Previdência Social - (Admini	20/08/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/08/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	975,00	
0000000005	Caixa	20/08/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.382,00
	TOTAIS DO DIA			2.382,00	2.382,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/08/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	975,50	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviço	25/08/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	25/08/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.496,50
	TOTAIS DO DIA			5.496,50	5.496,50
0000001554	Salários e Rendimentos	31/08/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	31/08/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
0000001610	Depreciações	31/08/2023	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	31/08/2023	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada N	31/08/2023	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/08/2023	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/08/2023	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			23.651,35	23.651,35
	TOTAIS DO MES			333.043,29	333.043,29
0000001554	Salários e Rendimentos	05/09/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/09/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/09/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/09/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/09/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	593,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/09/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.680,00	
0000000005	Caixa	10/09/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		5.273,00
	TOTAIS DO DIA			5.273,00	5.273,00
0000000005	Caixa	11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.890,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.890,00
	TOTAIS DO DIA			15.890,00	15.890,00
0000001601	Material de Expediente	12/09/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1	87,00	
0000000005	Caixa	12/09/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1		87,00
	TOTAIS DO DIA			87,00	87,00
0000001571	Previdência Social - (Admini	20/09/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/09/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	973,00	
0000000005	Caixa	20/09/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.380,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	20/09/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	975,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviço	20/09/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	20/09/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.496,00
	TOTAIS DO DIA			7.876,00	7.876,00
0000000005	Caixa	28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.980,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.980,00
	TOTAIS DO DIA			16.980,00	16.980,00
0000001610	Depreciações	30/09/2023	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	30/09/2023	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada N	30/09/2023	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/09/2023	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/09/2023	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			69.757,35	69.757,35
0000001637	Despesas com Veículos - (A	03/10/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	1.585,62	
0000000005	Caixa	03/10/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS		1.585,62
	TOTAIS DO DIA			1.585,62	1.585,62
0000001554	Salários e Rendimentos	05/10/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/10/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/10/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	06/10/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1	58,00	
0000000005	Caixa	06/10/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN1		58,00
	TOTAIS DO DIA			58,00	58,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/10/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/10/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	428,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/10/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.834,00	
0000000005	Caixa	10/10/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		5.262,00
	TOTAIS DO DIA			5.262,00	5.262,00
0000001571	Previdência Social - (Admini	20/10/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/10/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	976,00	

LIVRO DIÁRIO
Lançamentos: Normais e Societários

Flz. Nº 567
Proc. Nº
Rubrica

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B
Bairro: CAJUEIRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00007 Livro: 14

Emp.: 155
Fone: (99)98827-4977
CEP: 65.820-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/10/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.383,00
	TOTAIS DO DIA			2.383,00	2.383,00
0000000005	Caixa	22/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.320,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut: 22/10/2023	22/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.320,00
	TOTAIS DO DIA			7.320,00	7.320,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/10/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	954,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	25/10/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.251,00	
0000001647	Outras Despesas	25/10/2023	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	562,00	
0000000005	Caixa	25/10/2023	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		5.767,00
	TOTAIS DO DIA			5.767,00	5.767,00
0000001793	Provisão para o IRPJ	31/10/2023	DESPESAS COM IRPJ REF. 3º TRIMESTRE 2021	3.015,00	
0000001794	Provisão para Contribuição	31/10/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 3º TRIMESTRE 2021	1.512,00	
0000000005	Caixa	31/10/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 3º TRIMESTRE 2021		4.527,00
0000001610	Depreciações	31/10/2023	DEPRECIÇÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	31/10/2023	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	31/10/2023	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/10/2023	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/10/2023	DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			9.478,35	9.478,35
	TOTAIS DO MES			50.553,97	50.553,97
0000001554	Salários e Rendimentos	05/11/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/11/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/11/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/11/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/11/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	398,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/11/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.700,00	
0000000005	Caixa	10/11/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		5.098,00
	TOTAIS DO DIA			5.098,00	5.098,00
0000001647	Outras Despesas	11/11/2023	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	564,00	
0000000005	Caixa	11/11/2023	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		564,00
	TOTAIS DO DIA			564,00	564,00
0000001601	Material de Expediente	14/11/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	85,28	
0000000005	Caixa	14/11/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT		85,28
	TOTAIS DO DIA			85,28	85,28
0000001571	Previdência Social - (Admini	20/11/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/11/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	978,00	
0000000005	Caixa	20/11/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.385,00
	TOTAIS DO DIA			2.385,00	2.385,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/11/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	957,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	25/11/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	25/11/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.478,00
	TOTAIS DO DIA			5.478,00	5.478,00
0000001637	Despesas com Veiculos - (A	29/11/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	685,92	
0000000005	Caixa	29/11/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS		685,92
	TOTAIS DO DIA			685,92	685,92
0000001610	Depreciações	30/11/2023	DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	30/11/2023	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	30/11/2023	DEPRECIÇÃO MOVEIS E ITENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/11/2023	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/11/2023	DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			37.947,55	37.947,55
0000001554	Salários e Rendimentos	05/12/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/12/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/12/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	10/12/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	254,00	
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/12/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/12/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	382,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/12/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.984,00	
0000000005	Caixa	10/12/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		5.620,00
	TOTAIS DO DIA			5.620,00	5.620,00
0000001647	Outras Despesas	13/12/2023	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	185,00	
0000000005	Caixa	13/12/2023	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		185,00
	TOTAIS DO DIA			185,00	185,00
0000001571	Previdência Social - (Admini	20/12/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/12/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	975,00	

Fls. Nº 568
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

LIVRO DIÁRIO
 Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
 Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B
 Bairro: CAJUEIRO
 Cidade: BALSAS - MA
 Folha: 00008 Livro: 14

Emp.: 155
 Fone: (99)98827-4977
 CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/12/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.382,00
	TOTAIS DO DIA			2.382,00	2.382,00
0000001637	Despesas com Veiculos - (A	23/12/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	362,68	
0000000005	Caixa	23/12/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS		362,68
	TOTAIS DO DIA			362,68	362,68
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/12/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	957,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviço	25/12/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	25/12/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.478,00
	TOTAIS DO DIA			5.478,00	5.478,00
0000000005	Caixa	31/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.617,43	
0000000907	Prestação de Serviço (Tribut:	31/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.617,43
0000000521	Fornecedores a Pagar	31/12/2023	INSS	13.031,92	
0000000164	INSS a Compensar/deduzir c	31/12/2023	INSS		13.031,92
0000001554	Salários e Rendimentos	31/12/2023	PROVISÃO SALARIOS	75.000,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2023	PRÓ LABORE A PAGAR		69.000,00
0000000532	Salários a Pagar	31/12/2023	SALARIOS A PAGAR		12.700,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/12/2023	PREVIDENCIA A PAGAR		1.407,00
0000000534	FGTS a Pagar	31/12/2023	FGTS A PAGAR		978,00
0000001571	Previdência Social - (Admini	31/12/2023	PROVISÃO PREVIDENCIA	3.000,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	31/12/2023	PROVISÃO FGTS	1.185,00	
0000000555	ISS a Recolher	31/12/2023	ISS A PAGAR		116,00
0000000556	PIS a Recolher	31/12/2023	PIS A PAGAR		26,50
0000000557	COFINS a Recolher	31/12/2023	COFINS A PAGAR		2,10
0000000558	Contribuição Social a Pagar	31/12/2023	CSLL A PAGAR		269,25
0000000559	IRPJ a Pagar	31/12/2023	IRPJ A PAGAR		124,64
0000000586	Aluguéis a Pagar	31/12/2023	PAGAMENTO ALUGUEL		695,69
0000000005	Caixa	31/12/2023	PAGAMENTO DESPESAS		4.765,82
0000000593	Títulos a Pagar	31/12/2023	VLR REF. PAGTO QUITAÇÃO DIVIDA PENDENTE	10.630,00	
0000000005	Caixa	31/12/2023	VLR REF. PAGTO QUITAÇÃO DIVIDA PENDENTE		10.630,00
0000000521	Fornecedores a Pagar	31/12/2023	PAGAMENTO DUPLICATAS	10.900,00	
0000000011	Banco do Brasil SA	31/12/2023	DEPOSITO C/C	76.000,00	
0000000005	Caixa	31/12/2023	DEPOSITO C/C		76.000,00
0000000080	Duplicatas a Receber	31/12/2023	DIPLICATAS A RECEBER	152.000,00	
0000000011	Banco do Brasil SA	31/12/2023	DIPLICATAS A RECEBER		152.000,00
0000001610	Depreciações	31/12/2023	DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	31/12/2023	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	31/12/2023	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/12/2023	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/12/2023	DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			356.315,70	356.315,70
	TOTAIS DO MES			389.043,38	389.043,38
	TOTAIS GERAIS			1.308.667,98	1.308.667,98

Termo de Encerramento

Fx. Nº 569
Proc. Nº _____
Subscrição _____

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 09, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA.

Balsas, 31/12/2023

EMILIO PORTELA RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 022457/06

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 02.354.503/0001-90

EDINALDO COSTA ROMA
Administrador, Sócio
CPF 970.428.543-49



Fis. Nº 570
Proc. Nº
Subprova IV

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
02354503000190	CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 08:41 SOB Nº 20240521501.
PROTOCOLO: 240521501 DE 18/04/2024. NIRE: 21200422232.
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Fl. NR 511
 Proc. NR
 Subscrição

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
 NIRE: 21200422232
 Folha: 00002

Emp.: 155
 Fone: (99) 98827-4977
 CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 04/02/1998

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2024
A T I V O

Contas Contábeis	Valor
A T I V O	1.179.150,41
ATIVO CIRCULANTE	506.009,14
DISPONIVEL	321.925,76
CAIXA	38.647,83
Caixa	38.647,83
BANCOS	283.277,93
Banco do Brasil SA	283.277,93
CLIENTES	184.083,38
CLIENTES NACIONAIS	123.339,69
BANCO DO BRASIL S-A	123.339,69
Vendas a Prazo a Receber	60.743,69
(-)Provisão pra Créditos de Liquidação duvidosa	-9.924,98
Duplicatas a Receber	70.668,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	673.141,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	220.401,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	220.401,00
Duplicatas a Receber	220.401,00
ATIVO IMOBILIZADO	452.740,27
BENS E DIREITOS EM USO	676.310,10
Terrenos	330.000,00
Máquinas e Equipamentos	114.509,00
Móveis e Utensílios	28.401,10
Veículos	180.300,00
Computadores e Periféricos	23.100,00
DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTÃO ACUMULADA	-223.569,83
(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	-31.374,94
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	-12.871,97
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	-10.469,72
(-)Depreciação Acumulada Veículos	-168.853,20

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
 RG: 4490255/PC/PA
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
 CPF: 017.382.613-01
 CRC: CE02245706T MA
 RG: 136775120006/SSP/MA

Fl. Nº 972
 Proc. Nº
 Autarquia

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
 NIRE: 21200422232
 Folha: 00003

Emp.: 155
 Fone: (99)98827-4977
 CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 04/02/1998

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2024
PASSIVO

	Valor
Contas Contábeis	1.179.150,41
PASSIVO	1.179.150,41
PASSIVO CIRCULANTE	350.900,33
FORNECEDORES	346.275,33
Fornecedores a Pagar	346.275,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	4.625,00
ISS a Recolher	0,00
PIS a Recolher	825,00
COFINS a Recolher	3.800,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	828.250,08
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00
Capital Subscrito	600.000,00
RESERVAS	218.795,45
RESERVAS DE LUCROS	218.795,45
Reservas Legal	79.280,45
Reserva de Lucros a Realizar	78.015,99
Reserva Especial	61.499,01
RESULTADO ACUMULADO	9.454,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.454,63
Lucros Acumulados	249.255,06
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	63.599,90
Resultado do Exercício - Período do Balanço	-303.400,33

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
 RG: 4490255/PC/PA
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
 CPF: 017.382.613-01
 CRC: CE02245706T MA
 RG: 136775120006/SSP/MA

Fls. Nº 573
 Proc. Nº
 Subscrição

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
 NIRE: 21200422232
 Folha: 00004

Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data do NIRE: 04/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Valor
Contas Contábeis	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	50.000,00
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	50.000,00
Prestação de Serviço (Tributado Pelo ISSQN)	50.000,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	-4.625,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	-4.625,00
PIS - (s/ Vendas/Serviços)	-825,00
COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	-3.800,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.375,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	45.375,00
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	-348.775,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-348.775,33
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-348.775,33
Assistência Contábil	-2.500,00
Bonificações e Brindes	-99,04
Material de Uso e Consumo	-346.176,29
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-303.400,33
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	-303.400,33
PROVISÕES	0,00
Provisões	0,00
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	-303.400,33
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-303.400,33

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
 RG: 4490255/PC/PA
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
 CPF: 017.382.613-01
 CRC: CE02245706T MA
 RG: 136775120006/SSP/MA

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.: 155 / Estab.: 1
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0	Fone: (99) 98827-4977
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro: CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade: TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0005	Livro: 00012
-------------	--------------

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTA	Nome Conta [subconta]
Nota Explicativa:	05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
5	Caixa
11	Banco do Brasil S.A.
Nota Explicativa:	06 - CLIENTES
20	Clientes a Receber
Nota Explicativa:	07 – IMOBILIZADOS
347	Terrenos
349	Máquinas e Equipamentos
350	Móveis e Utensílios
353	Veículos
354	Computadores e Periféricos
392	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos
393	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios
394	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos
396	(-) Depreciação Acumulada Veículos
Nota Explicativa:	08 – FORNECEDORES
521	Fornecedores a Pagar
Nota Explicativa:	09 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS
532	Salários a Pagar
533	Previdência Social a Pagar
534	FGTS a Pagar
538	Pro Labore a Pagar
Nota Explicativa:	10 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS
558	Contribuição Social a Pagar
555	ISS a Recolher
556	PIS a Recolher
557	COFINS a Recolher
559	IRPJ a Pagar
Nota Explicativa:	11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
586	Aluguéis a Pagar
593	Títulos a Pagar
671	Contas a Pagar
Nota Explicativa:	12 - PATRIMONIO LÍQUIDO
703	Capital subscrito
Nota Explicativa:	13 - RESERVAS DE LUCROS
726	Reserva Legal
729	Reserva de Lucros a Realizar
730	Reserva Especial
Nota Explicativa:	14 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Fl. Nº 575
 Proc. Nº
 Subst. Nº

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.: 1557 Estab.: 1
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO	Fone: (99) 98827-4977
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro: CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade: TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0006	Livro: 00012
-------------	--------------

742	Lucros Acumulados
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço
Nota Explicativa:	15 - RECEITA OPERACIONAL
907	Prestação de serviço [Tributado pelo ISSQN]
Nota Explicativa:	16 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
1063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)
1064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)
1065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)
Nota Explicativa:	17 - DESPESAS OPERACIONAIS
1554	Salários e Rendimentos
1571	Previdência Social - (Administrativas)
1572	FGTS - (Administrativas)
Nota Explicativa:	18 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1601	Material de Expediente
1610	Depreciação
1617	Energia Elétrica
1637	Despesas com Veículos - (Administrativas)
1639	Aluguéis e Condomínios - (Administrativas)
1647	Outras Despesas
1793	Provisões para o IRPJ
1794	Provisões para Contribuição Social

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA é uma sociedade empresaria de capital fechado, que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de construção civil, em qualquer de suas formas.

A sede social da Sociedade está localizada na Av. Santos Dumont, nº 92, Letra A, na Cidade de Tasso Fragoso, Estado do Maranhão - CEP 65.820-000.

A área de concessão da Sociedade contempla os municípios de Balsas e região, localizados no interior do Estado do Maranhão.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC").

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha:	0007	Livro:	00012
--------	------	--------	-------

A Administração afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado na gestão da Sociedade.

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Administração em 23 de fevereiro de 2024.

2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo como base o custo histórico, exceto para os seguintes itens registrados nos balanços patrimoniais: i) instrumentos financeiros derivativos mensurados ao valor justo e ii) instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. A classificação da mensuração do valor justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 (dependendo do grau de observância das variáveis utilizadas) está apresentada na nota 28 de Instrumentos Financeiros.

2.3 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração da Sociedade faça julgamentos e adote estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Por definição, as estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.

Desta forma, a Administração da Sociedade revisa as estimativas e premissas adotadas de maneira contínua, baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os ajustes oriundos destas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e aplicadas de maneira prospectiva.

As principais contas contábeis que requerem a adoção de premissas e estimativas, que estão sujeitas a um maior grau de incertezas e que possuam um risco de resultar em um ajuste material, caso essas premissas e estimativas sofram mudanças significativas em períodos subsequentes.

3 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de maneira consistente em todos os períodos apresentados.

3.1 Instrumentos financeiros

- Ativos financeiros

Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados ou na data da negociação em que a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha: 0008

Livro: 00012

da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Companhia possui os seguintes principais ativos financeiros:

- I. Registrados pelo valor justo por meio do resultado: são ativos mantidos para negociação ou designados como tal no momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia estes ativos e toma decisões de compra e venda com base em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e sua estratégia de investimentos. Estes ativos financeiros são registrados pelo respectivo valor justo, cujas mudanças são reconhecidas no resultado do exercício.
- II. Mantidos até o vencimento: são ativos para os quais a Sociedade possui intenção e capacidade de manter até o vencimento. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, após seu reconhecimento inicial, mensurados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros, deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável. A Companhia não possui ativos financeiros classificados nesta categoria.
- III. Empréstimos e recebíveis: são ativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados no mercado ativo. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo, e, após o reconhecimento inicial, reconhecidos pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável.
- IV. Disponíveis para venda: são ativos não derivativos designados como disponíveis para venda ou que não se classifiquem em nenhuma das categorias anteriores. Após o reconhecimento inicial, os juros calculados pelo método da taxa efetiva de juros são reconhecidos na demonstração de resultado como parte do resultado operacional para as variações da expectativa do fluxo de caixa do ativo financeiro da concessão da Sociedade, enquanto que as variações para registro ao valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. O resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado do exercício no momento da realização do ativo.

- Passivos financeiros

Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que a Sociedade se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia possui os seguintes principais passivos financeiros:

- I. Mensurados pelo valor justo por meio do resultado: são os passivos financeiros que sejam: (i) mantidos para negociação no curto prazo, (ii) designados ao valor justo com o objetivo de confrontar os efeitos do reconhecimento de receitas e despesas a fim de se obter informação contábil mais relevante e consistente ou, (iii) derivativos. Estes passivos são registrados pelos respectivos valores justos e, para qualquer alteração na mensuração subsequente dos valores justos, a contrapartida é o resultado.
- II. Outros passivos financeiros (não mensurados pelo valor justo por meio do resultado): são os demais passivos financeiros que não se enquadram na classificação acima. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzido de quaisquer custos atribuíveis à transação e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros.

Pg. Nº 578
Proc. Nº

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp. Nº 155 / Estab.: 1
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE: ISENTO
Fone:	(99) 98827-4977	
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro:	CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE:	21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0009

Livro: 00012

Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

- Capital social

Ações ordinárias e preferenciais são classificadas como capital social no patrimônio líquido.

Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquidos de quaisquer efeitos tributários.

Ações preferenciais não dão direito a voto e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital social. As ações preferenciais têm direito a um dividendo 10% superior ao pago a detentores de ações ordinárias.

3.2 Provisões

As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.

3.3 Dividendo e juros sobre capital próprio

De acordo com a legislação brasileira, a Companhia é requerida a distribuir como dividendo anual mínimo obrigatório 25% do lucro líquido ajustado quando previsto no Estatuto Social. De acordo com as práticas contábeis brasileiras, CPC 24 e ICPC 08 (RI), apenas o dividendo mínimo obrigatório pode ser provisionado, já o dividendo declarado ainda não aprovado, só deve ser reconhecido como passivo nas demonstrações financeiras após aprovação pelo órgão competente. Desta forma, os montantes excedentes ao dividendo mínimo obrigatório, conforme rege a Lei nº 6.404/76, são mantidos no patrimônio líquido, em conta de dividendo adicional proposto, em virtude de não atenderem aos critérios de obrigação presente na data das demonstrações financeiras.

3.4 Reconhecimento de receita

A receita operacional do curso normal das atividades da Sociedade é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados possam ser estimados de maneira confiável e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.

3.5 Imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda e contribuição social são calculadas e registradas conforme legislação vigente e incluem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são

R. Nº 519
Proc. Nº
Subsídio

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1		
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO	Fone:	(99) 98827-4977
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A				
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000		
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2024 a 31/12/2024		
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998		

Folha: 0010

Livro: 00012

reconhecidos na demonstração do resultado, exceto para os casos em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente, nos quais já são reconhecidos a valores líquidos destes efeitos fiscais.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação e para prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social.

4 - DETERMINAÇÃO DO VALOR JUSTO

Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

Desta forma, a Sociedade determina o valor justo conforme CPC 46, o qual define o valor justo como a estimativa de preço pelo qual uma transação não forçada para a venda do ativo ou para a transferência do passivo ocorreria entre participantes do mercado sob condições atuais de mercado na data de mensuração.

5- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Corresponde aos valores em espécie e saldos na Conta Bancária no final do exercício.

6 - CLIENTES

Refere-se às contas a receber e as Duplicatas a receber tanto a curto quanto ao longo prazo, e com base na melhor estimativa da Administração, para os montantes sem garantia ou sem expectativa de recebimento, foram constituídas provisões para créditos de liquidação duvidosa.

7 - IMOBILIZADOS

Estão classificados todos os Bens que compõe o seu imobilizado juntamente com suas depreciações.

8 - FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

9 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.: 1557 Estab.: 1
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0	Fone: (99) 98827-4977
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro: CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade: TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0011

Livro: 00012

10 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS

Em decorrência de suas atividades operacionais, a Companhia é devedora perante diversos fornecedores e prestadores de serviços, débitos estes representados por duplicatas e notas fiscais faturadas.

11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Para o plano de contribuição definida, a Companhia paga contribuições em bases compulsórias, contratuais ou voluntárias. Assim que as contribuições tiverem sido feitas, a Companhia não tem obrigações relativas a pagamentos adicionais. As contribuições regulares compreendem os custos periódicos líquidos do período em que são devidas e, assim, são incluídas nos custos de pessoal.

12 - PATRIMONIO LIQUIDO

A participação de 100% das quotas refere-se aos sócios.

13 - RESERVAS DE LUCROS

A reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido do exercício, de acordo com os termos da Lei das Sociedades Anônimas.

14 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

O cálculo do lucro básico e diluído em 31 de dezembro de 2023 foi baseado no lucro líquido do exercício.

15- RECEITA OPERACIONAL

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

16- DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

17 - DESPESAS OPERACIONAIS

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

18 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Fl. Nº 581
Proc. Nº _____
Subpro. Nº _____

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	1557 Estab.: 1		
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO	Fone:	(99) 98827-4977
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A				
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000		
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2024 a 31/12/2024		
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998		

Folha:	0012	Livro:	00012
--------	------	--------	-------

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA
RC: 4490255'PC,'PA
CPF: 970.428.543-49

EMILIO PORTELA RIBEIRO
CPF: 017.382.613-01
CRC: CE02245706 CE



Fls. Nº 582
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/03/2025 11:13 SOB N° 20250347571.
PROTOCOLO: 250347571 DE 19/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504676890. CNPJ DA SEDE: 02354503000190.
NIRE: 21200422232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2025.
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Fls. Nº 583
Proc. Nº _____
rubrica _____

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 05, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, município Balsas, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21200422232.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/1998

Ato constitutivo: 21200422232

Balsas, 01/01/2024

EMILIO PORTELA RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 022457

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 02.354.503/0001-90

EDINALDO COSTA ROMA
Administrador, Sócio
CPF 970.428.543-49

Fl. Nº 584
 Proc. Nº
 Rubrica

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
05/01/2024	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	519 CLIENTES DIVERSOS	115.155,00	
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEIS	565 ALUGUEIS A PAGAR		3.695,69
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TITULOS	566 TITULOS A PAGAR		16.584,35
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE OUTRAS CONTAS	567 CONTAS A PAGAR		14.361,08
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	173 ISS A RECOLHER		1.573,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CSLL	177 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		1.394,25
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IRPJ	178 IRRF A RECOLHER		3.074,64
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PIS	179 PIS A RECOLHER		978,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COFINS	180 COFINS A RECOLHER		4.127,10
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.700,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PROLABORE	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		6.000,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS	191 INSS A RECOLHER		1.407,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192 FGTS A RECOLHER		978,00
		Total do dia:	115.155,00	66.873,11
05/03/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	534 WILSON PEREIRA MARTINS & CIA L		728,72
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540 COMERCIAL ROFE LTDA		3.839,80
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	542 ACO MARANHAO LTDA FILIAL		590,28
		Total do dia:	0,00	5.158,80
05/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00
		Total do dia:	0,00	500,00
05/05/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	534 WILSON PEREIRA MARTINS & CIA L		6.357,01
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	535 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		925,99
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	536 J J FERRO E ACO BALSAS LTDA		13.853,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	537 DIFERRO FERRO ACO LTDA		8.599,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	538 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		258,84
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	539 J F DOS S LOIOLA EIRELI		860,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	541 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTI		569,10
		Total do dia:	0,00	31.422,94
05/06/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	534 WILSON PEREIRA MARTINS & CIA L		11.826,95
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	535 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.474,95
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	536 J J FERRO E ACO BALSAS LTDA		9.508,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	537 DIFERRO FERRO ACO LTDA		632,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	541 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTI		400,38
		Total do dia:	0,00	24.842,28
05/07/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	534 WILSON PEREIRA MARTINS & CIA L		22.189,59
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	535 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		20.113,50
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	544 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMF		15.842,09

EDINALDO COSTA ROMA
 SOCIO PROPRIETARIO
 CPF: 970.428.543-49

EMILIO PORTELA RIBEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. CE-02245706
 CPF: 017.382.613-01

Fl. Nº 585
 Proc. Nº
 Rubrica

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
05/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00
		Total do dia:	0,00	58.645,18
05/08/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	545 ORIGINAL TINTAS LTDA		2.544,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	546 AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.160,00
		Total do dia:	0,00	3.704,00
05/09/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	543 SO PISCINAS EQUIP. PARA PISCINAS LTC		6.505,79
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	545 ORIGINAL TINTAS LTDA		300,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	547 PORTAL DAS PISCINAS		1.099,64
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	548 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		11.108,43
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	549 J H FERRO ACO LTDA		4.827,21
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		464,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	551 ELETRICA ATUAL LTDA		260,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	552 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		4.253,18
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	553 PEDRA COMERCIAL LTDA		5.600,00
		Total do dia:	0,00	34.418,25
08/09/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	537 DIFERRO FERRO ACO LTDA		14.263,60
		Total do dia:	0,00	14.263,60
05/10/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	549 J H FERRO ACO LTDA		6.072,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	554 R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVIC		335,00
	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00
		Total do dia:	0,00	6.907,00
05/11/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540 COMERCIAL ROFE LTDA		19.457,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	553 PEDRA COMERCIAL LTDA		6.400,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	554 R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVIC		1.685,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	555 ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE F		4.210,54
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	556 5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		508,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	557 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		260,38
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	558 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTI		17.601,14
		Total do dia:	0,00	50.122,06
05/12/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540 COMERCIAL ROFE LTDA		9.634,06
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	557 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		263,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	559 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		4.180,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	560 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA		20.171,48
		Total do dia:	0,00	34.248,54

EDINALDO COSTA ROMA
 SOCIO PROPRIETARIO
 CPF: 970.428.543-49

EMILIO PORTELA RIBEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. CE-02245706
 CPF: 017.382.613-01

Empresa: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**
C.N.P.J.: 02.354.503/0001-90
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0008
Emiss: **Página 4 de 6**
Hora: 09:01:06

Fls. Nº 586
Proc. Nº
Rubrica

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
31/12/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
			Total do dia: 0,00	1.000,00
			Total do Período: 115.155,00	332.105,76
			Saldo anterior: 596.000,00	
			Saldo atual: 379.049,24	

EDINALDO COSTA ROMA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 970.428.543-49

EMILIO PORTELA RIBEIRO
Reg. no CRC - MA sob o No. CE-02245706
CPF: 017.382.613-01

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Fls. Nº 587
Proc. Nº _____
Valor R\$ _____

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 05, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA.

Balsas, 31/12/2024

EMILIO PORTELA RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 022457

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 02.354.503/0001-90

EDINALDO COSTA ROMA
Administrador, Sócio
CPF 970.428.543-49



Fls. Nº 588
Proc. Nº _____
Histórico _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
02354503000190	CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2025 11:28 SOB N° 20250404419.
PROTOCOLO: 250404419 DE 27/03/2025. NIRE: 21200422232.
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/04/2025
empresafacil.ma.gov.br



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 589
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ: 02.354.503/0001-90
NIRE: 21200422232

Comprovação da boa situação econômica financeira do licitante. Exercício 2024

a) Índice de Liquidez Geral (LG), com valor superior a um:

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 506.009,14 + 220.401,00}{\text{R\$ } 350.900,33} \quad \text{LG} = 2,07$$

b) Índice de solvência geral (SG), com valor superior a um:

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 1.179.150,41}{\text{R\$ } 350.900,33} \quad \text{SG} = 3,36$$

c) Índice de Liquidez Corrente (LC), com valor superior a um

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 506.009,14}{\text{R\$ } 350.900,33} \quad \text{LC} = 1,44$$

d) Índice Grau de Endividamento, com valor inferior a um

$$\text{IGE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{\text{R\$ } 350.900,33}{\text{R\$ } 1.179.150,41} \quad \text{GE} = 0,29$$

EDINALDO COSTA
ROMA:97042854349

Assinado de forma digital por
EDINALDO COSTA
ROMA:97042854349
Dados: 2025.04.07 17:18:18 -03'00'

EDINALDO COSTA ROMA
ADMINISTRADOR
CPF: 970.428.543-49
RG: 4490255/PC/PA

EMILIO PORTELA
RIBEIRO:017382
61301

Assinado de forma
digital por EMILIO
PORTELA
RIBEIRO:01738261301
Dados: 2025.04.08
11:13:41 -03'00'

EMÍLIO PORTELA RIBEIRO
CONTADOR
CPF: 017.382.613-01
CRC:CE02245706T MA
RG: 136775120006/SSP/MA

Fl. Nº 590
Proc. Nº
Rubrica**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001116
Nome: EMILIO PORTELA RIBEIRO CPF: 017.382.613-01
CRC/UF n.º CE-022457/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22/07/2025
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 017.382.613-01 Controle : 4300.5241.5555.6182



Fls. Nº 591
Proc. Nº _____
Habilitação _____

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EMILIO PORTELA RIBEIRO
REGISTRO..... : CE-022457/O-6 T-MA
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.382.613-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/04/2025 as 17:27:50.
Válido até: 22/07/2025.
Código de Controle: 58449.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS ÍNDICES
ECONÔMICOS

Fls. Nº 599
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Prezado Senhor(a),

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. Edinaldo Costa Roma, portador da Carteira de Identidade nº 4490255/PC/PA e do CPF nº 970.428.543-49, **DECLARA**, que a empresa atende aos requisitos de índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, conforme demonstrado na fórmula que segue:

Comprovação da boa situação econômica financeira do licitante.
Exercício 2023

Demonstrativo dos Índices

Código	Descrição	
1	Liquidez Corrente	8,609
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[2]/\text{CONTASALDO}[501]$	
	Valores: 535.016.31/62.146,09	
	Contas:	
	2 1.01 ATIVO CIRCULANTE	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
2	Liquidez Seca	8,609
	Fórmula: $(\text{CONTASALDO}[2]-\text{CONTASALDO}[200])/\text{CONTASALDO}[501]$	
	Valores: (535.016,31-0,00)/62.146,09	
	Contas:	
	2 1.01 ATIVO CIRCULANTE	
	200 1.01.06 ESTOQUES	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
3	Liquidez Geral	9,8738
	Fórmula: $(\text{CONTASALDO}[2]+\text{CONTASALDO}[311])/(\text{CONTASALDO}[501]+\text{CONTASALDO}[650])$	
	Valores: (535.016,31 +220.401,00)/(62.146,09+14.361,08)	
	Contas:	
	2 1.01 ATIVO CIRCULANTE	
	311 1.03.01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
	650 2.03 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
4	Liquidez Imediata	5,7786
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[3]/\text{CONTASALDO}[501]$	
	Valores: 359.117,62/62.146,09	



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA, CEP. 65.800-000

Fl. Nº 593
Proc. Nº
Rubrica

Contas:

3 1.01.01 DISPONIVEL
501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE

5 Solvência Geral

15,7914

Fórmula: CONTASALDO[1

]/(CONTASALDO[501]+CONTASALDO[650])

Valores: 1.208.157,58/(62.146,09+14.361,08)

Contas:

A T I V

1 1 O
501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO NÃO
650 2.03 CIRCULANTE

EDINALDO COSTA Assinado de forma digital
ROMA:970428543 por EDINALDO COSTA
49 0304487042854349
Data: 2025.05.19
11:18:21 -03'00'

EDINALDO COSTA ROMA
ADMINISTRADOR
CPF: 970 428 543-49
RG: 4490255/PC/PA

EMILIO PORTELA Assinado de forma digital
RIBEIRO:0173826 por EMILIO PORTELA
1301 RIBEIRO:01738261301
Data: 2025.05.19 11:17:51
03'00'

EMILIO PORTELA RIBEIRO
CONTADOR
CPF: 017 382 613-01
CRC:CE02245706T MA
RG 136775120006/SSP/MA



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B. Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fl. Nº 594
Proc. Nº _____
Rubrica JK



Fls. Nº 595
Proc. Nº _____
Rubrica _____

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EMILIO PORTELA RIBEIRO
REGISTRO..... : CE-022457/O-6 T-MA
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.382.613-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 29/07/2025 as 15:18:17.
Válido até: 27/10/2025.
Código de Controle: 474584.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Fis. Nº 596
Proc. Nº
Rubrica**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00002024
Nome: EMILIO PORTELA RIBEIRO CPF: 017.382.613-01
CRC/UF n.º CE-022457/O Categoria: CONTADOR
Validade: 23/10/2025
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 017.382.613-01 Controle : 2907.4162.4476.4790



Fls. Nº 597
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 13/10/2025

Nº da certidão: 12503563694

Data de validade: 13/12/2025

Código de Validação: 073d430c9c

NOME: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fl. Nº 598
Proc. Nº
Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JONATHAN BARROSO SILVA
Registro: 2616025990
CPF: ***.799.963-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 22/02/2017
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 1000002238

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo ao artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO - UNASP

Data de Formação: 18/12/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005371970

CNPJ: 13.136.076/0001-90

Data Início: 15/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Registro: 0000006486

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Data Início: 05/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 921211/2025
Emissão: 05/02/2025
Validade: 04/08/2025
Chave: 8ZxDY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fl. Nº 599
PROC. Nº
Autuação

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Registro: 0000006486

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 23/02/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: CNAE 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

CNAE 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

CNAE 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

CNAE 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

CNAE 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CNAE 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAE 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

CNAE 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

CNAE 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

CNAE 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

CNAE 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

CNAE 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CNAE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAE 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CNAE 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

CNAE 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

CNAE 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

CNAE 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAE 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA CNAE 6810-2/02 - ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

CNAE 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

CNAE 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

CNAE 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAE 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

CNAE 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CNAE 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 b, CAJUEIRO, BALSAS, MA, 65800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 31/10/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006486EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JONATHAN BARROSO SILVA

Registro: 2616025990





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 921211/2025
Emissão: 05/02/2025
Validade: 04/08/2025
Chave: 8ZxDY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.799.963-**
Data Início: 05/02/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo ao artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB

Registro: 2205900900

CPF: ***.897.490-**

Data Início: 14/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7, ALÍNEA I DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDINALDO COSTA ROMA

CPF: ***.428.543-**

Função: EMPRESÁRIO

Fls. Nº 606
Proc. Nº _____
Rubrica [assinatura]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 923377/2025

Emissão: 13/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: zb29D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 601
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB
Registro: 2205900900
CPF: ***.897.490-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 01/04/1987
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 4695

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7, ALINEA I DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TAVARES & CARVALHO LTDA-ME
Registro: 0005383110
CNPJ: 28.387.045/0001-80
Data Início: 22/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
Registro: 0000006486
CNPJ: 02.354.503/0001-90
Data Início: 14/02/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Fls. Nº 602
 Proc. Nº _____
 Rubrica

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional
220550090-0

Nome
 LUIZ ANTONIO RAMOS

Filiação
 CLOVIS RAMOSAB
 THERESINA LUIZ RUFINO RAMOSAB

C.P.F. Identidade (RG) Tipo Sang.
 211.897.490-68 5022348162 SSP-PE 2

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
 07/06/1954 PALMEIRA DAS MISSOES RR PARAGUAIAS

Crea de Registro Emissão Validade
 CREA-RR 02/07/2008 01/07/2011

Ass. Presidente *[Assinatura]* **Registro no Crea**
 18044418



Título Profissional
 Engenheiro Civil

Ass. do Profissional
[Assinatura]

Veja como Documento de Identidade e tem Eficácia (22 do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/96 e Lei nº 6206 de 07/07/75)

F. J. M. A. F. E. R. J.
Serventia Extra
 1561504 SA
 146
Autenticação
 000032081956

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
 Ilzeiton Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
 Rua Amador Bueno, 1031 - Centro - Balsas - MA - CEP: 65600-000
 Fone: (22) 3341-4130 - E-mail: wmaxwell@cartorio.balsas.ma.gov.br

Autentico a presente fotocopia por conferir com original que m...
foi apresentado. Dou fé. *0035 *GJ1C7M8-13524B-81.*
Balsas-MA, 23 de junho de 2014.
[Assinatura]
Thuyra Lanna Barros de Oliveira
Escrevente Autorizada

11



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA
 CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 101 Centro
 Balsas - MA

Fis. Nº 609
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

O prazo de contrato será por tempo indeterminado, iniciando-se a partir de 2008, com carga horária de 12 horas semanal.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular, obrigam-se a cumprir o presente contrato em todos os seus termos, contratante e contratado assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Balsas (MA), 12 de abril de 2008.




 Jose Inacio Castro Ripardo
 Contratante



 Luiz Antônio Rangrab
 CREA 44448 D
 Contratado


TJMA/ERJ
 Serventia Extrajudicial



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Fls. Nº 605
Proc. Nº _____
Rubrica _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		MA
NOME JONATHAN BARROSO SILVA		
	DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 0309932620062 SESP MA	
	CPF 051.799.963-33	DATA NASCIMENTO 10/09/1993
	FILIAÇÃO MARCONDE SOUSA SILVA SILVIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO O BARROSO	
	PERMISSÃO	AEC
Nº REGISTRO 06013962836	VALIDADE 04/04/2012	1ª HABILITAÇÃO 06/03/2014
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL SAQ LUIS, MA	DATA EMISSÃO 05/04/2022	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		25640388711 MAD47027134
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 006
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, de um lado à empresa **CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 02.354.503/0001-90, sedida na R Professora Maria Amelia Bezerra, Nº 06 letra B, Bairro Cajueiro, BALSAS – MA, CEP: 65.800-00 por intermédio de seu representante legal, José Inácio Castro Ripardo, brasileiro, casado, portadora do RG 0535384620146 – SESP MA, inscrita no CPF sob o nº 121.907.723-20, aqui denominada **CONTRATANTE** e do outro lado o engenheiro civil **JONATHAN BARROSO SILVA**, CREA - MA nº 2616925990, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 030993262006-2 SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 051.799.963-33, residente e domiciliado na Rua 03, s/nº, bairro Santa Luzia, Imperatriz/MA, aqui denominado **CONTRATADO**.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia e orçamentos, por parte da CONTRATADA de acordo com os termos e condições detalhados neste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 2.1 A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo.
- 2.2 A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula sexta.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1 A CONTRATADA deverá prestar os serviços solicitados pela CONTRATANTE conforme descritivo, especificações e prazos combinados entre as partes.
- 3.2 A CONTRATADA se obriga a manter absoluto sigilo sobre as operações, dados, estratégias, materiais, informações e documentos da CONTRATANTE, mesmo após a conclusão dos serviços ou do término da relação contratual.



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 607
Proc. Nº _____
Rubrica 167

3.3 Os contratos, informações, dados, materiais e documentos inerentes à CONTRATANTE ou a seus clientes deverão ser utilizados, pela CONTRATADA, por seus funcionários ou contratados, estritamente para cumprimento dos serviços solicitados pela CONTRATANTE, sendo VEDADO a comercialização ou utilização para outros fins.

CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS

4.1 A CONTRATADA atuará nos serviços contratados de acordo com as especificações acordadas entre as partes.

4.2 Os serviços terão início em **20/09/2024, com prazo indeterminado.**

CLÁUSULA QUINTA - DA EXCLUSIVIDADE

5.1 A CONTRATADA atuará **SEM EXCLUSIVIDADE** dentro do segmento da CONTRATANTE, podendo exercer sua atividade para outras empresas, ou efetuar negócios em nome e por conta própria, desde que não se trate de atividade concorrente com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 Os serviços OBJETO deste contrato serão remunerados pela quantia de R\$ **1.500,00 (mil e quinhentos reais)** pago no dia 05 e mais R\$ **1.500,00 (mil e quinhentos reais)** no dia 20 de cada mês correspondente, totalizando R\$ **3.000,00 (três mil reais)** mensal, sendo a **carga horária de 10 horas semanais**, que poderão ser flexibilizadas, conforme convencionado entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DESCUMPRIMENTO

7.1 O descumprimento de qualquer uma das cláusulas por qualquer parte, implicará na rescisão imediata deste contrato, não isentando a CONTRATADA de suas responsabilidades referentes ao zelo com informações e dados da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E VALIDADE

9.1 A CONTRATADA deverá realizar os serviços dentro dos prazos determinados no cronograma previsto, sendo sua responsabilidade comunicar a impossibilidade de cumprimento, bem como os motivos para tal e o novo prazo previsto, estando em sua competência a capacidade para tal avaliação.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO IMOTIVADA



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP: 65.800-000

Fl. Nº 608
Proc. Nº
Rubrica

10.1 Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, respeitando-se um período mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência para comunicar a rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Fica pactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADA e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

12.2 A contratação da CONTRATADA, cumpridas todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º da CLT, nos termos do art. 442-B da CLT.

12.3 A tolerância, por qualquer das partes, com relação ao descumprimento de qualquer termo ou condição aqui ajustado, não será considerada como desistência em exigir o cumprimento de disposição nele contida, nem representará novação com relação à obrigação passada, presente ou futura, no tocante ao termo ou condição cujo descumprimento foi tolerado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

13.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Imperatriz do Estado do Maranhão.

Por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas

JOSE INACIO CASTRO
RIPARDO:1219077232
0

Assinado de forma digital por JOSE
INACIO CASTRO
RIPARDO:12190772320
Dados: 2025.01.27 17:16:28 -03'00'

Balsas/MA, 20 de setembro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
JONATHAN BARROSO SILVA
Data: 27/01/2025 16:44:25 0300
verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATANTE:
CONSRIL-CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP
CNPJ.: 02.354.503/0001-90
JOSÉ INÁCIO CASTRO RIPARDO
RG nº0535384620146 - SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20

CONTRADATO:
JONATHAN BARROSO SILVA
CPF:051.799.963-33
CREA: RPN 2616025990

TESTEMUNHA 01

TESTEMUNHA 02



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

810107/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695** RNP: **2205900900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fis. Nº 609
Proc. Nº _____
Rubrica lu

Número da ART: **MA20190236141** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/02/2019** Baixada em: **11/02/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**
Endereço do contratante: **RUA VICENTE DOURADO DA SILVA, 61** Nº:
Complemento: Bairro: **BAIRRO DE FATIMA**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **041/2016** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 793.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Data de início: **30/06/2016** Conclusão efetiva: **30/10/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 504.90 metro quadrado;**

Observações

OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU, COM AREA AMPLIADA DE 504,90 m2, CONFORME CONTRATO NR. 041/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TOMADA DE PRECOS NR. 009/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 810107/2019
15/02/2019, 14:48
37c5B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **37c5B**





Fls. Nº 610
 Proc. Nº _____
 Histórica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA /SERVIÇO	
Contrato / Convênio	Nº 041/2016
Local de realização	Praça Joca Rego. s/n, Centro, Balsas - MA
Período de realização	Início: 30/06/2016 Conclusão: 30/10/2017
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome	Fundo Municipal de Saúde - Município de Balsas - Ma
CNPJ	06.441.430/0001-23
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome	Fundo Municipal de Saúde - Município de Balsas - Ma
CNPJ	06.441.430/0001-23
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP
CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	LUIZ ANTÔNIO RANGRAB
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	220590090-0
Registro no CREA	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU, COM ÁREA AMPLIADA DE 504,90 M², CONFORME CONTRATO Nº 041/2016- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016 LOCALIZADA À RUA JOSÉ LEÃO, S/N, CENTRO, BALSAS - MA.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante:	
Representante do Contratante Flávio de Lima Coelho Fundo Mun. de Saúde de Balsas Município de Balsas	Engenheiro Técnico do Contratante Sávio Silva Coelho Eng Civil CREA: 2414571012 RN
BALSAS (MA), 12 DE FEVEREIRO DE 2018	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 emitida



Certidão nº 810107/2019
 15/02/2019, 15:51
 Chave de Impressão: 37c5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 1 folhas





P R E F E I T U R A
BALSAS
A cidade que quer.

Fls. Nº 611
Proc. Nº _____
Rubrica lv

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
1.0		Serviços Preliminares		
1.1	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Governo Federal	m ²	1,00
1.2	73822/001	Limpeza do terreno	m ²	252,45
1.3	73960/001	Ligação provisória de águas esgoto	und	1,00
1.4	73960/001	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	und	1,00
1.5	74220/001	Tapume em chapa de madeira compensada (6mm) com pintura a cal	m ²	153,56
1.6	74210/001	Barração para escritório, depósito, sanitários, refeitório e alojamento, com piso cimentado e cobertura em telha fibrocimento 4mm	m ²	12,00
1.7	73992/001	Locação convencional da obra (execução de gabarito)	m ²	216,73
2.0		Movimento de Terra e INFRAESTRUTURA		
2.1		Movimentos de Terra		
2.1.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50m	m ³	37,12
2.1.2	6122	Baldrame em pedra argamassada traço 1:4	m ²	11,14
2.1.3	6122	Embassamento em pedra argamassada traço 1:4 com areia	m ²	18,56
2.2		Infraestrutura		
2.2.1		Cinta inferior		
2.2.1.1	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m ²	46,08
2.2.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck = 20MPa) c	m ³	0,93
2.2.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, 5/16, para um m ³	und	0,93
2.2.1.4	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	0,93
2.3		Fundação		
2.3.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m ³	13,82
2.3.2	73907/006	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m ²	8,64
2.3.3	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m ²	46,08
2.3.4	73972/002	Concreto estrutural (Fck = 20MPa) c	m ³	6,91
2.3.5	73990/001	Armação aço CA-50, para um m ³	kg	0,93
2.3.6	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	6,91
3.0		Superestrutura		
3.1		Concreto Armado para Pilares e Vigas e Laje		
3.1.1	92269	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	m ²	277,61
3.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck = 20MPa)	m ³	42,07
3.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, para um m ³	kg	42,07
3.1.4	74157/004	Lançamento manual de concreto em estruturas	m ³	42,07
3.2		Concreto Armado para Vergas e contravergas		
3.2.1	00147/ORSE	Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado (Fck=20Mpa) 10x10cm	m	74,34
3.3		Laje Pré-Moldada		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019



Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA
BALSAS

A cidade que quer

Fls. Nº 612
Proc. Nº _____
Rubrica W

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas
CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP
N.º DO CONTRATO: 041/2016
DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
3.3.1	74202/002	Laje pré-moldada, sobrecarga 100 Kg/m², intereixo entre vigotas de 38cm, altura total de 12cm, Fck=20MPa, elemento de enchimento em bloco capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra	m	446,71
3.4		Pilaretes de amarração (12 x 12cm) em toda a Platibanda da Cobertura, com espaçamento a cada 2,50m		
3.4.1	73972/002	Concreto estrutural (Fck = 20MPa)	m³	0,88
3.4.2	73990/001	Armação aço CA-50, para um m²	kg	0,88
3.5		Rufa em concreto armado, largura de 0,40m e espessura de 0,03m		
3.5.1	74098/001	Rufa em concreto armado (Fck=15MPa), inclusive forma e armadura	m	47,05
4.0		Paredes		
4.1		Alvenaria de vedação (edificação e muro)		
4.1.1	89043	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com e=1cm	m²	822,95
4.1.2	10410/ORSE	Parede em gesso acartonado	m²	474,10
5.0		Esquadrias		
5.1		Portas de Madeira e Vidro		
5.1.1	09564/ORSE	Porta de Vidro - PV 2 (1,50x 210) - com ferragens e vidro	m²	3,15
5.1.2	09564/ORSE	Porta de Vidro - PV 2 (1,00 x 210) - com ferragens e vidro	m²	2,10
5.1.3	73838/001	Porta de Vidro - PV 2 (0,9 x 210) - com ferragens e vidro 10mm	und	1,00
5.1.4	90822	Porta de Madeira - PM 1 (80 x 210) - com ferragens	und	21,00
5.1.5	90820	Porta de Madeira - PM 2 (60 x 210) - com ferragens	und	5,00
5.1.6	84114	Alçapão de madeira 0,63x0,63 com ferragem	und	1,00
5.1.7	91306	Fechadura completa de embutir para porta interna	und	17,00
5.1.8	90831	Fechadura completa de embutir para porta de banheiro	und	9,00
5.1.9	84866	Fechadura completa de embutir para porta externa	und	2,00
5.2		Janelas metálicas		
5.2.1	74067/001	Janela de Alumínio de correr - (200 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m²	8,80
5.2.2	74067/002	Janela de Alumínio de correr - (150 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m²	8,25
5.2.3	74067/002	Janela de Alumínio de correr - (1,00x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m²	13,20
5.2.4	68052	Janela basculante de alumínio	m²	3,68
6.0		Cobertura		
6.1	92543	Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em laje	m²	227,36
6.2	84035	Telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso acessórios de fixação	m²	227,36
6.3	04449/ORSE	forro de pvc	m²	433,46
6.4	08255/ORSE	Calha de concreto armado 60x20cm	m	12,63
7.0		Impermeabilização		
7.1	83738	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	m²	58,93
7.2	83748	Proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm	m²	58,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019



Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA
BALSAS
A cidade que quer mais

Fls. Nº 813
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
7.3	74106/001	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldreiros	m²	93,99
8.0		Revestimento de Paredes		
8.1	87878	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	1.645,90
8.2	87878	Chapisco de aderência em tetos	m²	446,75
8.3	87528	Emboço em paredes internas	m²	595,20
8.4	84076	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m²	1.101,10
8.5	84076	Reboco para tetos - espessura 2,0 cm	m²	446,75
8.6	87272	Cerâmica 33cmx45cm, fixado com argamassa, inclusive rejunte	m²	841,10
9.0		Pavimentação		
9.1	73907/003	Camada em lastro de concreto simples e= 5cm	m²	412,56
9.2	55835	Alicata compactado	m³	99,51
9.3	87634	Contra-piso em argamassa 1:4 e=3cm	m²	412,56
9.4	87256	Piso cerâmico PEI IV - 60x60, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m²	230,02
9.5	84190	Piso em granito esp=2cm	m²	216,73
9.6	1014/Orse	Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, espessura 5mm	m²	9,40
9.7	88648	Rodapé cerâmico PEI IV, assentado com argamassa, incluso rejunte	m	300,91
9.8	73892/002	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 MPa) espessura 7cm	m²	15,00
10.00		Pintura		
10.1	74133/002	Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.547,85
10.2	88489	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m²	2.496,05
10.3	6067	Pintura em esmalte sintético 02 demãos c/ zarcão sobre esquadrias de ferro	m²	9,48
10.4	74133/002	Emassamento em madeira, base a óleo - 02 demãos	m²	95,03
10.5	84659	Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos	m²	93,03
11.0		Instalação Elétrica		
11.1		Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)		
11.1.1	74131/006	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico	und	1,00
11.1.2	74131/008	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico	und	1,00
11.2.		Disjuntores		
11.2.1	74130/005	Disjuntor termomagnético tripolar 50 a 100A	und	1,00
11.2.2	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar 10a 50A	und	10,00
11.2.3	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A	und	32,00
11.2.4	74130/002	Disjuntor termomagnético monopolar 35 a 50A	und	1,00
11.3		Luminárias		
11.3.1	73953/006	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator lamp. fluoresc	und	26,00
11.3.2	00559/ORSE	Luminária de emergência de 20w	und	26,00
11.3.3	74094/001+93040	Luminária Lâmpada compacta 11w	und	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 emitida



Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, 15:51
Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA
BALSAS
A cidade que quer

Fls. Nº 614
Proc. Nº
Rubrica

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
11.3.4	74094/001+93044	1 lâmpada compacta 23w	und	57,00
11.3.5	91854	Eletroduto flexível corrugada pvc 25mm	m	704,33
11.3.6	91856	Eletroduto flexível corrugada pvc 32mm	m	52,70
11.3.7	91871	Eletroduto rígido roscável 3/4"	m	10,26
11.3.8	73861/002	Condutete 3/4 em alumínio	und	79,72
11.3.9	73861/003	Condutete 1" em alumínio	und	18,19
11.3.10	91926	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 2,5mm ²	m	2.461,63
11.3.11	91928	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 4,0mm ²	m	877,44
11.3.12	91930	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 6,0mm ²	m	1.167,67
11.3.13	91932	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 10,0mm ²	m	770,90
11.3.14	91934	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 16,0mm ²	m	188,56
11.3.15	91982	cabo de cobre flexível isolado antichama 0,6/1 0kv 16,0mm ²	m	109,75
11.3.16	91984	cabo de cobre flexível isolado antichama 0,6/1 0kv 25,0mm ²	m	3,05
11.3.17	91986	cabo de cobre flexível isolado antichama 0,6/1 0kv 35,0mm ²	m	2,64
11.3.18	91953	Interruptor 01 tecla	und	34,00
11.3.19	91959	Interruptor 02 tecla	und	3,00
11.3.20	91955	Interruptor paralelo 01 tecla	und	2,00
11.3.21	91996	Tomada media de embutir 2P+T 10A	und	177,00
11.3.22	68069	Hate copperweld 5/8x3m, com conector	und	3,00
11.3.23	03397/ORSE	Tomada p/ ar condicionado (caixa, eletrodutos, fios e tomada)	pl	24,00
13.0		Instalação Hidráulica		
13.1		Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros)		
13.1.2	91786	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões	m	45,18
13.1.3	91787	Tubo em PVC soldável água fria Ø 40mm, inclusive conexões	m	6,50
13.1.4	91784	Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, inclusive conexões	m	83,93
13.1.5	91785	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	m	16,7970
13.1.6	72784	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 25mm x 1/2" (entrada e ladrão)	und	1,00
13.1.7	72785	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 32mm x 1" (ladrão)	und	3,00
13.1.8	72786	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 40mm x 1 1/2" (ladrão)	und	1,00
13.2		Accessórios e Complementos		
13.2.1	01464/ORSE	Registro de gaveta 1/2"	und	10,00
13.2.2	01465/ORSE	Registro de gaveta 3/4"	und	2,00
13.2.3	74184/001	Registro de gaveta 1" (60mm) bruto	und	2,00
13.2.4	74183/001	Registro de gaveta 1 1/4" (50mm) bruto	und	1,00
13.2.5	89351	Registro de gaveta 3/4" (50mm) bruto	und	1,00
13.2.6	73663	Registro gaveta c/ canopla 25mm	und	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, 15:51
Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





P R E F E I T U R A
BALSAS

A cidade que queremos

Fls. Nº 615
Proc. Nº
Rubrica

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
13.2.7	74058/002	Torneira de bôia real 3/4" (25mm) com balão plástico	und	1,00
13.2.8	01442/ORSE	Reservatório d'água de polietileno, capacidade de 5000 litros - fornecimento e instalação	und	2,00
14.0		Instalação de Água Pluviais		
14.1		Tubulações e Conexões de PVC		
14.1.1	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões	m	32,43
14.1.2	89713	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões	m	9,35
14.2		Acessórios e Complementos		
14.2.1	72285	Caixa de areia 40 x 40 x 40 cm em alvenaria	und	4,00
14.2.2	84044	Calha beiral semicircular em pvc com condutores	m	11,65
14.2.3	89511	Tubo pvc serie R agua pluvial dn 75mm	m	11,57
14.2.4	89512	Tubo pvc serie R agua pluvial dn 100mm	m	29,48
14.2.5	89524	Joelho 45 pvc serie R 75mm	und	1,00
14.2.6	89529	Joelho 90 pvc serie R 100mm	und	6,00
15.0		Instalação Sanitária		
15.1		Tubulações e Conexões de PVC		
15.1.2	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	61,47
15.1.3	89713	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna)	m	13,12
15.1.4	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	64,33
15.1.5	89711	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	24,97
15.2		Acessórios e Complementos		
15.2.1	89731	Joelho 90 pvc esgoto 50mm	und	29,00
15.2.2	89744	Joelho 90 pvc esgoto 100mm	und	20,00
15.2.3	89724	Joelho 90 pvc esgoto 40mm	und	12,00
15.2.4	89726	Joelho 45 pvc esgoto 40mm	und	3,00
15.2.5	89732	Joelho 45 pvc esgoto 50mm	und	6,00
15.2.6	89739	Joelho 45 pvc esgoto 75mm	und	2,00
15.2.7	89746	Joelho 45 pvc esgoto 100mm	und	3,00
15.2.8	89728	curva 90 curta 40mm	und	12,00
15.2.9	89834	junção simples 100x100mm	und	12,00
15.2.10	89782	Tê pvc 45 40mm	und	2,00
15.2.11	89784	Tê pvc 50mm	und	14,00
15.2.12	89784	Sifão garganta cromado para lavatório e pia	und	16,00
15.2.13	89707	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm	und	9,00
15.2.14	74051/001	Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 60mm, com tampa e porta-tampa	und	2,00
15.2.15	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto	und	7,00
15.2.16	74166/001	Caixa de passagem pre- moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	und	4,00
15.3		Sistema Fossa/Sumidouro		
15.3.1	74197/001	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico 1,90 x 1,10 x 1,40m	und	2,00
15.3.2	74198/002	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico Ø 1,40m, altura de 5,0m	und	2,00
16.0		Prevenção e Combate a Incêndio		
16.1	73775/002	Extintor de incêndio tipo H2O 10l	und	4,00
16.2	72553	Extintor de incêndio tipo PQS com 4Kg	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA
BALSAS
A cidade que quer

Fls. Nº 616
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRII - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
17.0		Louças e Metais		
17.1		Louças		
17.1.1	86888	Vaso sanitário sifonado louça branca, inclusas fixações	und	9,00
17.1.2	377	Assento plástico para vaso sanitário	und	9,00
17.1.3	89915	Torneira para lavatório	und	12,00
17.1.4	86909	Torneira para pia de cozinha	und	4,00
17.1.5	86942	Lavatório de louça branca popular 30 x 39cm, inclusos acessórios de fixação	und	12,00
17.1.6	86889	Pia de cozinha em banca granito cinza 1,50 x 0,60m/cuba inox	und	3,00
17.1.7	11703	Papelreira de metal sem tampa	und	12,00
17.1.8	11758	Porta sabonete liquido	und	12,00
17.1.9	21101	Porta-toalha metal cromado tipo argola	und	9,00
17.1.10	36211	Barra apoio lavatorio de canto aço inox d= 3cm 40cm	und	4,00
17.1.11	36205	Barra de apoio pne 70cm aço inox	und	2,00
17.1.12	36081	Barra de apoio pne 80cm aço inox	und	4,00
17.1.13	11757	Saboneteira de metal em parede para pia de cozinha	und	1,00
18.0		Muro		
18.1		Movimento de terra		
18.1.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m³	4,65
18.1.2	6122	Bndrame em pedra argamassada traço 1:4	m³	1,40
18.1.3	6122	Embassamento em pedra argamassada traço 1:4 com e areia	m³	2,33
18.2		Infraestrutura		
18.2.1		Cinta inferior		
18.2.1.1	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m²	3,49
18.2.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa) o	m³	0,12
18.2.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	0,12
18.2.1.4	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	0,12
18.3		Fundação		
18.3.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m³	0,90
18.3.2	73907/006	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m²	1,12
18.3.3	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m²	4,48
18.3.4	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa) o	m³	1,12
18.3.5	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	1,12
18.3.6	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	1,12
18.4		Superestrutura		
18.4.1		Concreto Armado para Pilares e cinta inferior		
18.4.1.1	92269	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	m²	13,93
18.4.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa)	m³	0,38
18.4.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	0,38
18.4.1.4	74157/004	Lançamento manual de concreto em estruturas	m³	0,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019



Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA
BALSAS
A cidade que queremos

Fl. Nº 617
Proc. Nº _____
Rubrica fw

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
18.5		Paredes		
18.5.1		Alvenaria de vedação (edificação e muro)		
18.5.1.1	89043	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com e=1cm	m³	20,08
18.6		Revestimento de Paredes		
18.6.1	87878	Chapisco de aderência em tetos	m²	58,15
18.6.2	84076	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m²	58,15
18.7		Pintura		
18.7.1	74133/002	Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos	m²	58,15
18.7.2	88489	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m²	58,15
20.0		Serviços Finais		
20.1	9537	Limpeza final da obra	m²	252,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Savio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA 24145-1012 RN

Certidão nº 810107/2019
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





Prefeitura de Balsas

Plantando desenvolvimento

Fls. Nº 618
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características: CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO "B" - PRO-INFÂNCIA, PADRÃO FNDE.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato/Convênio	0116/2013 - SEMED
Local de realização (Rua, número, complemento, bairro, município, UF, CEP): Rua Presidente Prudente, s/n - bairro São Luís - Balsas - Maranhão - Cep.: 65.800-000	
Período de realização (data de início e de conclusão) Data início 18\12\2013 termino 18\04\2014	
Período executado e prazo contratual (no caso de serviço continuado parcialmente concluído) Nesta data a obra encontra-se com percentual concluída de 96,8 por cento, em fase de acabamento.	
Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído)	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal de Balsas - Maranhão
CPF ou CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	
CPF ou CNPJ	
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	CONSRIL - Construtora Ripardo LTDA
CPF ou CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Luiz Antonio Rangrab
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	220.590.090-0
Registro do CREA	RS044448
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO "B" - PRO-INFÂNCIA, PADRÃO FNDE, trabalha os seguintes funcionários: 1 (um) engenheiro, 1 (um) encarregado, 1 (um) apontador, 1 (um) administrador, 4 (quatro) carpinteiros, 2 (dois) armadores, 7 (sete) pedreiros, 12 (doze) ajudantes e 1 (um) vigia.	
A quantidade dos serviços executados segue anexa em planilha com páginas rubricadas e assinada pelo o engenheiro.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante <i>Ana Lucia Noleto Bastos</i> Secretária Mun. de Educação Secretária Municipal de Educação Ana Lucia Noleto Bastos RG. Nº 000080063397-0-SSP-MA	Engenheiro ou Técnico do Contratante <i>Luiz Carlos Cardoso da Silva</i> Luiz Carlos Cardoso da Silva CREA Nacional: 110.360.358-2 CREA 6271/TD-MA

CREA - MA
VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 84054 FLs 01 A 01
ROSANTANA



Fls. Nº 619
 Proc. Nº _____
 Rubrica 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
 PROGRAMA - PRO - INFANCIA
 LOCAL - BARRIO SAO LUIS
 OBRA - CRECHE TIPO "B" - PRO- INFANCIA
 MUNICIPIO - BALSAS - MARANHAO

PLANO ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNID (R\$)	VALOR (R\$)
02.00.000	SERVÍCIOS PRELIMINARES				
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS				
	Barracão para escritório de obra	m²	25,41	133,20	3.384,81
	Placa de obra em chape zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	168,50	499,50
	Luzão de obra	m²	1.118,48	3,08	3.451,41
02.04.000					7.335,72
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.01.000	FUNDAÇÕES				
03.01.420	Fundações - Sapatas				
	Concreto	m³	54,00	448,00	24.192,00
	Aço	kg	760,00	8,71	6.622,26
	Formação	m²	170,00	15,87	2.698,41
	Fundação Castelo d'água - Estacas				
	Concreto	m³	6,18	444,00	2.735,04
	Aço	kg	298,00	8,71	2.579,20
	Escavação	m³	88,00	15,87	1.396,82
03.04.000					40.223,73
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100	Concreto Armado				
03.02.110	Pilares				
	Formas	m²	631,70	33,47	21.140,75
	Armadura	kg	3.917,10	8,88	34.783,83
	Concreto 25 Mpa	m³	36,00	466,20	16.783,20
03.02.120	Vigas				
	Formas	m²	1.803,20	33,47	60.346,76
	Armadura	kg	6.098,63	8,88	54.155,83
	Concreto 25 Mpa	m³	112,87	466,20	52.526,75
03.02.130	Lajes				
	Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m²	1.036,00	94,35	97.746,60
	Armadura Complementar	kg	3.423,00	8,77	30.016,29
	Concreto 25 Mpa	m³	47,90	466,20	22.330,98
03.02.170	Caixas d'água				
	Formas	m²	370,90	33,47	12.412,72
	Armadura	kg	9.724,20	8,88	86.710,90
	Concreto 25 Mpa	m³	35,90	466,20	16.734,58
03.02.000					478.681,10
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01.000	PAREDES E DIVISÓRIAS				
	Alvenaria de bloco cerâmico				
	Marcação 1ª faixa alvenaria de bloco cerâmico	m	908,35	6,56	5.976,95
	Levantamento de alvenaria de bloco cerâmico	m²	1.634,88	30,41	49.715,15
	Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m	880,00	15,87	13.957,45
	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m²	35,15	12,15	1.958,87
	Divisórias em madeira com acabamento com portas de 80x210cm	m²	45,99	123,10	5.661,92
	Divisórias em granito	m²	52,74	146,63	7.733,32
	Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	229,00	14,14	3.247,24
	Vergas e contravergas embutidas nas paredes	m	293,40	14,14	4.149,43
04.01.100					82.223,02
04.01.300	ESQUADRIAS				
04.01.310	Esquadria de Madeira				
	Portas				
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	310,80	4.351,20
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	390,84	1.563,37
	PM-4 - porta com vidro 80 x 210 cm	un	14,00	322,78	4.518,92
	PM-5 - porta com vidro e divisórias de granito 80 x 80 cm e guichês	un	6,00	177,80	1.066,80
	PM-6 - porta comum 80 x 210 cm	un	4,00	310,80	1.243,20
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00	382,96	6.893,10
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00	566,75	3.400,50
04.01.310					23.029,08
04.01.320	Fenestras Metálicas				
	Portas				
	Porta metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	3,00	198,80	596,40
	Janelas				
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	8,00	122,10	976,80
	EF-11 pivotante 160 x 30 cm	un	15,00	191,34	2.870,13
	EF-12 pivotante 80 x 30 cm	un	2,00	97,88	195,76
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00	225,11	2.251,06
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	6,00	46,76	280,56
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00	510,84	1.021,68
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00	319,78	639,56
	EF-17 basculante 60 x 60 cm	un	14,00	50,28	703,92
	EF-18 corredeira 120 x 60 cm	un	1,00	122,56	122,56
	EF-19 corredeira 160 x 120 cm	un	1,00	298,85	298,85
	EF-20 corredeira 120 x 80 cm	un	2,00	178,47	356,93
	EF-21 corredeira 100 x 80 cm	un	1,00	269,91	269,91
	EF-22 corredeira 240 x 60 cm	un	1,00	359,37	359,37
	EF-23 corredeira 240 x 120 cm	un	2,00	477,97	955,93
	EF-24 corredeira 300 x 120 cm	un	2,00	599,51	1.199,02
	EF-25 corredeira 270 x 160 cm	un	5,00	707,51	3.537,57
	EF-26 corredeira 360 x 160 cm	un	4,00	967,08	3.868,30
	EF-28 corredeira 231 x 108 cm	un	1,00	345,12	345,12
	Teias em nylon	m²	10,26	14,86	152,49
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00	733,21	6.598,89
	Grades e portões				
	Portões 60x120cm (cobogós)	un	5,00	274,79	1.373,95
	Portões 60x200cm (cobogós)	un	1,00	498,50	498,50
	Grade e portões h=210cm	m²	12,60	244,20	3.076,92
04.01.320					32.183,80

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Rosângela
 Rosângela Carneiro de S. Silva

R



Fls. Nº 620
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
 PROGRAMA - PRO - INFANCIA
 LOCAL - BAIRRO SAO LUIS
 OBRA - CRECHE TIPO "B" - PRO- INFANCIA
 MUNICIPIO - BALSAS - MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS				
	Barracão para escritório de obra	m²	25,41	133,20	3.384,81
	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	168,50	505,50
	Locação de obra	m²	1.118,48	3,09	3.456,11
02.04.000					7.346,52
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.01.000	FUNDAÇÕES				
03.01.420	Fundações - Sapatas				
	Concreto	m³	54,00	448,00	24.192,00
	Aço	kg	780,00	8,71	6.792,76
	Escavação	m³	170,00	15,87	2.698,11
	Fundação Castelo d'Água - Estacas				
	Concreto	m³	6,18	444,00	2.735,04
	Aço	kg	290,00	8,71	2.526,20
	Escavação	m³	88,00	15,87	1.396,92
02.04.000					40.223,73
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100	Castelo Armado				
03.02.110	Placas				
	Formas	m²	631,70	33,47	21.140,78
	Armadura	kg	3.917,10	8,88	34.783,85
	Concreto 25 Mpa	m³	80,80	466,20	18.783,20
03.02.120	Vigas				
	Formas	m²	1.803,20	33,47	60.346,79
	Armadura	kg	8.088,83	8,88	54.155,83
	Concreto 25 Mpa	m³	112,87	466,20	52.528,75
03.02.130	Lajes				
	Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e acabamento	m²	1.036,00	94,36	97.746,60
	Armadura Complementar	kg	3.423,00	8,77	30.018,29
	Concreto 25 Mpa	m³	47,90	466,20	22.330,88
03.02.170	Caixas d'água				
	Formas	m²	370,90	33,47	12.412,72
	Armadura	kg	8.724,20	8,88	58.710,96
	Concreto 25 Mpa	m³	35,80	466,20	16.738,98
03.02.900					478.881,29
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01.000	ARQUITETURA				
04.01.100	PAREDES E DIVISÓRIAS				
	Avenas de bloco cerâmico				
	Montagem 1ª fileira avenas de bloco cerâmico	m	608,15	5,55	3.375,23
	Levant. de avenas de bloco cerâmico	m²	1.534,68	30,41	46.675,15
	Aperto de avenas de bloco cerâmico	m	650,00	15,87	10.317,45
	Avenas de elementos vazados de concreto (cobogós)	m³	27,15	72,15	1.958,87
	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m²	45,98	123,10	5.661,32
	Divisórias em granito	m²	53,74	146,63	7.783,32
	Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00	14,14	3.223,94
	Vergas e contravergas atribuídas nas paredes	m	253,40	14,14	3.583,43
04.01.100					82.829,02
04.01.300	ESQUADRIAS				
04.01.310	Esquadria de Madeira				
	Portas				
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	310,60	4.348,40
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	390,94	1.563,77
	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 80 x 180 cm	un	14,00	322,26	4.511,88
	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 80 cm e guache	un	6,00	177,60	1.065,60
	PM-6 - porta comum 80 x 210 cm	un	4,00	310,60	1.242,40
	PM-7 - porta com vidro 80 x 210 cm	un	18,00	382,95	6.893,10
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00	586,72	3.520,33
04.01.310					28.929,88
04.01.320	Esquadria Metálica				
	Portas				
	Portas metálicas 80x200cm veneziana (Castelo D'Água)	un	2,00	198,80	397,60
	Janelas				
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00	122,10	732,60
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	15,00	191,34	2.870,13
	EF-12 pivotante 80 x 30 cm	un	2,00	97,66	195,36
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00	225,11	2.251,08
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00	46,76	374,11
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00	510,84	1.021,68
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00	319,78	639,56
	EF-17 basculante 90 x 50 cm	un	14,00	50,26	703,66
	EF-18 comidica 120 x 60 cm	un	1,00	122,58	122,58
	EF-19 comidica 150 x 120 cm	un	1,00	298,65	298,65
	EF-20 comidica 120 x 80 cm	un	2,00	178,47	356,93
	EF-21 comidica 180 x 80 cm	un	1,00	268,92	268,92
	EF-22 comidica 240 x 80 cm	un	1,00	359,37	359,37
	EF-23 comidica 240 x 120 cm	un	2,00	477,97	955,95
	EF-24 comidica 300 x 120 cm	un	2,00	599,51	1.199,02
	EF-25 comidica 270 x 180 cm	un	1,00	707,61	707,61
	EF-27 comidica 360 x 150 cm	un	4,00	87,08	3.483,30
	EF-28 comidica 200 x 108 cm	un	1,00	345,11	345,12
	Vass em rodon	m²	10,25	14,86	152,49
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'Água)	un	9,00	753,21	6.778,89
	Granito e pedras				
	Portas 80x110cm (cobogós)	un	5,00	274,73	1.373,63
	Portas 80x200cm (cobogós)	un	1,00	499,50	499,50
	Gradil e portões 1x210cm	m²	12,80	244,20	3.125,76
04.01.320					32.182,80

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 4054 FLS. 01 A 01

Rosivane
 Rosivane Carvalho de S. Silva
 Agente Administrativo

[Assinatura]



Fl. Nº 691
 Proc. Nº
 Rubrica

04.01.400	VIDROS					
	PNE - Pontos de vista laminado -105x210cm	m²	13,80	188,03	2.466,54	
	Espelhos 4mm	m²	7,00	284,74	1.853,14	
04.01.400					4.192,68	
04.01.800	COBERTURA					
	Estrutura em madeira para cobertura	m²	1.271,78	61,22	77.853,92	
	Telhos cerâmicos	m²	1.264,78	24,27	30.280,45	
	Telhos de vidro	m²	7,00	89,06	623,39	
	Cumeiras-Espigões	m	154,89	8,90	1.388,35	
	Caixa metálica	m	2,50	20,85	76,82	
	Rufos de concreto	m	107,00	41,19	4.407,55	
04.01.800					117.560,28	
04.01.880	IMPERMEABILIZAÇÃO					
	Impermeabilização das vigas baldrame	m²	755,00	18,33	12.319,34	
	Impermeabilização de calhas (piso)	m²	77,00	16,32	1.256,41	
	Impermeabilização do castelo d'água	m²	108,00	26,15	2.745,82	
	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta estática	m²	221,45	26,18	5.791,27	
04.01.880					22.112,83	
04.01.700	REVESTIMENTO					
04.01.710	Revestimento Interno					
	Paredes					
	Emboço	m²	959,21	15,47	14.842,24	
	Reboço	m²	909,07	18,38	14.622,00	
	Cerâmica 20x20	m²	959,21	41,07	39.398,75	
	Reuntamento de cerâmica 20x20	m²	959,21	3,33	3.184,17	
	Telhos					
	Reboço	m²	724,74	19,37	14.037,85	
04.01.710					88.346,02	
04.01.720	Revestimento Externo					
	Paredes e fachadas					
	Chapisco externo	m²	1.038,82	3,89	4.028,05	
	Emboço	m²	480,27	16,47	7.121,94	
	Reboço	m²	578,55	18,38	10.587,91	
	Cerâmica 10x10	m²	480,27	46,62	21.457,79	
	Reuntamento de cerâmica 10x10	m²	480,27	3,33	1.532,70	
04.01.720					44.738,38	
04.01.730	PAVIMENTAÇÃO					
	Camada impermeabilizadora de concreto	m²	1.707,00	4,22	7.200,13	
	Regularização de piso	m²	1.304,10	17,28	22.538,37	
	Bloco de concreto intertravado	m²	224,00	45,73	10.243,87	
	Cerâmica	m²	36,00	41,07	1.478,52	
	Reuntamento de cerâmica	m²	36,00	3,33	118,98	
	Cimento desempenado	m²	470,00	18,21	7.816,82	
	Granitos	m²	885,00	56,03	49.585,03	
	Calha de concreto com grelhas	m	77,00	22,89	1.762,38	
04.01.730					108.648,10	
04.01.740	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS					
	Soleiras em granito e=15cm	m	32,80	7,29	238,05	
	Rodapés em cerâmica	m	648,00	7,58	4.896,30	
	Reuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00	3,33	333,00	
	Rodapés de madeira L=10cm	m	548,00	5,93	3.248,22	
04.01.740					8.718,16	
04.01.780	PINTURA					
	Paredes internas					
	Primer acrílica c/ massa corrida	m²	639,78	19,88	12.684,83	
	Pintura PVA	m²	77,30	10,89	845,39	
	Paredes externas					
	Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	606,18	10,80	6.425,61	
	Telhos					
	Pintura PVA c/ massa corrida	m²	732,66	12,80	9.377,06	
	Outros					
	Pintura esmalte em portas em madeira	m²	257,80	15,79	4.051,71	
	Tratamento em verniz em rodapés de madeira	m²	54,80	10,50	576,43	
	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m²	170,50	15,16	2.585,22	
04.01.780					38.549,46	
04.01.890	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m²	43,50	211,11	8.183,92	
	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50	213,45	2.241,28	
	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-08)	m²	53,00	246,55	13.067,32	
	Proteleros em granito Cinza Andorinha	m²	35,70	224,14	8.001,89	
	Rodapés em granito e=10cm Cinza Andorinha	m	85,80	27,75	1.828,95	
	Acabamento de bordas em bancadas e ilhas de Cinza Andorinha	m	98,50	27,75	2.761,13	
	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80	27,75	3.629,70	
	Acabamento de proteleros de Cinza Andorinha	m	90,40	27,75	2.508,80	
	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20	29,97	575,42	
	Barra de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00	407,27	814,54	
	Guarda-corpo metálico castelo d'água h=120cm	m	10,90	141,47	1.542,02	
	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79	182,28	2.146,13	
	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00	207,90	207,90	
	Bancos retráteis para PNE	cl	2,00	272,79	545,59	
	Barra 60cm para PNE	un	8,00	20,54	164,28	
	Barra 45 cm para PNE	cl	2,00	20,54	41,07	
	Bancos de concreto da administração	m	2,85	113,22	322,68	
	Bancos de concreto do pélo	m	9,20	113,22	1.041,82	
	Mastro para bandeiras	un	3,00	75,66	226,97	
	Quadro negro	un	2,00	610,50	1.221,00	
	Alcance de acesso à caixa d'água	un	1,00	440,67	440,67	
04.01.890					52.512,85	
06.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					
06.01.000	ÁGUA FRIA					
06.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					
06.01.201	Tubos					
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00	10,09	1.729,88	
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	199,00	14,84	2.508,25	
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	68,00	19,81	1.307,31	
	Tubo PVC soldável, diâmetro 80mm	m	39,00	32,55	1.258,46	
	Tubo PVC soldável, diâmetro 100mm	m	87,00	57,11	4.858,94	

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Rostvane Carvalho de S. Silva
 Agente Administrativo

[Assinatura]



Fls. Nº 699
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

05.01.202	Adaptadores				
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00	11,73	1.455,83
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00	13,88	416,47
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1 1/2"	un	30,00	25,29	758,45
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 65x2"	un	11,00	29,55	325,05
	Adaptador PVC soldável com flanges brás, diâmetro 25x3/4"	un	1,00	13,83	13,83
	Adaptador PVC soldável com flanges brás, diâmetro 32x1"	un	1,00	16,16	16,16
	Adaptador PVC soldável com flanges brás, diâmetro 50x1 1/2"	un	5,00	26,59	132,95
	Adaptador PVC soldável com flanges brás, diâmetro 65x2"	un	1,00	169,30	169,30
05.01.203	Buchas de redução				
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	1,35	17,61
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	4,00	4,09	16,34
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00	4,40	8,80
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	8,00	4,59	36,72
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00	8,68	95,10
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 65x50mm	un	12,00	13,04	156,43
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 65x50mm	un	6,00	16,53	99,21
05.01.207	Joelhos				
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00	5,08	462,18
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,50	7,78	218,08
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00	10,27	205,41
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	13,23	132,28
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 65mm	un	4,00	135,44	541,75
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00	109,30	546,48
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00	3,14	9,41
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00	13,23	26,46
	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00	6,40	76,79
	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00	5,62	359,72
	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	4,85	63,06
05.01.208	Luzas				
	Luz de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00	4,29	51,47
	Luz de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00	6,59	104,29
	Luz de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00	16,14	112,98
	Luz de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00	27,71	83,13
	Luz de PVC soldável diâmetro 65mm	un	7,00	42,89	300,22
	Luz de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00	5,92	71,33
05.01.209	Tês				
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00	6,43	109,37
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	18,00	10,18	132,05
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00	10,70	181,89
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00	23,02	184,20
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 65mm	un	6,00	54,23	325,38
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00	10,69	138,95
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00	14,31	57,25
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00	10,18	264,19
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00	11,34	34,03
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00	5,78	11,56
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 65x50mm	un	14,00	58,33	818,60
05.01.210	União				
	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00	5,98	11,96
	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00	7,60	15,19
	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00	16,62	66,47
	União de PVC soldável diâmetro 65mm	un	2,00	171,86	343,72
05.01.213	Plugue				
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00	6,46	477,73
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00	8,16	138,72
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1 1/4"	un	23,00	17,36	399,25
05.01.200					22.872,01
05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
	Lavatório individual com cuba e sapateira, cor branca	un	7,00	316,50	2.216,47
	Cuba de embuir oval grande, cor branca	un	2,00	178,89	353,85
	Cuba de embuir retangular pequena, cor branca	un	2,00	147,93	295,86
	Bacia alongada com abertura frontal, cor branca	un	2,00	203,51	407,01
	Bacia alongada infantil, cor branca	un	12,00	173,00	2.076,09
	Bacia alongada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	140,53	1.264,75
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00	16,58	37,11
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00	20,18	242,16
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	3,00	18,55	186,59
	Cuba para pia de aço inox, 275x305x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00	77,80	155,60
	Cuba para pia de aço inox, 350x340x140mm, acabamento polido	un	6,00	70,61	564,67
	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00	69,23	276,93
	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00	468,86	468,86
	Tomara de mesa, bica alta	un	7,00	46,42	345,96
	Tomara de parede	un	14,00	34,49	482,86
	Tomara de mesa, bica baixa	un	5,00	49,42	247,12
	Tomara elétrica, 5500W	un	3,00	108,97	326,91
	Tomara de parede, bica móvel	un	4,00	78,63	314,53
	Tomara de mesa, bica móvel	un	7,00	169,29	1.185,00
	Tomara para uso geral	un	6,00	5,42	32,51
	Tomara para jardim/manuseio	un	11,00	26,55	292,00
	Tomara de bacia, diâmetro 25mm	un	1,00	62,91	62,91
	Registro de pressão com canopla e chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00	56,66	1.086,57
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00	22,35	111,74
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00	29,36	234,85
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1 1/2"	un	6,00	45,21	271,26
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 2"	un	5,00	169,38	846,88
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	39,00	44,73	1.744,41
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	10,00	68,87	688,70
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1 1/2"	un	12,00	83,61	1.003,32
	Usoção fixável metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00	50,38	554,21
	Usoção fixável metálica para pia de 3/4"	un	7,00	50,38	352,68
	Ducha elétrica com desvedor, 5500W, cor branca	un	12,00	28,24	338,87
	Ducha higiênica	un	4,00	95,66	382,66
	Ducha elétrica 4000W com desvedor	un	4,00	23,19	92,73
	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento emitrado	un	5,00	143,50	717,50
	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1 1/2"	un	23,00	27,25	626,65
	Caixa d'água pre-empacada capacidade 15000 litros	un	1,00	4.080,94	4.080,94
	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 30 mm	un	23,00	3,64	83,51
	Válvula de pie com arivo, 1 1/2"	un	1,00	12,93	12,93
	Válvula de retenção com portinhola de latão, 1"	un	1,00	6,76	6,76
	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e-OTD	un	8,00	235,06	2.102,88
	Caixa em alvenaria 100x100 cm para bombas	un	1,00	375,84	375,84

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 84054 FLS 03 A 03

Rosivane Carvalho de S. Silva
 Rosivane Carvalho de S. Silva
 Agente Administrativo



Fl. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00	83,14	688,23
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00	148,81	293,22
	Bracadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	5,00	2,45	14,58
	Bracadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00	4,07	52,87
	Bracadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00	4,19	53,70
	Bracadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00	5,18	102,03
	Bracadeira metálica tipo ômega, diâmetro 65 mm	un	8,00	6,08	55,45
	Porta sabonetei líquido de parede	un	32,00	22,36	715,47
	Porta papel-toalha de parede	un	30,00	37,40	1.122,10
	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00	12,75	293,34
	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00	20,08	341,34
06.01.600					31.836,80
06.01.600	EQUIPAMENTOS				
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronzes, 3/4 cv, Hmanc=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00	9.615,83	19.231,66
	Automático de bóia nível máximo	un	1,00	102,48	102,48
	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00	102,48	204,92
06.01.601					19.538,43
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO				
05.01.701	Tubo				
	Tubo FG roscaivel, diâmetro 3/4"	m	18,00	33,86	609,47
	Tubo FG roscaivel, diâmetro 1"	m	24,00	37,13	891,18
	Tubo FG roscaivel, diâmetro 1 1/2"	m	38,00	58,19	2.209,80
	Tubo FG roscaivel, diâmetro 2"	m	12,00	98,77	1.187,27
05.01.703	Bucha de redução				
	Bucha de redução, FG roscaivel, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00		9,00
06.01.707	Joelho				
	Joelho 90° FG roscaivel, diâmetro 3/4"	un	4,00	9,78	15,03
	Joelho 90° FG roscaivel, diâmetro 1 1/2"	un	4,00	11,21	44,83
	Joelho 90° FG roscaivel, diâmetro 2"	un	18,00	5,11	78,05
	Joelho 90° FG roscaivel, diâmetro 3"	un	8,00	44,89	358,91
06.01.708	Luva				
	Luva FG, FF roscaivel, diâmetro 1"	un	1,00	7,67	7,67
	Luva FG, FF roscaivel, diâmetro 1 1/2"	un	1,00	11,89	11,89
06.01.708	Tê				
	Tê 90° FG roscaivel, diâmetro 1 1/2"	un	1,00	20,80	20,80
	Tê 90° FG roscaivel, diâmetro 2"	un	2,00	12,10	24,20
	Tê 45° FG roscaivel, diâmetro 1"	un	1,00	13,84	13,84
05.01.710	União				
	União FG roscaivel MF, diâmetro 1"	un	4,00	18,17	72,68
	União FG roscaivel MF, diâmetro 1 1/2"	un	2,00	12,80	25,60
06.01.711	Nela				
	Nela FG roscaivel diâmetro 1"	un	2,00	7,10	14,20
06.01.700					6.404,67
06.03.000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
06.03.300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
06.03.301	Tubo				
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolca com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50	20,03	310,52
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolca com anel de borracha, Ø150mm	m	127,50	32,93	4.202,36
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolca com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00	48,79	878,23
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolca com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70	82,79	2.375,97
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolca com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,80	127,48	4.440,00
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolca com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,50	180,84	2.441,00
06.03.304	Curva				
	Curva 90° de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00	85,52	730,70
	Curva 90° de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00	174,47	174,47
06.03.305	Joelho				
	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	44,73	89,43
	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	85,52	171,04
06.03.307	Luva				
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00	7,72	15,44
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00	28,20	141,02
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00	9,62	9,62
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00	37,48	37,48
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00	57,94	173,83
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	2,00	158,26	312,52
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00	270,83	270,83
06.03.313	Tê de inspeção				
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x100mm	un	11,00	21,80	237,50
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00	1.926,60	1.926,60
06.03.308					18.883,70
06.03.900	ACESSÓRIOS				
06.03.901	Raio hemisférico				
	Raio hemisférico (formato abaco) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00	14,88	163,63
	Raio hemisférico (formato abaco) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00	6,67	6,67
06.03.903	Caixa de passagem				
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 80x80cm	un	9,00	84,05	756,28
	Tampa de concreto 80x80cm para caixa de inspeção	un	9,00	20,98	188,83
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00	584,95	2.822,81
	Greiha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00	127,30	636,78
	Caixa de bota 40x40cm	un	2,00	84,13	168,26
06.03.904	Poço de visita				
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00	378,84	378,84
	Tampa de concreto 80x80cm para poço de visita	un	1,00	282,89	282,89
06.03.905	Tampa para inspeção				
	Chapa de aço galvanizado escalfusado, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00	17,81	87,33
06.03.908	Greiha				
	Caixa de ralo em PVC DN 130, com greiha	m	8,00	5,94	47,56
	Caixa de cobertura em PVC DN 130	m	2,00	4,82	9,63
06.03.908					6.628,48
06.04.000	ESGOTOS SANITARIOS				
06.04.300	TUBOS E CONEXÕES DE PVC				
06.04.301	Tubo				
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00	44,22	9.020,98
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,50	24,36	2.630,48
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,50	22,60	2.711,47
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00	16,70	3.507,84
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00	11,34	1.137,99
06.04.302	Capa				
	Capa de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00	8,83	17,65

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA PROPOSTA

Rosivane Carvalho de S. Silva
 Rosivane Carvalho de S. Silva
 Agente Administrativo



Fl. Nº 694
 Proc. Nº _____
 Rubrica LM

05.04.305	Joelho					
	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00	4,41	48,54	
	Joelho 45 graus série R 75mm	un	10,00	4,04	72,73	
	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00	1,86	24,21	
	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00	2,88	93,96	
	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00	4,76	110,07	
	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00	3,51	23,57	
	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00	1,44	118,67	
	Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00	3,14	216,50	
05.04.306	Junção					
	Junção simples série R 50mm	un	6,00	7,78	48,68	
	Junção simples série R 40mm	un	3,00	7,78	23,33	
06.04.307	Luva					
	Luva de PVC série R 16mm	un	13,00	24,65	321,03	
	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00	7,72	54,04	
	Luva de PVC série R 75mm	un	6,00	5,90	47,22	
	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00	4,00	55,94	
	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00	3,36	23,34	
06.04.308	Redução					
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00	14,19	127,68	
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00	11,20	23,41	
06.04.310	Ligação para saída de vaso sanitário					
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	67,36	1.319,75	
06.04.311	Vedação para saída de vaso sanitário					
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	2,90	66,71	
06.04.314	Adaptadores para sifão					
	Adaptador para saída de bix, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00	1,90	27,05	
05.04.318	Tê					
	Tê série R 100x50mm	un	23,00	19,01	437,15	
	Tê série R 75x50mm	un	21,00	15,24	319,97	
	Tê série R 100mm	un	2,50	21,50	43,18	
	Tê série R 75mm	un	4,00	16,04	64,15	
	Tê série N 50mm	un	50,00	6,60	430,02	
06.04.800	ACESSÓRIOS					
06.04.801	Caixa sifonada					
	Corpo caixa sifonada 25x230x75mm	un	4,00	34,68	138,50	
	Corpo caixa sifonada 15x185x75mm	un	18,00	23,25	418,50	
05.04.802	Ralo seco					
	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00	12,66	75,91	
06.04.804	Grelha					
	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00	24,82	320,01	
	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00	17,34	34,67	
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com carvão 150mm	un	5,00	24,62	123,08	
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com carvão 100mm	un	4,00	17,34	69,34	
	Caixa de ralo normal em PVC, cor branca, DN 130, 250mm x 120mm x 140mm	un	8,00	14,55	116,39	
	Grelha para caixa de ralo normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 120mm x 20mm	un	40,00	105,95	4.237,85	
	Artescapina 150mm	un	1,00	0,00	0,00	
	Tampa capa redonda de alumínio 250mm	un	4,00	21,48	85,96	
	Porta grelha redonda cromada 250mm	un	4,00	9,50	38,01	
	Porta grelha redonda cromada 150mm	un	16,00	8,60	171,08	
	Porta grelha redonda cromada 100mm	un	6,00	9,50	57,92	
06.04.805	Caixa de gordura					
	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00	105,65	105,65	
	Caixa de gordura especial, 360 litros, 80x80x105 cm	un	1,00	79,66	79,66	
	Tampa de ferro fundido 100x90 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00	146,61	293,22	
06.04.806	Terminais de ventilação					
	Terminal de ventilação 75mm	un	6,00	17,84	160,60	
	Terminal de ventilação 60mm	un	6,00	15,32	90,11	
06.04.807	Caixa de inspeção em alvenaria					
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00	84,03	924,31	
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00	20,08	272,78	
	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00	137,03	274,06	
06.04.808	Poco de visita					
	Poco de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00	375,84	375,84	
	Tampa de ferro fundido tipo pesado 680cm para poco de visita	un	1,00	262,69	262,69	
06.04.300						31.972,54
06.00.000	INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS					
06.01.000	INSTALACOES ELETRICAS					
06.01.222	Haste para aterramento					
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	3,00	32,19	96,40	
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com Tampa de ferro de 30cm	un	1,00	84,03	84,03	
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste	un	3,00	5,88	29,68	
06.01.223	Cordoalha de cobre nu					
	Cordoalha de cobre nu 50mm ²	m	15,00	23,02	345,37	
	Cordoalha de cobre nu 36mm ²	m	8,00	19,05	152,41	
06.01.302	Quadros de Força					
	Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor bifásico g	un	1,00	166,84	166,84	
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00	166,84	166,84	
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"	un	1,00	166,84	166,84	
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 1/2"x3/16" para as fases e o neutro e	un	1,00	166,84	166,84	
06.01.303	Centro de distribuição de iluminação e tomadas					
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e porta ver	un	2,00	222,51	445,03	
	Quadro de distribuição de embutir, 34 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e porta ver	un	1,00	320,31	320,31	
	Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x22) completo com barramentos 160A, placa de montagem, porta interna e porta ver	un	2,00	368,31	736,62	
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e porta ver	un	2,00	480,32	972,66	
06.01.304	Eletródutos e Acessórios					
	Eletróduto metálico flexível, Ø3/4"	m	150,00	7,79	1.168,15	
	Eletróduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.300,00	2,72	3.536,00	
	Eletróduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	100,00	3,48	347,82	
	Eletróduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas Ø 3/4"x3,00 m	un	20,00	33,82	676,45	
	Eletróduto de Pead Polietileno de alta densidade corrugado, 3/4"	m	50,00	35,26	1.763,06	
	Eletróduto de Pead Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00	42,26	2.535,40	
	Eletróduto de Pead Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	40,00	24,48	979,22	
	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	200,00	3,78	756,20	
	Abracadura de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	800,00	0,64	430,40	
	Abracadura de aço galvanizado, Ø 1", tipo "topo"	un	50,00	0,72	36,12	

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 84054 FLS 01 A 06

Rosângela
 Rosângela Carvalho de S. Silva
 Agente Administrativo



Fls. Nº **625**
 Proc. Nº
 Rubrica

08.01.305	Cabo e Fio (condutores)				
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão				
	#2 5mm ²	m	6.000,00	1,99	11.918,54
	#4mm ²	m	750,00	2,48	1.845,34
	#6mm ²	m	350,00	2,99	1.046,82
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1				
	#6mm ²	m	800,00	2,99	1.794,56
	#10mm ²	m	410,00	4,09	1.675,14
	#16mm ²	m	120,00	7,88	945,36
	#25mm ²	m	130,00	12,14	1.578,75
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chamas, classe de tensão encordoamento classe 5				
	3x1 5mm ²	m	90,00	7,80	995,03
	3x2 5mm ²	m	60,00	9,14	548,62
08.01.306	Caixa de Passagem				
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, 25x4"	un	8,00	15,71	94,26
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, 25x4"	un	8,00	9,36	75,12
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, 25x4"	un	20,00	6,94	138,73
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, 25x4"	un	3,00	7,26	21,77
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, 25x4"	un	10,00	8,76	87,58
	Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	10,55	84,42
	Tampa cega para condutele metálico	un	20,00	10,56	211,06
	Tampa para condutele metálico com furo	un	20,00	10,55	211,06
	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00	1,55	465,01
	Caixa de ferro esmalçada, octógona, 4x4"	un	150,00	1,97	294,85
	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00	12,40	37,21
	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00	25,85	206,77
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00	51,70	413,63
08.01.307	Chaves com Fusíveis				
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis classe de 10A	un	4,00	2,83	10,52
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis classe de 5A	un	1,00	2,83	2,83
	Relé térmico de sobrecarga 1,5A a 2,5A	un	1,00	95,25	95,25
	Controlador de potência bobina 220V/50Hz	un	3,00	182,35	547,04
	Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio	un	1,00	389,38	389,38
	Controlador de reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA, NF)	un	1,00	31,50	31,50
	Controlador de reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA, NF)	un	1,00	34,58	34,58
	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA, NF)	un	1,00	112,53	112,53
	Controlador com reléção, 22mm, cor preta, 2 posições (para central), com bloco de contato 2NA+2NF	un	1,00	22,22	22,22
	Controlador com reléção, 22mm, cor preta, 2 posições, com bloco de contato 2NA+2NF	un	1,00	20,67	20,67
	Sinalizador luminoso, redondo, anel frontal prateado por verniz (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00	112,86	338,59
	Sinalizador luminoso, redondo, anel frontal prateado cor âmbar (ars) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	2,00	112,96	225,73
08.01.308	Disjuntores				
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 58x1, curva C, 20A	un	41,00	8,34	341,97
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 58x1, curva C, 25A	un	25,00	8,34	208,52
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 58x1, curva C, 10A	un	1,00	53,94	53,94
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 58x2, curva C, 20A	un	2,00	53,94	107,88
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 58x2, curva C, 32A	un	3,00	53,94	161,81
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 58x2, curva C, 50A	un	1,00	53,94	53,94
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 58x1, curva C, 15A	un	1,00	76,51	76,51
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 58x1, curva C, 30A	un	1,00	76,51	76,51
	Disjuntor tripolar, 3VF-23-13, IN=20A, Icu = 25 kA/380V	un	2,00	53,94	107,88
	Disjuntor tripolar, 3VF-23-13, IN=32A, Icu = 25 kA/380V	un	1,00	53,94	53,94
	Disjuntor tripolar, 3VF-23-13, IN=50A, Icu = 25 kA/380V	un	1,00	63,94	63,94
	Disjuntor tripolar, 3VF-23-13, IN=80A, Icu = 25 kA/380V	un	1,00	76,51	76,51
	Disjuntor tripolar, 3VF-23-13, IN=100A, Icu = 25 kA/380V	un	1,00	175,38	175,38
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	57,00	52,48	2.992,13
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tripolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	1,00	84,71	84,71
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00	88,47	353,90
08.01.322					48.665,19
08.01.400	Luminação e Tomadas				
08.01.401	Luminárias				
	Luminária de sobrepiso completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	118,00	85,83	9.958,72
	Luminária de sobrepiso completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	19,00	80,29	1.525,95
	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer	un	12,00	37,48	449,79
	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W	un	18,00	19,09	343,64
	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálica de 250W, sensor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e b	un	2,00	189,04	378,09
	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálica de 160W, sensor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e b	un	4,00	105,99	423,97
	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálica de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética cont	un	5,00	105,99	529,95
08.01.409					13.608,61
08.01.405	Interruptores				
	Interruptor simples para montagem em painéis, 5A/250V	un	1,00	18,04	18,04
	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00	5,29	259,37
	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	4,00	7,17	28,67
	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00	12,57	62,87
	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00	6,53	13,07
	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00	13,07	235,26
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	19,60	39,21
	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi e pó	un	1,00	26,18	26,18
	variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho	un	8,00	53,05	318,28
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples	un	49,00	1,76	86,27
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções	un	22,00	1,76	38,74
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções	un	5,00	1,76	8,80
	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções	un	1,00	3,21	3,21
08.01.403					1.137,88
08.01.404	Tomadas				
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta	un	14,00	8,40	117,56
	Suporte de tomada para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi e pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T	un	7,00	3,44	24,10
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta	un	160,00	9,40	1.504,00
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta	un	8,00	17,49	140,93
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T	un	187,00	1,76	328,25
	Espelho com furo	un	28,00	1,76	49,50
08.01.404					2.228,00
08.01.418	Fixadores				
	Chumbadores 3/8" CBA	un	84,00	2,28	144,47
	Parafuso e bucha 8x	un	1.254,00	0,20	249,78
	Suspensão simples para brasa 1/4"	un	32,00	4,99	159,64
	Suspensão para luminária	un	32,00	2,70	86,32
	Porca sustentado e arruela 1/4"	un	300,00	1,08	325,05
	Verghão rosca total 1/4"	m	120,00	5,39	647,39
08.01.418					1.406,65

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 84054 FLS 01 A 01

Rosângela
 Rosângela Carvalho de S. Silva
 Agente Administrativo
 CREA-MA

[Assinatura]



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06.01.500	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				
06.01.501	Captores				
	Para-raios tipo Franklin	pc	1,00	111,60	111,60
	Coroa de cobre nu, lâmina dura, 25mm ²	m	600,00	19,05	11.430,00
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	12,50	32,13	585,59
06.01.502	Conectores e Terminais				
	Conector de bronze forjado, haste de 3/8" / cabo de 50 mm ²	pc	2,00	8,59	17,18
	Conector de bronze "split bolt" para coroa de 35 mm ²	pc	40,00	6,50	260,04
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ²	pc	78,00	6,16	480,34
	Cabo de aço galvanizado a frio, Ø10mm	pc	130,00	5,45	708,50
06.01.503	Cabos de Descida				
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	34,20	32,13	1.082,51
06.01.504	Eletrodos de Terra				
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	40,00	32,13	1.285,20
	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pc	2,00	32,13	64,27
	Coroa de cobre nu, 50 mm ²	m	75,00	23,92	1.793,83
06.01.506	Caixa de Inspeção				
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço pintado conforme detalhe no projeto	pc	2,00	7,22	14,45
06.01.500					17.962,14
06.09.000	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				
06.09.002	Equipamentos Passivos				
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00	6,32	25,28
	Banco 110 para rack 19" 100 portas 1,75" de altura	un	1,00	79,01	79,01
	Guiá de Cabos Frontal fechado	un	5,00	30,47	152,34
	Guiá de Cabos Traseiro	un	5,00	30,47	152,34
	Trava Patch Panel	un	6,00	30,47	182,84
	Guiá de Cabos vertical fechado	un	2,00	30,47	60,95
	Guiá de Cabos Superior fechado	un	1,00	30,47	30,47
06.09.003	Cabos em par trançados				
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG 100 Ohms - Categoria 6	m	890,00	0,77	685,30
	Cabo blindado mesmo Ø 90, 30 pares	m	8,00	5,03	40,24
06.09.005	Cabo de Conexão				
	Cabo de conexão - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00	11,48	470,99
	Cabo de conexão - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,80 metros	un	48,00	0,00	0,00
	Cabo de conexão - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00	11,48	401,95
	Cabo de conexão - Patch cord 110/RJ-45 1 par-1,50m	un	15,00	34,94	524,10
06.09.006	Tomadas				
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00	5,70	233,69
	Conector de TV tipo F 60cm/20cm	un	2,00	3,62	7,25
06.09.007	Caixas e acessórios				
	Conduíte metálico, Ebo C, para eletrodos de porta ras, Ø 3/4"	un	2,00	6,37	12,75
	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1 60x35x50cm, com tampa em ferro fundido	un	1,00	50,56	50,56
	Caixa de concreto, em aço estampado com pintura eletrolítica a base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de laje verdeza	un	2,00	9,25	18,51
	Tampa para conduíte metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00	10,55	10,55
	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00	1,76	1,76
	Tampa para conduíte metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00	10,55	10,55
	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00	1,76	1,76
	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00	0,98	13,72
06.09.008	Eletrodutos e Acessórios				
	Eletroduto metálico ultra flexível aspirado				
	Ø 1"	m	1,00	5,27	5,27
	Ø 3/4"	m	70,00	3,80	266,25
	Eletroduto de aço galvanizado a quente tipo pesado				
	Ø 3/4"	m	10,00	4,51	45,15
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável				
	Ø 3/4"	m	45,00	4,51	202,95
	Eletroduto de PEAD flexível comutado				
	Ø 4"	m	10,00	37,28	372,80
	Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos				
	Ø 3/4"	un	75,00	1,67	125,25
	Chumbador CBA com parafuso e arruela ras, Ø1/4"x2"	un	75,00	3,27	245,48
	Bucha S/B	un	75,00	3,27	245,48
	Parafuso rosca sobre, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00	3,27	245,48
	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00	3,27	245,48
	Arruela ras, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00	3,27	327,00
06.09.001					5.698,25
06.09.009	Eletrocalhas, Perfisados e Acessórios				
	Eletrocalha com mesa (perfil U), ras, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapá 218 110x100x300mm	un	12,00	90,29	1.083,50
	Curva horizontal 90°, ras, com tampa, 100x50mm	un	6,00	38,37	230,24
	Ta Vertical de Descida, ras, com tampa, 100x50mm	un	1,00	97,22	97,22
	Ta Horizontal 90°, ras, com tampa, 100x50mm	un	2,00	97,22	194,44
	Saida Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	19,00	25,90	492,10
	Terminais de fechamento, 100x30mm	un	4,00	36,12	144,47
	Junção Simples, 50mm	un	40,00	44,12	1.764,76
	Mão Francesa, 30x30x10 mm	un	26,00	16,48	426,51
	Parafuso cabeça lenha, com tampa, Ø1/4"	un	25,00	0,28	7,05
	Parafuso cabeça lenha, autoativante, Ø1/4"	un	160,00	0,28	45,15
	Suspensão Omega, 100x50mm	un	3,00	16,63	50,76
	Porca rosqueável com mole, Ø1/4"	un	25,00	0,79	19,75
	Vergetão rosca total (rasca) em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x300mm	un	3,00	2,26	6,77
	Arruela ras, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	500,00	0,47	235,00
	Box ras Ø3/4" em alumínio	un	15,00	3,84	57,60
06.09.010	Dutos de passagem e Acessórios				
	Perfil base sem tampa em aço 120 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00	172,95	1.729,50
	Divisor 1" 2000mm (*)	un	10,00	109,48	1.094,80
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm (*)	un	20,00	69,95	1.399,00
	Derivação 1" (*)	un	2,00	98,19	196,38
	Fixa cabo(*)	un	40,00	31,00	1.240,00
	Terminal (*)	un	4,00	38,37	153,50
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00	46,55	325,85
06.09.009					16.737,26

(*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUNS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 84084 FLS 03 A 04

Rosivane Carvalho de S. Silva
Rosivane Carvalho de S. Silva
 Agente Administrativo
 CREA MA

hp.



Fls. Nº 694
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

07.02.000					300,84
07.04.000	VENTILAÇÃO MECÂNICA				
07.04.200	REDE DE DUTOS				
	Duto para exaustão de ar a 19,5 cm chapeado galvanizado (4 kg/m ²)	kg	8,00	174,84	1.395,53
	Duto para exaustão de ar a 40 cm chapeado galvanizado (4 kg/m ²)	kg	16,00	264,10	4.225,66
	Banca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela e 40 cm	un	1,00	140,72	146,72
	Conexão tipo curva a 19,5 cm	un	2,00	96,19	196,38
	Conexão tipo curva a 40 cm	un	2,00	127,54	255,07
	Conexão alternadora de seção (expansão a 19,5 / a 40 cm)	un	1,00	22,57	22,57
07.04.300	EQUIPAMENTOS AUXILIARES				
	Caixa industrial simples de exaustão tipo "tela" 60 x 90 com descarga centrada circular a 19,5 cm	un	1,00	90,61	90,61
07.04.400	ACESSÓRIOS				
	Apelo simples ("barco") para tubulação horizontal de exaustão a 40 cm	un	3,00	176,07	528,21
	Apelo simples ("barco") para tubulação horizontal de exaustão a 19,5 cm	un	3,00	130,82	416,47
	Apelo simples ("barco") para tubulação vertical de exaustão a 40 cm	un	2,00	83,78	171,56
	Abracadura simples para duto de exaustão a 40 cm	m	3,00	4,51	13,54
07.04.000					8.337,33
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL				
07.07.100	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL				
07.07.101	Tubo				
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00	19,27	346,78
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	16,00	16,64	305,11
07.07.103	Tê				
	Tê de redução NPT classe 300, roscaável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00	6,52	13,04
07.07.104	Redução				
	Linha de redução FG NPT classe 300, roscaável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	7,53	22,59
	Linha de redução FG NPT classe 300, roscaável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00	7,53	22,59
07.07.107	Niple				
	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00	5,41	43,28
	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00	4,53	9,05
07.07.111	Mesa luva				
	Mesa luva com esano para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00	8,13	16,25
07.07.113	União				
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	16,34	49,03
07.07.114	Cotovelo				
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	8,17	24,51
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00	7,61	38,04
07.07.117	Válvula				
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00	17,90	71,60
07.07.118	Templão				
	Templão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00	63,20	63,20
	Templão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00	47,40	94,81
07.07.300	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
07.07.302	Pip. Yell				
	Pip. Yell flexível de borracha para botião P45	un	2,00	60,78	101,58
07.07.303	Regulador				
	Regulador de 1" estágio NPT com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00	19,48	19,48
	Regulador de 2" estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00	11,58	23,09
07.07.304	Registro				
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00	11,55	23,09
07.07.308	Manômetro				
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00	43,40	43,40
07.07.308	Bracadeira				
	Bracadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	8,00	2,12	12,73
07.07.000					1.342,03
08.01.000	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				
08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
	Extintor PQS tipo ABC - 5kg	un	8,00	124,48	995,82
	Suporte tipo L para extintor	un	8,00	118,73	949,67
	Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00	100,45	200,90
	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	3,00	95,19	495,96
	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência com indicação "SAÍDA"	un	38,00	95,19	3.731,31
	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no piso	un	2,00	78,75	157,50
	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00	12,79	115,09
	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00	12,79	102,30
	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00	12,79	102,30
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00	10,38	10,38
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00	10,38	10,38
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00	10,38	10,38
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choques elétricos"	un	8,00	10,38	83,07
08.01.000					6.956,37
09.00.000	SERVIÇOS FINAIS				
	Limpeza final de obra	m ²	1.118,48	2,71	3.029,69
				Sub-total item 09.00.000	3.029,69

Sub-total item 09.00.000 3.029,69
 Custo total 1.383.021,43

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 84054/FLS 01 A 01

Rosivane
 Rosivane Carvalho de S. Silva
 Agente Administrativo
 CREA - MA

Luiz Antonio Rittgrab
 Luiz Antonio Rittgrab
 Engº Civil
 CREA Nº 220590090-0



CONSRIL Construtora Ripardo L.P.A.
CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5
Balsas - MA

Fls. Nº 685
Proc. Nº _____
Rubrica _____

06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				
	Pontos lógicos, categoria B	un	41,00	38,37	1.573,34
06.09.012					1.573,34
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES				
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL				
07.02.700	ACESSÓRIOS				
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00	146,72	146,72
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00	97,68	97,68
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00	56,43	56,43

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 4054 FLS. 01 A 01

Rosiliane
Rosiliane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo
CREA-MA

[Handwritten signature]



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.
CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro
Balsas - MA

Fls. Nº 899
Proc. Nº _____
Rubrica h

06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				
	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00	36,37	1.573,34
06.09.012					1.673,34
07.00.000	INSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES				
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL				
07.02.700	ACESSORIOS				
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 90 kBTU/h	un	1,00	146,72	146,72
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 211 kBTU/h	un	1,00	97,88	97,88
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00	56,43	56,43


CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 4054 FLS. 01 A 01

R. Santana
Rosyane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo
CREA-MA

[Handwritten signature]



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 62263 / 2013

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

Fls. Nº 630
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO : WEB - 62263 / 2013

PROTOCOLO : PRO0005516813

DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013

Por delegação de poderes constantes na(à) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's - constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional LUIZ ANTONIO RANCRAS

Carteira 2205900900XXXX

CPF 21189749068

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduações:

ART(s)

ART 319245 Tipo da ART Normal

Profissional Vinculado 0

Registrada em 12/02/2007

Bakada em 30/10/2013

Endereço da Obra AV 07 SETEMBRO, N- 121, TRÉSIDELA, CEP. 65800000 BALSAS/MA

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

Empresa COMPANHIA SUL MARANHENSE DE ENGENHARIA LTDA

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho 244,41 M2

REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR CLOVIS VOIGAL

- CONSTRUCAO DE 858,34 M2 DE PISO GRANILITE.

- REVESTIMENTO CERAMICO (10,00 X 10,00) CM 858,34 M2.

- PINTURA LATEX AGRILICA 2 730,72 M2

ART 161299 Tipo da ART Normal

Profissional Vinculado 0

Registrada em 21/02/2003

Bakada em 30/10/2013

Endereço da Obra PRAÇA SAO FELIX, RUA 19, SAO FELIX, CEP. 65800000 BALSAS/MA

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

Empresa COMPANHIA SUL MARANHENSE DE ENGENHARIA LTDA

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho 1 139,65 M2

EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE COSTA

ART 229240 Tipo da ART Normal

Profissional Vinculado 0

Registrada em 01/04/2004

Bakada em 30/10/2013

Endereço da Obra RUA 01, LOTE 03, BR 230, SETOR INDUSTRIAL CEP. 65800000 BALSAS/MA

Proprietário ALPHA MAQUINAS E VEICULOS NORDESTE LTDA

Contratante ALPHA MAQUINAS E VEICULOS NORDESTE LTDA

Raimundo Macedo da Silva
Agente Administrativo
CREA-MA



CREA - MA
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 18/10/2013
Ass. Servidor

Rua Cândido Mendes, antiga Rua da Estrela, 540, Centro São Luís/MA 65010-200

Telefones: (98) 3366-2200 (São Luís) - (98) 3301-0143 - Barreirinhas 3349-1748 - Chapadão 3471-0211 - Pinheiro 3381-3795 - Santa Inês 3651-0130 - Açailândia 3309-6309

Impresso em 31/10/2013 Operador: RSLV8

Eng.º Covid Williams Braga Lima
Inspetor Chefe
Inspetoria de Balsas - CREA



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 62263 / 2013

Fls. Nº 631
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Atividade(s):

EXECUCAO E PROJETO
ATUACAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho - 12,37 M3

PROJETO CALCULO E EXECUCAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
INSPECTORIA DE BALSAS

ART 271253 Tipo da ART Norma:
Profissional vinculado 0
Registrada em 14/07/2008
Bavada em 30/10/2013
Endereço da Obra BR 230 LOTEAMENTO PARQUE CIDADE MARAVILHA, CIDADE MARAVILHA, CEP 65800000 BALSAS/MA
Proprietário NATVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Contratante NATVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Atividade(s):

PROJETO
ATUACAO
EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM
Dimensão do Trabalho - 10 000,00 M2

GALPAO PARA FINS COMERCIAIS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARAMADO E COBERTURA DE ACO ZINCO COM AREA DE 1 000,00 CONSTANDO DE
PROJETO ARQUITETONICO
INSPECTORIA DE BALSAS

ART 442224 Tipo da ART Indefinido
Registrada em 09/09/2009
Bavada em 30/10/2013
Endereço da Obra RUA RIO GRANDE DO SUL, SAO FRANCISCO, CEP 65800000 BALSAS/MA
Proprietário LEON DAS FRANCISCO POLETTO
Contratante LEON DAS FRANCISCO POLETTO

Atividade(s):

EXECUCAO E PROJETO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho - 528,00 M2

ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE UM GALPAO COMERCIAL COM AREA CONSTRUIDA DE 528,00 M2 CONSTANDO PROJETO ARQUITETONICO,
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS PROJETO DE INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

ART 442223 Tipo da ART Indefinido
Registrada em 12/02/2010
Bavada em 30/10/2013
Endereço da Obra RUA SANTO ANTONIO, LOTE 13, QUADRA 11 CENTRO, CEP 65800000 BALSAS/MA
Proprietário WANDARA MOEMA CARDOSO N. MACHADO E OUTRO
Contratante WANDARA MOEMA CARDOSO N. MACHADO E OUTRO

Atividade(s):

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS
Dimensão do Trabalho - 314,04 M2

EXECUCAO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL COM DOIS PAYMENTOS SOBRE PLOTIS, COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 314,04 M2

ART 465547 Tipo da ART Normal
Registrada em 28/01/2010
Bavada em 30/10/2013
Endereço da Obra FAZENDA PLANESTE, MA 140, KM 200, ZONA RURAL, CEP 65800000 BALSAS/MA
Proprietário SLC AGRICOLA S/A
Contratante SLC AGRICOLA S/A

Atividade(s):

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS
Dimensão do Trabalho - 308,90 M2

Raimunão Macedo da Silva
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA - MA
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 28/08/14
R. Santana
Ass. Servidor
Insp. - Balsas

Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Escola), 342, Centro São Luís/MA 65010-200
131-6142 - Bameirinhas 3349-1746 - Chapadão 3471-0511 - Pinheiro 3381-3790 - Santa Inês 3300-0100 - Fax: (98) 2108-8309
Impressão em 31/10/2013 Operador: RSILVA

Engº Civil William Braga Lima
Inspetor Chefe
Inspeção de Balsas - CREA



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 62283 / 2010

Fls. Nº 632
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ART 351018 Tipo da ART Indefinido
Registrada em 23/10/2007
Baixada em 30/10/2013
Endereço da Obra FAZ SERRA DOS CABOCLOS ZONA RURAL, CEP 65690000 CAROLINA MA
Proprietário AGRICOLA GARRA LTDA
Contratante AGRICOLA GARRA LTDA

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
TERPALENAGEM
Dimensão do Trabalho 48 000,00 M2

- RECUPERACAO E MELHORIA DE ESTRADA VICINAL COM EXTENCAO DE 8 KMX8M = 48 000M2, CONSTANDO
- REGULACAO E COMPACTACAO,
- ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL,
- TRANSPORTE DE MATERIAL,
- ESPALHAMENTO DE MATERIAL

ART 00022059009005051910 Tipo da ART Indefinido
Registrada em 05/10/2012
Baixada em 30/10/2013
Endereço da Obra FAZ SERRA BRANCA - GERAIS DE BALSAS, ZONA RURAL, CEP 65800000 BALSASMA
Proprietário PAULO SERGIO MARTHAUS
Contratante PAULO SERGIO MARTHAUS

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO
ATUACAO
EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO
Dimensão do Trabalho 312,50 M2

PROJETO E EXECUCAO PARA REGULIZACAO DE UM GALPAO AGRICOLA COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 312,50M2

ART 00022059009005051710 Tipo da ART Indefinido
Registrada em 30/06/2012
Baixada em 30/10/2013
Endereço da Obra RUA JOSE PEREIRA DOS REIS, LOTE 05, QUADRA 213, SAO LUIZ, CEP 65900000 BALSASMA
Proprietário CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
Contratante CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

Atividade(s)

PROJETO
ATUACAO
PARCELAMENTO DO SOLO - REMEMBRAMENTO
Dimensão do Trabalho 1 600,00 M2

REMEMBRAMENTO DE 2 LOTES URBANOS, DOS QUAIS RESULTOU O LOTE 05 NA RUA JOSE PEREIRA DOS REIS, BAIRRO SAO LUIZ, NESTA CIDADE DE BALSAS(MA) COM AREA DE 1600 00M2

ART 00022059009005052310 Tipo da ART Indefinido
Registrada em 13/09/2012
Baixada em 30/10/2013
Endereço da Obra RUA JOAO RIBEIRO, N- 312, TREZIDELA, CEP 65800000 BALSASMA
Proprietário JOE MAR ALVES FEITOSA
Contratante JOE MAR ALVES FEITOSA

Atividade(s)

PLANEJAMENTO
ATUACAO
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS
Dimensão do Trabalho 271,46 M2

PLANEJAMENTO
ATUACAO
MEIO AMBIENTE(PCA)
Dimensão do Trabalho 271,46 M2

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR COM 2 PAVIMENTOS E AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 271,46 M2

ART 00022059009005054110 Tipo da ART Indefinido

Raimundo Macedo da Silva
Agente Administrativo
CREA-MA



CREA - MA
CONFERIDO COMO ORIGINAL
Em: 30/10/2013


Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luís/MA 65010-200

11-8145 - Barreirinhas 3349-1748 - Chapadinha 3471-0311 - Pinheiro 3364-3790 - Santa Inês 3604-4193 - São João del-Rei 2106-8309

Impresso em 31/10/2013 Operador: RSILVA

Abs. Servidor
Insn. Balsas

Ingº Civil William Braga Lima
Inspetor Chefe
Assessoria de Balsas - CREA



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 62283 / 2013

Fl. Nº 633
Proc. Nº _____
Rubrica 142

EXECUÇÃO DE UM CLUBES SOCIAL NA SEDE DA FAZENDA PLANESTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 308,90M²

ART 505928 Tipo da ART Normal
Registrada em 30/10/2010
Barrada em 30/10/2013
Endereço da Obra RODO MA 140 - KM 9 - ESTE GERAIS, ZONA RURAL, CEP 65800000 BALSAS/MA
Proprietário AGROMINA - AGROIND. FRIGORIFICO DE SUINOS LTDA
Contratante AGROMINA - AGROIND. FRIGORIFICO DE SUINOS LTDA

Atividade(s):

EXECUÇÃO E PROJETO
ATUAÇÃO
EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho 6092,22 M²

PROJETO E EXECUÇÃO DE UM COMPLEXO AGRÍCOLA DESTINADO A FRIGORIFICO DE SUINOS COM AS SEGUINTE CONSTRUÇÕES E RESPECTIVAS ÁREAS: 1 GESTAÇÃO/REPRODUÇÃO, 765,80, 1 GESTAÇÃO, 624,18 M², 2 MATERNIDADE, 135,71 M², 2 CRECHES 80,92 M², 2 RECREIO 714,08 M², 2 TERMINAÇÃO, 981,52 M², 1 QUARENTENÁRIO, 201,40 M², 1 GALPÃO PARA FABRICA DE PACAO, 675,00 M², REFAZENDO UMA AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 6.092,22 M²

ART 338424 Tipo da ART Indefinido
Registrada em 07/02/2008
Barrada em 30/10/2013
Endereço da Obra PRAÇA PROF JOCA REGO, N- 121, CENTRO, CEP 65800000 BALSAS/MA
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

Atividade(s):

EXECUÇÃO
ATUAÇÃO
EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS
Dimensão do Trabalho 1.602,00 M²

EXECUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS SEREM CONSTRUIDAS NO LOTEAMENTO JARDIM PRIMAYERA EM BALSAS (MA) COM AREA DE 32,04M² CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.602,00M²

ART 361022 Tipo da ART Indefinido
Registrada em 25/04/2008
Barrada em 30/10/2013
Endereço da Obra POV PORTO DO SIDORO, GERAIS DE BALSAS, CEP 65800000 BALSAS/MA
Proprietário ASSOC. DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DOS PROJ. RIO PEKE E RIO ASIA
Contratante ASSOC. DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DOS PROJ. RIO PEKE E RIO ASIA

Atividade(s):

EXECUÇÃO
ATUAÇÃO
EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS
Dimensão do Trabalho 378,00 M²

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO POV. RIO PEKE. PAREDES EM ALVENARIA COM REBOCO E PINTURA, PISO CIMENTADO TRILADO LISO, COBERTURA EM MADEIRA COM TENDURAS PARA TELHA CANAL Prensada, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, INSTALAÇÃO SANITARIA, INSTALAÇÃO ELETRICA, ESQUADRAS, LUBRIFICANTES E METAIS, PERFAZENDO UMA AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 378,00M².

ART 395688 Tipo da ART Indefinido
ART vinculada 255274
Registrada em 08/05/2008
Barrada em 30/10/2013
Endereço da Obra BR-290, LOTES 14, 17 E 18, QUADRA 406, LOTEAMENTO PARQUE CIDADE MARAVILHA, CEP 65800000 BALSAS/MA
Proprietário NATIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Contratante NATIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Atividade(s):

EXECUÇÃO
ATUAÇÃO
ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
Dimensão do Trabalho 1.000,00 M²

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO FOR 30 MPA SOBRE VAO DE 20,00M (20,00X50,00), COM VOLUME APROXIMADO DE 9,00M³ DE CONCRETO, INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA COM AREA DE 1.000,00M² PARA ASSENTAMENTO DE TELHAS DE ALUMINIO, COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO CHAPA SIMPLES EM 1.000,00M². EXECUÇÃO DE LASTRO (CONTRAPÉDIO) COM BRITA NA ESPESSURA DE 10,00 CM EM 1.000,00M²

Raimundo Macedo da Silva
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA - MA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 100 14

Ass. Servidor
Insd - Balsas

Rua Cândido Mendes antiga Rua de Estrela, 540, Centro São Luís/MA 65010-200
Tel: 335-6145 - Belém/PA 3346-1748 - Chapadão 3471-0511 - Fátima 3351-3795 - Santa Inês 3631-0422 - São José 392106-8100
Impresso em: 31/10/2013 Operador: RSLVA

Eng.º Carlos Williams Braga Lima
Inspetor Chefe
Assessoria de Balsas - CREA



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 62263 / 2013

Fl. Nº 634
Proc. Nº _____
Rubrica W

Registrada em 21/05/2013
Baixada em 30/10/2013
Endereço da Obra RUA COELHO NETO, S/NR, CENTRO, CEP 65800000 BALSAS/MA
Proprietário ANA CECILIA DELAVY
Contratante ANA CECILIA DELAVY

Atividade(s)

PROJETO
ATUACAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho 124,95 M2

PROJETO
ATUACAO
REDE DE AGUA
Dimensão do Trabalho 124,95 M2

PROJETO
ATUACAO
REDE DE ESGOTO
Dimensão do Trabalho 124,95 M2

PROJETO
ATUACAO
INSTALACAO ELETRICA EM B TENSAO P/ FINS RESID /COMERC
Dimensão do Trabalho 124,95 M2

PROJETO
ATUACAO
PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)
Dimensão do Trabalho 124,95 M2

PROJETOS COMPLEMENTARES DE UMA EDIFICACAO PARA FINS COMERCIAIS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 124,95 M2, CONSTANDO - PROJETO DE FUNDACOES / ESTRUTURAL, - PROJETO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, - PROJETO DE INTALACOES ELETRICAS, - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

ART 00022059005005054310 Tipo de ART Indefinido
Registrada em 22/05/2013
Baixada em 30/10/2013
Endereço da Obra RUA COELHO NETO, S/NR, CENTRO, CEP 65800 BALSAS/MA
Proprietário ANA CECILIA DELAVY
Contratante ANA CECILIA DELAVY


Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho 124,95 M2

EXECUCAO DE UM PREDIO PARA FINS COMERCIAIS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 124,95M2


E nesta mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACEPÇÃO TÉCNICA, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), que vai datada e assinada, por quem de direito


Raimundo Macedo da Silva
Agente Administrativo
CREA-MA


Engº Cláudio Williams Braga Lima
Inspetor Chefe
Inspeção de Balsas CREA



CREA - MA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 18/10/2013


Ass. Servidor
Insb - Balsas

Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro S50, LusoMA 65010-200

Telefone: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 e-mail: cma@crea.org.br

Impressão em 31/10/2013 Operador: RSILVA



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 84054 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 84054 / 2014

PROTOCOLO : PRO0006896214

DATA DE EMISSÃO : 09/10/2014

Fls. Nº 639
Proc. Nº _____
Rubrica [assinatura]

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional : LUIZ ANTONIO RANGRAB

Carteira : 2205900900XXXX

CPF : 21189749068

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00022059009005055610 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 19/12/2013

Baixada em : 09/10/2014

Endereço da Obra : RUA PRES. PRUDENTE DE MORAIS, SAO LUIZ, CEP : 65800000 BALSAS/MA

Proprietário : MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empresa : CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Contratante : MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO


execução de uma creche com area total construída de 1 118,48 m2, conforme contrato nr. 118/2013 firmado entre o municipio de balsas(ma) - secretaria municipal de educacao e o contratado.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Luiz Raimundo de Paula
Inspecor Superior da
Inspeção de Balsas

Rosivane
Rosivane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo
CREA-MA





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 84054 / 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 84054 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006896214
DATA DE EMISSÃO : 09/10/2014

Fls. Nº 636
Proc. Nº _____
Rubrica h

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número: 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2008 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional : LUIZ ANTONIO RANGRAB
Carteira : 2205900900XXXX
CPF : 21189749068

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(a)

ART: 00022059009005055810 Tipo de ART: Indefinido
Registrada em: 19/12/2013
Baixada em: 09/10/2014
Endereço da Obra: RUA PRES. PRUDENTE DE MORAIS, SAO LUIZ, CEP: 65800000 BALSAS/MA
Proprietário: MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
Contratante: MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Descrição de uma creche com área total construída de 1.118,48 m2, conforme contrato nº 116/2013 firmado entre o município de balsas(ma) - secretaria municipal de educação e o contratado.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(a), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Luiz Raimundo de Paula
Instituto Superior de
Ingenieria de Balsas

Rosivane
Rosivane Carvalho de S. Silva
Agente Administrativo
CREA-MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884361/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220549655** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2022 Baixada em: 13/04/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego Nº: 121
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 10/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.439.292,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: 07°31'07.90"S, 46°02'03.20"W
Data de início: 07/03/2022 Conclusão efetiva: 07/03/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Município de Balsas CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2101.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de uma reforma e ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior, localizada na Rua Projetada, s/nº, bairro Santo Amaro, sede do município de Balsas (MA), com área existente de 1.160,53m², área de ampliação 942,38m², tendo uma área total de 2.102,91 m², conforme tomada de preços nº 10/2021 - Secretaria Municipal de Educação.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884361/2023
19/04/2023, 11:04
8DczD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8DczD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Fls. Nº 638
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Balsas (MA), 12 de Abril de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	
Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:	
DADOS DA OBRA /SERVIÇO	
Contrato / Convênio	CONTRATO Nº 281/2022
Local de realização	Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00
Período de realização	Início: 07/03/2022 Conclusão: 07/03/2023
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	CONSRIL - Construtora R pardo Ltda
CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Luiz Antônio Rangrab
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	2205900900
Registro no CREA	4695 RS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Reforma e Ampliação da escola municipal Luiz Rocha Junior, situada no município de Balsas - MA, com área total de 2.102,91 m², conforme contrato nº 415/2018, de acordo com Planilha de Quantidades anexo	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante:	Responsável Técnico do Contratante:
 Higinio Lopes dos Santos Neto Secretário Municipal de Educação Matrícula: 6324-2	 Edmo José Vaz Engenheiro Civil CREA-RN 1710505567
HIGINIO LOPES DOS SANTOS NETO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	EDMO JOSÉ VAZ ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1710505567

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884361/2023
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 1 folhas





Fls. Nº 639
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.
 Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00
 Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m ³	
1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m ²	
1.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ÁRVUSTOS	m ²	
1.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A:250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	
1.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	
1.8	Retirada de piso cimentado	m ²	
1.9	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	UN	
1.10	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	
2	SUPERESTRUTURA		
2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	
2.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	
2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	m ²	
2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	m ²	
2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM AF_09/2020	m ²	
2.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM AF_09/2020	m ²	
2.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	m ²	
2.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MEDIA: SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m ³	
2.9	ARMACAO ACO CA-50, DIAM 8,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	
2.10	ARMACAO DE ACO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	
2.11	Estrutura pré-moldada de concreto pi caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel /apoio da caixa d'agua e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref. Cíel ou similar	UN	
2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	m ²	
2.13	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	
3	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES		
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m ³	
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m ³	
3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m ³	
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	
4	SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL		
4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m ²	
4.2	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	
4.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m ²	
4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m ²	
4.5	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m ²	
4.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 7 M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	UN	
4.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	
4.8	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMINO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m ²	
4.9	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	M	

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
 SANTOS PUMUNT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP 65.820-080
 CNPJ: Nº 07.354.533-09/1 90

(Handwritten signature)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em



Certidão nº 884361/2023
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas





Fl. Nº 640
 Proc. Nº
 Rubrica

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
4.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1
4.11	SUORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	UN	1
4.12	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
4.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1
4.14	LUVÁ DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1
4.15	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1
4.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,29
4.17	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,00
4.18	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	251,20
4.19	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	86,70
5	VEDAÇÃO INTERNA E FORROS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	97,00
5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	m²	040,70
5.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	27,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,00
6.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	1,00
6.3	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO	m²	1,00
6.4	FORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	8,00
6.5	Forão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro de 5mm	m²	7,00
6.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	3,00
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	7,12
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	7,32
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	17,00
8	SISTEMA DE PISOS		
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	31,00
8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	48,00
8.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	90,00
9	PINTURAS E ACABAMENTOS		
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1,00
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,00
9.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	10,00
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	7,12
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
10.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
10.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00
10.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
 RUA SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, BASSO FRAGOSO, MA, CEP. 65.820-000
 CNPJ Nº 02.354.503/0001-90

(Handwritten signature)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas





Fls. Nº 641
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.
 Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00
 Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			Und	Quant.
Item	Descrição			
10.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN		
10.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN		
10.8	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	6,20	
10.9	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	8,00	
10.10	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,20	
10.11	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	
10.12	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	
10.13	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMX2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
10.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	6,00	
10.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00	
10.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	8,00	
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	3,00	
10.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	4,00	
10.19	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00	
10.20	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	10,34	
10.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	M	4,55	
10.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8,00	
10.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00	
10.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00	
10.25	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	10,00	
10.26	CAIXA D'ÁGUA 5 000L FORTLEV	UN	1,00	
10.27	CISTERNA 20 000L	UN	1,00	
10.28	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	10,00	
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
11.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE= 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	
11.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO SIMPLES AF_12/2020	UN	4,00	
11.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4,00	
11.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	9,00	
11.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00	
11.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	
11.7	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	
11.8	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	
11.9	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00	
11.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	10,00	
11.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	3,00	

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA ME
 AV. SANTOS DUMONT Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO, MA CEP 65.800-000
 CNPJ: Nº 02.354.503/0001-90

(Handwritten signature)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas





Fls. Nº 642
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação de Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço) com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.
Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00
Contratada: CONSRIIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
11.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
11.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
11.16	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.17	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.18	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00
11.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
11.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,00
11.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
11.23	TE SANITARIO PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
11.24	TE SANITARIO PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
11.25	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
11.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.27	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
11.28	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	1,00
11.29	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.30	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME UTIL 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	1,00
11.31	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,00
11.32	FORMA TABUA PI, CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	m²	1,00
11.33	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	1,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	UN	4,00
12.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
12.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	UN	4,00
12.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	702,00
12.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	32,00
12.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	98,00
12.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
12.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
12.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
12.13	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO (PLAFONIER BOCAL) LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	4,00
12.14	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
12.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
 RUA SANTOS DUMONT Nº 92 A CENTRO, TASSO FRAGOSO, NA TER. BALSAS - MA
 CNPJ Nº 02.354.505/000146

(Handwritten signature)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884361/2023
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



Fls. Nº 643
Proc. Nº _____
Rubrica lu

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinãos da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prajetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 85.800-00

Contratada: CONSRIIL - Construtora Ripardo Ltda

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
12.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	121,00
12.17	TOMADA DE REDE R.45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	25,00
12.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	49,00
12.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	15,00
12.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00
12.21	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	8,00
12.22	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00
12.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	10,00
12.24	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
12.25	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00
12.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00
12.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00
12.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00
12.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1.800,00
12.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1.442,00
12.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	37,85
12.32	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	94,00
12.33	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	109,00
13	LOUÇAS E METAIS		
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	7,00
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
13.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	8,00
13.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
13.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	0,00
13.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
13.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
13.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.9	DIVISORIA SANITARIA TIPO CABINE EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS AF_01/2021	m²	18,50
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
14.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	78,00
14.2	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	24,00
14.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	12,00
14.4	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	0,00

CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA ME
RUA SANTOS DUMONT, Nº 92 A CENTRO TASSO FRAGOSO MA CEP 85.800-000
CNPJ: N. 02.354.503/0001-90

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em



Certidão nº 884361/2023
19/04/2023, 11:26

Chave de impressão: 8Dczd

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



Fls. Nº 644
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.
Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00
Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
14.5	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO 45 GRAUS. 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1.00
14.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL. DN 60 MM X 2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1.00
14.7	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2". ADAPTADOR STORZ 2 1/2". MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M. REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2.00
14.8	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1.00
14.9	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2) INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	12.00
14.10	COLA ARAUDITE	L	1.00
14.11	TINTA VERMELHA	L	4.00
14.12	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	12.00
14.13	TINTA TNER	L	4.00
14.14	TINTA ZARCÃO	L	1.00
14.15	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	20.00
14.16	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2) INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	10.00
14.17	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6.00
14.18	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO 45 GRAUS. 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10.00
14.19	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3.00
14.20	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6.00
14.21	TÉ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7.00
14.22	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 68 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	1.00
14.23	TÉ EM FERRO GALVANIZADO 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00
14.24	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4.00
14.25	Fornecimento e Assentamento de Bucha de Redução em Ferro Galvanizado DN 1 1/2" x 1"	un	3.00
14.26	Registro globo 1"	un	1.00
14.27	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/Incendio)	un	1.00
14.28	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	1.00
14.29	Conjunto de monômetro 0-100 bar, para bomba injetora manual de Putzmeister ou similar	un	1.00
14.30	Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	M	2.00
14.31	Barra roscaada zincada 5/16"	M	1.00
14.32	Porca sextavada 5/16"	un	1.00
14.33	Armeia de pressão 5/16"	un	1.00
14.34	Flange ferro galvanizado d=2 1/2"	un	2.00
14.35	Nipe duplo de ferro galvanizado d=1/4"	un	1.00
14.36	Barra chata de ferro 2 1/2" x 3/8" (4.75 kg/m)	kg	10.00
14.37	Joelho 90° ferro galvanizado d=1"	un	2.00
14.38	Barra chata de ferro 1 1/2" x 3/8" (2.85 kg/m)	kg	10.00
14.39	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1.00
14.40	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	2.00
14.41	CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 96L COM BATERIA	UN	2.00
14.42	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	2.00
14.43	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	UN	2.00
14.44	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC	UN	4.00
14.45	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásico, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	un	1.00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
 SANTOS DUMUNT, Nº 92 A, CENTRO, TAÇÓ FRACOSO - MA - CEP 65.820-000
 CNPJ Nº 02.354.503/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023
 19/04/2023, 11:26
 Chave de impressão: 8DcZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas





Fls. Nº 645
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação da empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinária da Secretaria Municipal de Educação.
 Localização: Rua Prejatada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65 800-00
 Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
14.46	FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1 5MM2	M	25,00
14.47	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA À DIREITA	UN	1,00
14.48	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA À ESQUERDA	UN	1,00
14.49	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE FLUXO DE SAÍDA	UN	1,00
14.50	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA	UN	1,00
14.51	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE FLUXO COM RAMPAS PARA DEFICIENTES	UN	1,00
14.52	PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE E ANTICHAMA	UN	1,00
14.53	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 8kg ABC NBR 11715	UN	1,00
14.54	Extintor de pó químico (PCS), capacidade 20 kg sobre rodas (ABC)	un	1,00
14.55	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	2,00
14.56	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
14.57	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
14.58	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
14.59	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	27,25
14.60	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	21,35
14.61	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	47,20
16	INSTALAÇÃO DE GÁS		
15.1	AG 04 ABRIGO PARA GÁS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
16	CASA DE BOMBAS		
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	11,00
16.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	6,52
16.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	m³	3,20
16.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,00
16.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m³	1,00
16.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	20,38
16.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	m²	21,00
16.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	20,80
16.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1:1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	m²	97,76
16.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	97,35
16.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	m²	97,35
16.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	97,35
16.13	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO ALZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	1,00
16.14	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2), FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA, COLOCAÇÃO	KG	345,10
16.15	ARMAÇÃO DE AÇO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM, FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1,00
16.16	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M	1,00
16.17	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM AF_09/2020	m²	1,00
16.18	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m²	1,00
16.19	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m²	1,00
16.20	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m²	1,00
16.21	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	m²	1,00
16.22	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	1,00
17	QUADRA POLIESPORTIVA		
17.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1.000,00
17.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	1.000,00
17.3	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATE 1,50m	m³	1,00
17.4	CONNECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2	UN	1,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
 AV. SANTOS DUMONT Nº 62 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO, MARANHÃO - CEP 65.800-000
 CNPJ Nº 02.344.893/0001-90

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, emitida em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023
 19/04/2023, 11:26

Chave de impressão: 8DczD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas





Fls. Nº 646
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021
 Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.
 Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00
 Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
17.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	38,42
17.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	29,71
17.7	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	m³	80,91
17.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	301,91
17.9	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.270,00
17.10	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	1.320,00
17.11	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	m	41,00
17.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	220,00
17.13	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	281,00
17.14	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,80
17.15	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	100,40
17.16	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	271,32
17.17	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	40,00
17.18	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	m²	240,00
17.19	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOs	m²	220,00
17.20	LUVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
17.21	LUVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
17.22	LUVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
17.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
17.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
17.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
17.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.28	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	1,00
17.29	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1,00
17.30	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
17.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
17.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
17.33	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	1,00
17.34	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
17.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM C/PA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.36	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
17.37	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
17.38	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
17.39	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
17.40	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	1,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA. - M
 Av. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO, MA, CEP: 65.800-000
 CNPJ: Nº 02.354.507/001-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



Fls. Nº 647
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONBRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
17.41	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00
17.42	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00
17.43	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	8,00
17.44	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,00
17.45	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	8,00
17.45	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	8,00
17.47	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	UN	8,00
17.48	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	80,00
17.49	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	140,00
17.50	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm2	m	200,00
17.51	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1" ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00
17.52	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00
17.53	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 255" CM PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00
17.54	Limpeza geral	m	1.150,00
17.55	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM AF_09/2020	m²	375,00
17.56	Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8" - Rev. 01	m	970,00
17.57	Barra redonda de aço mecânico laminado 3/8" (0,56 kg/m)	kg	163,00
17.58	Barra redonda de aço mecânico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	m	117,00
17.59	Barra redonda de aço mecânico laminado 5/8" (1,56 kg/m)	m	45,00
17.60	Perfil Aço, UDC Enrijecido 100 x 50 x 3,27(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	3.420,00
17.61	Perfil U dobrado de chapa, udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda	m	66,00
17.62	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 3,90(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	1.191,00
17.63	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020_P	KG	3.449,00
17.64	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	300,00
17.65	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	300,00
17.66	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	300,00
17.67	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m	94,00
17.68	Junta de dilataç (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto	m	1.000,00
17.69	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM* AF_07/2019	m²	88,00
17.70	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_11/2017	m²	990,00
17.71	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA AF_09/2021	m²	354,00
17.72	Atarrio com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte Rev.03	m²	300,00
17.73	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	95,00
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
18.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420,00
18.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00
18.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00
19	SERVIÇOS FINAIS		
19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m	1.850,00

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do Contratante

[Assinatura]

CONBRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME
 SANTOS DUMONT Nº 92 A CENTRO, TASSO FRAGOSO, BR. CEP: 65.800-000
 CNPJ Nº: 02.354.503/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023
 19/04/2023, 11:26


Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



Fls. Nº 648
Proc. Nº
Rubrica

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação
Localização: Rua Prajetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00
Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES		
Item	Descrição	Quant
	HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	
Responsável Técnico do Contratante:		
 Edmo José Vaz <small>Engenheiro Civil CREA 2. N. 171050667</small>		
EDMO JOSE VAZ ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1710506667		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884361/2023
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

CONSRIL - CONSTRUTORA RI PARDO LTDA
AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TALS, BALSAS, MA - CEP 65.800-000
CNPJ Nº 07.043.730/0001-00





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884363/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fl. Nº 649
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Número da ART: **MA20230618610** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2023 Baixada em: 13/04/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego Nº: 121
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.360.071,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO S/D Nº: S/N
Complemento: Bairro: PORTO DO IZIDORO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -8.704676, -46.559176
Data de início: 14/02/2022 Conclusão efetiva: 10/07/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Município de Balsas CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.7 - DE INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE VÁCUO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de uma reforma e ampliação de uma Escola Municipal, localizada no Povoado São Benedito, Porto do Izidoro, Zona Rural, município de Balsas (MA), com área existente de 281,87m², área de ampliação 796,46m², tendo uma área total de 1.078,33 m².

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 14.4 PLANTIO E 25.0 POÇO ARTESIANO (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884363/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fs. Nº 650

Atividade concluída

Proc. Nº

Publ. Nº

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884363/2023
20/04/2023, 12:15
Y4aZ0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y4aZ0



PREFEITURA DE BALSAS
 Construindo a construção da cidade que queremos

Fls. Nº 657
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Balsas (MA), 30 de março de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA /SERVIÇO

Contrato / Convênio	CONTRATO Nº 395/2022
Local de realização	Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)
Período de realização	Início: 14/02/2022 Conclusão: 30/03/2023

DADOS DO CONTRATANTE

Nome	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ	06.441.430/0001-25

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ	06.441.430/0001-25

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social	CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda
CNPJ	02.354.503/0001-90



DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo	Luz Antônio Rangrab
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	2205900800
Registro no CREA	4695 RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Reforma e ampliação de uma Escola Municipal São Benedito, localizada no Povoado Porto do Izidoro, Zona Rural, município de Balsas (MA) com área existente de 281,87m² área de ampliação 796,46m², tendo uma área total de 1.078,33 m² conforme contrato nº 395/2022, de acordo com Planilha de Quantidades anexo

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do Contratante  Higino Secretário Municipal de Educação Matrícula: 6324-2 SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	Responsável Técnico do Contratante:  JOSE CASSIA ALVES LIMA ENGENHEIRO CIVIL CREA MA. 111597653-6 ENGENHEIRO CIVIL - FISCALIZAÇÃO DA OBRA MATRICULA Nº 7837-1
--	---

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
 Prof. Joca Régio, nº 121, Centro, BA - BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em emita



Certidão nº 884363/2023
 20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 1 folhas



EMPRESA DE BALSAS

Fls. Nº 692
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ricardo Ltda. CNPJ: 02.364.603/0001-90

FAMÍLIA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - Reforma		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6.00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	142.40
1.3	Retirada de piso cimentado	m²	226.41
1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	98.98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES - Ampliação		
2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	1.092.76
2.2	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	145.00
3	SUPERESTRUTURA - Reforma		
3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	27.00
3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	17.00
4	SUPERESTRUTURA - Ampliação		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM); DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m³	127.86
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	38.29
4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	118.21
4.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPA COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	349.15
4.5	ARMACAO AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) À 12 5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	2.199.10
4.6	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM 3,4 A 6 0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	801.50
4.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	54.00
4.8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	36.00
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Ampliação		
5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	10.21
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	m²	159.57
6	SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL - Reforma		
6.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	291.66
6.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	291.66
6.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 7 M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	UN	4.00
6.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	357.49
6.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	357.49
6.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	357.49
6.7	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	258.56
7	SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL -Ampliação		
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	UN	4.00
7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	614.90
7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	614.90

Escola Municipal de Balsas, com sede na Praça
 Prof. José Régio n. 121 - CENTRO BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023
 20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





Fl. Nº 653
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
7 4	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA DUAS DEMAOS	m²	614,90
7 5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	336,19
7 6	TUBO PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	M	62,70
7 7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	8,52
7 8	CURVA 90 GRAUS PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	1,00
7 9	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	2,00
7 10	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,20 M EXCLUINDO TAMPÃO AF_12/2020	UN	6,00
8	VEDAÇÃO INTERNA E FORROS - Ampliação		
8 1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_P	m²	596,21
8 2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	851,08
9	ESQUADRIAS - Reforma		
9 1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	50,00
9 2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	4,00
9 3	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	24,57
9 4	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO	m²	15,00
9 5	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
10	ESQUADRIAS - Ampliação		
10 1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	14,00
10 2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	1,00
10 3	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	24,57
10 4	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO	m²	10,00
10 5	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - Reforma		
11 1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m³	1.680,86
11 2	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	230,10
11 3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	1.680,86
12	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - Ampliação		
12 1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m³	21,30
12 2	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	10,83
12 3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	21,30
13	SISTEMA DE PISOS - Reforma		
13 1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 7CM AF_09/2020	m²	180,44
13 2	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	m²	180,44
13 3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_07/2016	m³	68,91

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
 1502, Jooz Nogueira nº 111, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023
 20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS

Fls. Nº 654
Proc. Nº _____
Rubrica W

Tomada de Preços 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

TABELA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
13.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	180,44
14	SISTEMA DE PISOS - Ampliação		
14.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 7CM AF_09/2020	m²	466,29
14.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF_07/2018	m²	104,01
14.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	m²	466,29
14.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m²	133,39
14.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM AF_09/2020	m²	466,29
15	PINTURAS E ACABAMENTOS - Reforma		
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	778,66
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	m²	400,59
15.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	216,00
15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	616,59
15.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	161,79
16	PINTURAS E ACABAMENTOS - Ampliação		
16.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	2.209,19
16.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	m²	891,81
16.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	1.317,38
16.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	1.727,85
16.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	481,34
17	LOUÇAS E METAIS - Reforma		
17.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00
17.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00
17.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00
17.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
17.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
17.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00
17.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO DE 1,50 X 0,60 M PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00
17.8	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	8,00
18	LOUÇAS E METAIS - Ampliação		
18.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
18.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29 5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
18.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
18.4	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
19	CASA DE BOMBAS - Ampliação		
19.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	11,90
19.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,52
19.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	m³	0,20

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça
de São Benedito, Rua Rego, n. 121, Centro, BALSAS-MA

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 emitida



Certidão nº 884363/2023
20/04/2023, 12:21
Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





Fls. Nº 655
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant
19.4	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPA COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m²	5,69
19.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m³	76,18
19.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	144,26
19.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	26,48
19.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	23,85
19.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO AF_07/2019	m²	23,85
19.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	97,35
19.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	m²	97,35
19.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	385,10
19.13	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	58,90
19.14	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	15,05
19.15	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 7CM AF_09/2020	m²	12,46
19.16	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m²	4,53
19.17	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m²	31,14
19.18	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m²	31,14
19.19	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	m²	6,64
19.20	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	7,03
19.21	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/MISTA, 87 X 210 CM	UN	1,00
19.22	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M	2,50
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Ampliação		
20.1	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	38,77
20.2	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	M	54,71
20.3	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	M	6,10
20.4	JOELHO 45 GRAUS PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	1,00
20.5	JOELHO 90 GRAUS PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	13,00
20.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	9,00
20.7	JOELHO 90 GRAUS PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	10,00
20.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	3,00

Escola Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. Jora Régio nº 131, Centro, BALSAS-MA

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023

20/04/2023, às 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





Fls. Nº 656
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Rícardo Ltda. CNPJ: 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
20 9	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25 - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00
20 10	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8,00
20 11	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00
20 12	TE PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00
20 13	TE PVC SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00
20 14	TÊ DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00
20 15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	5,00
20 16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00
20 17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00
20 18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	8,00
20 19	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
20 20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 60 MM X 2 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00
20 21	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2,00
20 22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00
21	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Ampliação		
21.1	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	27,73
21.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	11,27
21.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	16,98
21.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00
21.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00
21.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	11,00
21.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,00
21.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00
21.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	18,00
21.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	8,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com endereço Povoado Porto do Izidoro, Rua J. J. Rego, nº 120 Centro, Balsas - MA

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023
 20/04/2023, 12:21
 Chave de Impressão: Y4aZ0
 Este documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ 02 354 503/0001-90

Fls. Nº 657
 Proc. Nº
 Rubrica

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
21 11	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
21 12	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R. ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00
21 13	JUNÇÃO DUPLA DE PVC. SÉRIE NORMAL. PARA ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 X 100 MM. INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	4,00
21 14	LUVA DE CORRER PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
21 15	LUVA DE CORRER PVC SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
21 16	TE PVC SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
21 17	ANEL DE VEDAÇÃO PVC FLEXIVEL 100 MM. PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO. TANQUE SEPTICO CIRCULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M	UN	7,00
21 18	ALTURA INTERNA = 3,0 M. VOLUME ÚTIL 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
21 19	SUMIDOURO CIRCULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M. ALTURA INTERNA = 2,00 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00
21 20	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M. ALTURA INTERNA = 1,50 M. VOLUME ÚTIL 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
21 21	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE 126 L) RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	4,00
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Ampliação		
22 1	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
22 2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	108,00
22 3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
22 4	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3" METÁLICA. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	112,00
22 5	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,70
22 6	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	395,24
22 7	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,48
22 8	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 50 MM (1 1/2"). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,69
22 9	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. PEAD DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,40
22 10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1 158,27
22 11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1 947,75
22 12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	764,45
22 13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	227,71
22 14	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	112,00
22 15	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO) 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	19,00
22 16	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
22 17	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
22 18	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023
 20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





Fls. Nº 658
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoador Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ: 02.354.503/0001-90

PARILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
22.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.20	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	52,00
22.21	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	6,00
22.22	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	13,00
22.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	14,00
22.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	13,00
22.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00
22.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00
22.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	10,00
22.28	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO, 800A/600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
22.29	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
22.30	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00
22.31	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 800V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - Ampliação		
23.1	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA À DIREITA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	6,00
23.2	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA À ESQUERDA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	5,00
23.3	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PARA FLUXO DE SAIDA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	2,00
23.4	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA DE FLUXO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	1,00
23.5	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	3,00
23.6	PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE E ANTI-CHAMA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	8,00
23.7	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	12,00
23.8	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA A FRENTE 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	2,00
23.9	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE PORTÃO DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	5,00
23.10	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 12693	UN	5,00
23.12	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR	UN	2,00
23.14	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2" ADAPTADOR STORZ 2 1/2" MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00
23.15	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
23.16	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	81,34
23.17	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	8,00
23.18	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	24,00

Prefeitura Municipal de Balsas - Rua do Brasil, 100 - Povoador Porto do Izidoro - Balsas - Maranhão

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 emitida em



Certidão nº 884363/2023
 20/04/2023, 12:21
 Chave de Impressão: Y4aZ0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



Fls. Nº 659
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)
 Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
23 19	TÉ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	5,00
23 20	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	5,00
23 21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00
23 22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00
23 23	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	22,00
23 24	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 10 M (L X C)	UN	12,00
23 25	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT DIAMETRO 1/2" COMPRIMENTO 75 MM	UN	20,00
23 26	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	6,00
23 27	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	6,00
23 28	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	5,00
23 29	TÉ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	7,00
23 30	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE DN 66 MM X 54 MM SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2016	UN	1,00
23 31	TÉ EM FERRO GALVANIZADO, 4" CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
23 32	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, 4" CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00
23 33	Fornecimento e Assentamento da Bucha de Redução em Ferro Galvanizado DN 1 1/2" x 1"	un	3,00
23 34	Registro globo angular 90° para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	1,00
23 35	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio)	un	1,00
23 36	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	1,00
23 37	Conjunto de manômetro 0-100 bar para bomba injetora manual de Pulzmeister ou similar	un	1,00
23 38	Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	M	2,00
23 39	Barra roscaada zincada 5/16"	m	1,00
23 40	Porca sextavada 5/16"	un	12,00
23 41	Arruela de pressão 5/16"	un	12,00
23 42	Flange ferro galvanizado d=2 1/2"	un	2,00
23 43	Niple duplo de ferro galvanizado d=1/4"	un	1,00
23 44	Barra chata de ferro 2 1/2" x 3/8" (4 75 kg/m)	kg	10,00
23 45	Joelho 90° ferro galvanizado d=1"	un	2,00
23 46	Barra chata de ferro 1 1/2" x 3/8" (2 85 kg/m)	kg	10,00
23 51	BOTOEIRA PARA AÇIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	UN	2,00
23 52	FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2	M	75,00
23 53	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
23 54	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
23 55	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
23 56	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
23 57	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	m²	81,64
24	INSTALAÇÃO DE GÁS - Ampliação		
24 1	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
25	POÇO ARTESIANO - Ampliação		
25 1	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	50,00
25 2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	M	50,00
25 3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023
20/04/2023, 12:21
Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas

[Handwritten signatures]





Fib. Nº 660
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ: 02.354.603/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
25.4	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD. DN = 154 MM. COMPRIMENTO = 2 M	M	80.00
25.5	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD. DN = 154 MM. COMPRIMENTO = 2 M	M	35.00
25.6	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	80.00
25.7	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	35.00
25.8	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	UN	10.00
25.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRE-FILTRO	m³	9.32
25.10	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	12.00
25.11	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24.00
25.12	DESINFECÇÃO	m³	3.00
25.13	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	24.00
25.14	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL POTENCIA MAIOR QUE 5 ATE 10 CV	UN	1.00
25.15	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50. INCLUSIVE LUVAS	M	1.00
25.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	m³	12.48
25.17	PEATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m²	11.09
25.18	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1 4 5 4 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0.26
25.19	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1 4 5 4 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	9.60
25.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5.0 MM. MONTAGEM AF_12/2015	KG	73.22
25.21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM. MONTAGEM AF_12/2015	KG	47.80
25.22	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1 2,7 3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3.10
25.23	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	3.10
25.24	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0.25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	18.60
25.25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5.0 MM. MONTAGEM AF_12/2015	KG	91.52
25.26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	162.62
25.27	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1 2,7 3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4.72
25.28	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4.72
25.29	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	36.00
25.30	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1.80
25.31	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	72.00
25.32	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	162.00
25.33	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	162.00

Prefeitura Municipal de Balsas, localizada na Praça
 Prof. Joca Reis, nº 121 - Centro - BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023,
 em 20/04/2023
 em



Certidão nº 884363/2023
 20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





Fls. Nº 661
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
25.34	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	8,00
25.35	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	4,00
25.36	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	12,00
25.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	40,00
25.38	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
25.39	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
25.40	CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
25.41	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	2,00
25.42	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00
25.43	CORDOALHA DE COBRE NU INCLUSIVE ISOLADORES 25,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
25.44	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	8,00
25.45	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
25.46	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM AF_07/2021	m²	18,00
25.47	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	18,00
25.48	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2015	m²	2,89
25.49	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM	m²	18,00
25.50	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM DOIS DEMÃOIS	m²	162,00
25.51	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)	UN	1,00
25.56	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16	M	40,00
25.57	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 1,0X1,5M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,00
25.59	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar)	un	1,00
25.60	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	817,38
25.61	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UN	25,00
25.62	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) AF_07/2020	TXKM	3.600,00
26	MUDANÇA DA TORRE DE INTERNET - Ampliação		
26.1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	m³	10,00
26.2	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
27	TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
27.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) AF_07/2020	TXKM	28.000,00
27.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	16.000,00
28	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		

Escola Municipal de São Benedito - Rua 1111 - Vila São Benedito - Balsas - MA

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023
 20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





Fls. Nº 662
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ: 02.354.503/0001-90

PAINILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
28.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420.00
28.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420.00
28.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720.00
29	SERVIÇOS FINAIS		
29.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.078,33

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do Contratante

Higino Lopes Soares Neto
 Secretário Municipal de Educação
 Matrícula: 6324-2
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Responsável Técnico do Contratante

JOSÉ CASSIO ALVES LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA 111697853-8
ENGENHEIRO CIVIL - FISCALIZAÇÃO DA OBRA
 MATRICULA Nº 7827-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023
 20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas

Prefeitura Municipal de Balsas - com sede na Praça
 Prof. João Ripardo, 12 - BALSAS - MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866008/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fl. Nº **863**
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Número da ART: **MA20190249775** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/04/2019** Baixada em: **17/05/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **415/2018** Celebrado em: **09/11/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.678.789,65** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA 05** Nº: **S/N**
Complemento: **LOTE 04 QUADRA 276** Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Data de início: **16/04/2019** Conclusão efetiva: **30/08/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8314.40 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Número da ART: **MA20200365634** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/09/2020** Baixada em: **17/05/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **415/2018** Celebrado em: **09/11/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.678.789,65** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA 05** Nº: **S/N**
Complemento: **LOTE 04 QUADRA 276** Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Coordenadas Geográficas: **-7.513034, -46.048244**
Data de início: **31/08/2020** Conclusão efetiva: **30/08/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8314.40 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 664
Proc. Nº
Rubrica
CREA-MA

Página 2/23

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866008/2022

Atividade concluída

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2, 2.5, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7, 4.8.1.3, 4.8.1.4, 4.8.1.5, 4.8.1.6, 9.8.1.1, 9.8.1.3, 9.8.1.4, 9.8.1.5, 9.8.1.6, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866008/2022
18/05/2022, 12:58
A405w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A405w





Fls. Nº 665
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, estabelecida na Av. Santos Dumont, nº 92 A, Bairro Centro, Iasso Frágoso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.354.503/0001-90, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA**, situada na Praça Professor Joca Rêgo, nº 121, Centro, Balsas, Maranhão, CEP. 65.800-000, inscrita no CNPJ/MF nº 06.441.430/0001-25, no período de 16/04/2019 a 30/08/2021, sob responsabilidade do Engenheiro Civil Luiz Antônio Rangrab, CREA nº 4695 D/RS, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 2205900900, os serviços de Execução de obras da construção da Praça da Juventude, no município de Balsas, com área total de 8.314,40 m², localizado na quadra 276, lote 04 na rua 05, bairro São Francisco, conforme Contrato 415/2018 – Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, celebrado em 09/11/2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
1.0	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LIMPEZA		
1.1.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m ²	
1.1.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³	m ³	
1.2	PLACA		
1.2.1	PLACA DE OBRA		
1.2.1.1	PLACA DE OBRA (GOVERNO)	m ²	6,00
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		

[Assinatura]

[Assinatura]

Certidão nº 866008/2022
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS

Colhe-se a classificação do material que quer se usar

Fls. Nº 666
Proc. Nº _____
Rubrica W

1.3.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória - pequenas obras (instalação mínima)	un	-
1.3.4	LOCAÇÃO DA OBRA: execução gabarito	m ²	*
1.3.5	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	-
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	ÁREA COMUM PRAÇA		
2.1.1	Escavação	m ²	57,28
2.1.2	Aterro Compactado	m ²	383,40
2.1.3	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck = 15 Mpa, controle tipo "C".	m	249,00
2.1.4	Iluminação externa, com poste curvos de 9m de altura	un	10,00
2.1.6	Iluminação externa lâmpada vapor de sódio, 250W	un	28,00
2.1.7	CABO ISOLADO de PVC seção 4 mm ² - 750 V - 70°C	m	1.210,00
2.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm ² - 750 V - 70°C	m	812,00
2.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 750 V - 70°C	m	615,00
2.1.10	ELETRÓDUTO de pvc rígido roscaável, com conexões, 32mm (1 1/2")	m	241,00
2.1.11	ELETRÓDUTO de pvc rígido roscaável, com conexões, 40mm (1 1/2")	m	231,00
2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA		
2.2.1	CORDOALHA de cobre nu 50mm ² , enterrada, incl. solda e conexões	m	75,00
2.2.2	BARRA DE AÇO CA-25 ø10mm ²	m	389,38
2.2.3	HASTE de cobre nu 5/8"x3m, enterrado, incl. conector	un	54,00
2.2.4	CPMT1 -CAIXA de passagem e medição dn=60cm, c/ tampa em concreto	un	7,00
2.2.5	CPIT2 -CAIXA de passagem e inspeção dn=60cm, c/ tampa em concreto	un	8,00
2.2.6	CAIXA DE equalização	un	1,00
2.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2M	m ³	128,16
2.3.2	REATERRO manual apiloado	m ³	64,08
2.3.3	Envelope de concreto estrutural	m	356,00
2.4	INTERTRAVADO		
2.4.1	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA blocos de concreto hexagonal 8mm sobre coxim de areia	m ²	1.427,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS
Contribua a Construção da cidade que queremos

Fls. Nº 667
Proc. Nº _____
Rubrica W

2.4.2	Calçada em concreto 12 Mpa, 1:3:5 mecânico esp= 7cm, junta plástica	m ²	447,90
2.5 GRAMA			
2.5.1	Fornecimento com lançamento de terra orgânica	m ²	176,98
2.5.2	Grama batatais, fornecimento e colocação	m ²	1.474,83
3 CAMPO DE FUTEBOL			
3.2 DRENAGEM E CONFINAMENTO			
3.2.1 ESCAVAÇÃO			
3.2.4	APILOAMENTO de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60 kg	m ²	129,00
3.2.5	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m ³	188,48
3.2.6	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m ³	188,48
3.3 SISTEMA DE DRENAGEM			
3.3.1	GEOTÊXTIL usado como filtro envolvendo material drenante	m ²	734,40
3.3.2	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	m ³	78,00
3.3.3	TUBO de PVC de 150mm, reforçado para drenagem.	m	169,00
3.3.4	TUBO de PVC de 200mm, reforçado para drenagem.	m	50,00
3.3.5	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	w	10,00
3.3.6	Canaleta de concreto com grelha de ferro fundido	m	04,00
3.4 CONFINAMENTOS			
3.4.1 GUIAS			
3.4.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C "	m	148,00
3.5 AREIA			
3.5.1	Fornecimento com lançamento de terra orgânica	m ²	258,26
3.5.2	Grama esmeralda, fornecimento e colocação	m ²	1.291,29
3.7 ALAMBRADO			
3.7.1 ALAMBRADO ESPORTIVO			
3.7.1.1	ALAMBRADO para quadra poliesportiva, com tela de arame galvanizado ou pvc, fixada em quadros de aço galvanizado, altura de 4 m	m	596,80
3.8 ARGILINIZADA			
3.8.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m ³	20,20
3.8.2	Lastro de concreto magro 1:4:8 esp=5cm, em fundo de vala	m ²	78,82
3.8.3	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m ³	1,34

(Handwritten marks)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 emitida em



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS
Continuar a manutenção de obras que foram

Fls. Nº 668
Proc. Nº _____
Rubrica W

3.8.4	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39cm, espessura da parede de 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,58:R - tipo 2	m ²	71,42
3.8.5	REGULARIZAÇÃO SARRAFADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, c= 3cm.	m ²	74,18
3.8.6	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, c= 20mm.	m ²	71,42
3.8.7	Cerâmica branca 30 x 30 cm c/cim. Colante, junta prumo	m ²	38,33
3.8.8	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m ²	33,08
3.9	ILUMINAÇÃO		
3.9.1	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA		
3.9.2	POSTE de aço com tratamento anti-corrosão, pintado em esmalte sintético verde, com cruzeta para 04 projetores	uj	4,00
3.9.3	Poste de aço galvanizado com 9m de altura, incluindo cruzeta	un	4,00
3.9.4	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de sodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para resistor	un	24,00
3.9.5	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm ² - 750 V - 70°C	m	363,46
3.9.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm ² - 750 V - 70°C	m	415,38
3.9.7	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 750 V - 70°C	m	155,77
4.0	PISTA DE TERRE		
4.1	SERVICOS INICIAIS		
4.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m ³	33,80
4.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m ²	279,50
4.1.1.3	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m	108,99
4.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m ³	108,99
4.2	PADEIR		
4.2.1	FÓRMA de madeira para fundação com tábuas de 3,5 reaproveitamentos	m ²	13,78

(Handwritten marks)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fls. Nº 669
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

PREFEITURA DE
BALSAS
 Continua a construção de cidade que queremos

4.2.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A a té Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.505,79
4.2.3	CONCRETO estrutural, fck 15 Mpa	m³	13,97
4.2.4	CONCRETO estrutural, fck 25 Mpa	m³	41,92
4.3	RAMPAS		
4.3.1	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=17 mm, 3 reaproveitamentos	m²	33,27
4.3.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A a té Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	149,75
4.3.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	3,33
4.4	ALVENARIA		
4.4.1	BLOCO DE CONCRETO		
4.4.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:0,5:8 - tp a 2 -	m²	126,05
4.5	REVESTIMENTO		
4.5.1	GRANILITE para revestimento de piso moldado "in loco"	m²	294,46
4.6	PINTURA		
4.6.1	ACRILICA		
4.6.1.1	LÁTEX ACRILICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m²	326,64
4.7	CONFINAMENTOS		
4.7.1	GUARDA-CORPO		
4.7.1.1	Guarda-corpo metálico em tubo galvanizado de 1 1/2"	m²	25,21
4.8	ILUMINAÇÃO		
4.8.1	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA		
4.8.1.1	POSTE de aço galvanizado com 9m de altura, incluindo cruzeta	un	2,00
4.8.1.3	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de todo metal ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	8,00
4.8.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	207,49
4.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	155,62
4.8.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	103,75
4.9	OUTROS MATERIAIS		
5.2	BASE		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS
Centros a construção de cidade que vivem

Fls. Nº 670
Proc. Nº _____
Rubrica W

5.2.1	FORMA/AÇO/CONCRETO		
5.2.1.1	FÔRMA de madeira para fundação com tábuas de 3". 5 reaproveitamentos	m²	8,00
5.2.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral. CA-50A a té Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializ ado fora da obra	kg	1.250,36
5.2.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 15 MPa	m³	5,25
5.2.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m³	15,72
5.3	ACABAMENTO		
5.3.1	PISO SINTÉTICO		
5.3.1.1	Manta pré fabricada de granulos de borracha SBR aglutinados com resina poliuretânica especial MDI. Com cobertura de camada em spray de composto de poliuretano e granulos finos de borracha EPDM. E-12 mm	M²	109,00
5.4	CAIXAS DE AREIA		
5.4.1	LASTRO		
5.4.1.1	LASTRO DE AREIA com areia grossa	m	10,00
5.5	CONFINAMENTOS		
5.5.1	GUIAS		
5.5.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva . assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	124,00
5.6	TOTEM		
6.1	INSTALAÇÃO DE TOTEM	VB	1,00
6.0	ÁREA DE CONVIVÊNCIA (ADMINISTRAÇÃO)		
7.1	ADMINISTRAÇÃO		
7.1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
7.1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
7.1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	16,00
7.1.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60 kg	m²	40,00
7.1.1.1.3	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m³	16,00
7.1.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	16,00
7.2	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES		
7.2.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES		
7.2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	2,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE BALSAS
 Continua a construção do imóvel em questão

Fls. Nº 671
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

7.2.1.2	FÔRMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m2	21,84
7.2.1.3	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	304,40
7.2.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 15 MPa	m3	1,00
7.2.1.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	3,68
7.2.1.7	REATERRO MANUAL de vela apoiado	m3	1,54
7.3	ESQUELETO DE CONCRETO		
7.2.1	PILARES/VIGAS/LAJES		
7.2.1.1	FORMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=21mm, 3 reaproveitamentos	m2	35,30
7.2.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	585,00
7.2.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	5,85
7.3	VEDAÇÃO DE ALVENARIA EXTERNA		
7.3.1	ALVENARIA/DIVISORIA		
7.3.2	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:0,5:8 - tipo 2	m2	95,60
7.4	ESQUADRIAS		
7.4.1	FERRO/ALUMÍNIO/MADEIRA		
7.4.1.1	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	m2	2,50
7.4.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, basculante, com contramarcos	m2	16,70
7.4.1.3	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com baiente, guarnição e ferragem, 0,60 x 2,10 m	un	2,00
7.4.1.4	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com baiente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	4,00
7.5	VIDRO		
7.5.1	COMUM/TEMPERADO		
7.5.2	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=5 mm	m2	17,75
7.6	ESTRUTURA/TELHA		
7.6.1	ESTRUTURA/TELHA		
7.6.2	ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, ancorada em laje ou parede	m2	42,60

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS

Continua a construção de edificação que queremos.

Fls. Nº 672
Proc. Nº _____
Rubrica W

7.6.3	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m2	43,60
7.7	REVESTIMENTOS		
7.7.1	PISO		
7.7.2	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=3 cm	m2	97,67
7.8	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
7.8.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	219,60
7.8.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	219,60
7.8.3	Cerâmica branco 15x15cm e cin. colante, junta prumo	m2	520,63
7.12.1	REVESTIMENTOS DE FORROS		
7.12.2	Forno de madeira tábuas de pinho, 10 x 1 cm macho e fêmea	m2	76,00
7.13	PINTURA		
7.13.1	EMASSAMENTO PINTURA		
7.13.1.1	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	19,20
7.13.1.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	79,10
7.13.1.3	PINTURA COM TINTA LATEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	219,60
7.13.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	115,60
7.14	INSTALAÇÃO DE HIDRÁULICA E ESGOTO		
7.14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA FRIA		
7.14.1.1	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1 ^h)	un	4,00
7.14.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	5,00
7.14.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	5,00
7.14.1.4	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	m	8,00
7.14.1.5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	m	4,00
7.15	TUBULAÇÃO DE CONEXÕES, CAIXAS, RALOS DE PVC PARA ESGOTO		
7.15.1	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	26,05
7.15.2	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	8,34
7.15.3	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	10,00
7.15.4	Caixa PVC rígido sifonado, 100 x 100 x 50 mm	un	5,00
7.16	INSTALAÇÃO DE ELÉTRICIDADE		

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS
Contribua a construção de cidades que vivem bem

Fis. Nº 677
Proc. Nº _____
Rubrica 20

7.16.1	BACIA de louça com caixa aceitaada, com tampa e acessórios	un	12,00
7.16.3	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	8,00
7.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.17.1	ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS, CONEXÕES, QUADRO, DISJUNTOR E LUMINÁRIA		
7.17.1.1	CABO ISOLADO de PVC seção 1,5 mm ² - 750 V - 70°C	m	31,66
7.17.1.2	CABO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C	m	26,55
7.17.1.3	CABO ISOLADO de PVC seção 4 mm ² - 750 V - 70°C	m	37,19
7.17.1.4	CABO ISOLADO de PVC seção 6 mm ² - 750 V - 70°C	m	37,72
7.17.1.5	CABO ISOLADO de PVC seção 10 mm ² - 750 V - 70°C	m	25,06
7.17.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm ² - 750 V - 70°C	m	10,42
7.17.1.7	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² - 750 V - 70°C	m	23,27
7.17.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm ² - 750 V - 70°C	m	26,05
7.17.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 750 V - 70°C	m	8,44
7.17.1.10	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para para-raios - seção 15 mm ² a 50 mm ²	m	25,06
7.17.1.11	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 60 mm (1 1/2")	m	2,00
7.17.1.12	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 32 mm (1 1/4")	m	2,00
7.17.1.13	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 20 mm (1 2")	m	2,00
7.17.1.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 32 divisões modulares, dimensões externas 420 x 360 x 100 mm	un	1,00
7.17.1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	4,00
7.17.1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	un	1,00
7.17.1.17	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
7.17.1.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00
7.17.1.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 1 A em quadro de distribuição	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 emitida



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS

Continua a construção de cidade que queremos

Fls. Nº 674
Proc. Nº _____
Rubrica W

7.17.1.20	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , dimensões 4 x 2"	un	6,00
7.17.1.21	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	4,00
7.17.1.22	TOMADA universal dois pólos 10 A - 250 V	un	4,00
7.17.1.23	TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebras	un	2,00
7.17.1.24	INTERRUPTOR , uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V	un	3,00
7.17.1.25	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	un	5,00
7.17.1.26	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema linear	q	1,00
7.18	EQUIPAMENTOS - EXTINTORES		
7.18.1	EXTINTOR		
7.18.1.1	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	un	1,00
7.18.1.2	EXTINTOR de agua pressurizada , capacidade 10 litros	un	1,00
7.18.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 6 kg	un	2,00
7.0	GINÁSIO		
8.1	MOVIMENTO DE TERRA		
8.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
8.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m ³	185,00
8.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m ²	925,00
8.1.1.3	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m ³	185,00
8.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m ³	185,00
8.2	FUNDACIONES		
8.2.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES		
8.2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m ³	127,38
8.2.1.2	Lastro de concreto magro 1:4:8 esp=5cm, em fundo de vala	m ²	58,28
8.2.1.4	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	886,81
8.2.1.5	FÓRMA de madeira com tábua de 3, 5 reaproveitamentos	m ²	72,64
8.2.1.6	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m ³	13,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção de cidade que queremos

Fis. Nº 675
Proc. Nº _____
Rubrica _____

8.2.1.8	REATERRO manual apilado	m ³	114,11
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.3.1	EMBASAMENTO		
8.3.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e 2 cm	m ²	58,20
8.4	CONCRETO		
8.4.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES		
8.4.1.1	FORMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=14 mm, 3 reaproveitamentos	m ²	254,28
8.4.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	1.108,37
8.4.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, feq 25 MPa	m ³	11,83
8.4.1.5	LAJE PRE-FABRICADA comum para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento 8 cm)	m ²	151,30
8.5	MÉTODOS - ESTRUTURA/COBERTURA		
8.5.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 5 m, vão 30 m	m ²	925,00
8.5.2	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m ²	925,00
8.5.3	CUMEEIRA de alumínio, perfil trapezoidal	m	37,40
8.5.4	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	m	89,00
8.5.5	CONDUTOR de chapa galvanizada nº 24 Ø 100 mm (4")	m	37,40
8.6	CONDIÇÃO DE ALVENARIA		
8.6.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA		
8.6.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m ²	300,00
8.6.1.2	DIVISÓRIA sanitária de mármore e=3 cm assentada com arg. no traço 1:3	m ²	15,00
8.7	ALUMÍNIO / MADEIRA		
8.7.1	ALUMÍNIO / MADEIRA		
8.7.1.1	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxím-ar, com contramarcos	m ²	21,56
8.7.1.2	PORTA de compensado, interna, colocação e acabamento liso a prova d'água, com batente, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,60 m	un	3,00
8.8	REVESTIMENTOS		
8.8.1	PISOS		

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



**PREFEITURA DE
BALSAS**

Contribua a construção de uma cidade que quer crescer

Fla. Nº 676
Proc. Nº _____
Rubrica _____

8.8.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=3 cm	m2	80,00
8.8.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m ² e empilhadeiras com cargas de até 1 t	m2	900,00
8.9	PAREDES		
8.9.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=5 mm	m2	600,00
8.9.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=20 mm	m2	300,00
8.9.3	Cerâmica assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m2	100,00
8.10	PINTURA		
8.10.1	EMASSAMENTO/PINTURA/TEXTURA		
8.10.1.1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m2	243,10
8.10.1.2	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	36,15
8.10.1.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	36,15
8.10.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	148,50
8.10.1.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	600,00
8.10.1.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	m2	700,00
8.10.1.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura aplicada com trincha	m	334,00
8.11	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS		
8.11.1	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS		
8.11.1.1	Estrutura para basquete, metálica, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocação, exclusive furação do piso	par	1,00
8.11.1.2	Poste de vôlei em tubo de ferro galvanizado com cremalheira e buchas. Fornecimento e rede de nylon.	par	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS
Cidade e construção de cidade, sua qualidade

Fls. Nº 677
Proc. Nº _____
Rubrica W

8.11.1.3	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado e buchas. Fornecimento.	par	1,00
8.12	SANITÁRIOS		
8.12.1	TAMPO de granito para lavatório, esp. 30,00 mm, largura 0,60 m	m	7,27
8.12.2	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	un	-
8.12.3	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	un	-
8.13	ALAMBRADO		
8.13.1	ALAMBRADO para quadra esportiva, com tela de arame galvanizado ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, altura 4 m	m	596,80
8.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
8.14.1	TUBO E APARELHOS		
8.14.1.1	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	30,00
8.14.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	120,00
8.14.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	60,00
8.14.1.4	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	6,00
8.14.1.5	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	9,00
8.14.1.6	MICTÓRIO de louça individual	un	2,00
8.14.1.7	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	un	-
8.14.1.8	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	27,00
8.14.1.9	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	31,50
8.14.1.10	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	m	24,00
8.14.1.11	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	36,00
8.14.1.12	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	m	9,00
8.14.1.13	JOELHO 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	18,00
8.14.1.14	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	18,00
8.14.1.15	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	18,00
8.14.1.16	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022

18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS
Cidade e Estância Turística, cidade que quer mais

Fls. Nº 678
Proc. Nº _____
Rubrica W

8.14.1.17	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e-10 cm, tampa e-5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	4,00
8.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.15.1 ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS E CONEXÕES			
8.15.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00
8.15.1.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (3/4")	m	20,00
8.15.1.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (1")	m	20,00
8.15.1.4	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1 1/4")	m	50,00
8.15.1.5	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 40 mm (1 1/4")	m	10,00
8.15.1.6	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2")	m	10,00
8.15.1.7	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 60 mm (2")	m	10,00
8.15.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm ² - 750 V - 70°C	m	32,00
8.15.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² - 750 V - 70°C	m	96,00
8.15.1.10	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm ² - 750 V - 70°C	m	112,00
8.15.1.11	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 750 V - 70°C	m	121,60
8.15.1.12	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm ² - 750 V - 70°C	m	120,00
8.15.1.13	FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm ² - 750 V - 70°C	m	10,00
8.15.1.14	FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm ² - 750 V - 70°C	m	15,00
8.15.1.15	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, retangular dimensões 4 x 2"	un	10,00
8.15.1.16	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4"	un	12,00
8.15.1.17	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 2"	un	33,00
8.15.1.18	TOMADA dois polos mais terra 20 A - 250 V	un	28,00
8.15.1.19	INTERRUPTOR, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 emitida



Certidão nº 866008/2022
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fs. Nº 679
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

PREFEITURA DE
BALSAS
 Continuar a construção do cidade que queremos

8.15.1.20	INTERRUPTOR , uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V	un	1,00
8.15.1.21	INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	3,00
8.15.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.23	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	5,00
8.15.1.24	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	2,00
8.15.1.25	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.26	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.27	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.28	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.29	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	8,00
8.15.1.30	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio , de cloreto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	32,00
8.15.1.31	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para ferro metálico com uma lâmpada de 40 W sistema modular bandeja	qj	12,00
8.15.1.32	LUMINARIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor	un	14,00
8.16	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO		
8.16.1	INCÊNDIO		
8.16.1.1	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	un	1,00
8.16.1.2	EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros	un	1,00
8.16.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 12 kg	un	2,00
9.0	ARENA COM PALCO		
9.1	SERVIÇOS DE TERRAIS		
9.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
9.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	113,09
9.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com moço de 40 a 60 kg	m²	376,96
9.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	147,07

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fl. Nº 690
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

PREFEITURA DE
BALSAS

Continuação da construção de edificação pública

9.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ . DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m ³	147,07
9.2 FUNDAMENTAÇÃO			
9.2.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES		
9.2.1.1	CONCRETO estrutural dosado em central . fck 13,5 MPa	m ³	18,84
9.2.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.467,00
9.2.1.3	FORMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m ²	201,50
9.2.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central . fck 25 MPa	m ³	16,30
9.3 IMPERMEABILIZAÇÃO			
9.3.1	EMBASAMENTO		
9.3.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	m ²	376,96
9.4 ESTRUTURAS			
9.4.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES		
9.4.1.1	FORMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=14 mm, 3 reaproveitamentos	m ²	213,80
9.4.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	1.271,20
9.4.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central . fck 25 MPa	m ³	18,16
9.5 VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA			
9.5.1	ALVENARIA DIVISÓRIA		
9.5.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:3 - tipo 2 -	m ²	230,00
9.5.1.2	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:3 - tipo 2 -	m ²	65,90
9.6 REVESTIMENTOS			
9.6.1	PISOS		
9.6.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	m ²	25,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fls. Nº 681
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

PREFEITURA DE
BALSAS
 Centros e construção de cidade que se eleva

9.6.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m ² e empilhadeiras com cargas de até 1 t	m2	217,38
9.7 PAREDES			
9.7.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	591,80
9.7.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	591,80
9.7.3	Cerâmica assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m2	51,65
9.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.8.1 ILUMINAÇÃO			
9.8.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00
9.8.1.2	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 60 mm (2")	m	90,00
9.8.1.3	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm ² - 750 V - 70°C	m	40,00
9.8.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² - 750 V - 70°C	m	30,00
9.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 750 V - 70°C	m	20,00
9.8.1.6	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	16,00
9.8.1.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m ³	28,00
9.8.1.8	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	un	8,00
9.8.1.9	POSTE de aço galvanizado com 9m de altura, incluindo cruzata	un	2,00
9.9 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO			
9.9.1 INCÊNDIO			
9.9.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00
9.9.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00
9.9.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	2,00
9.0 ÁREA DE MULTI-USE			
9.1 OBRAS DE TERRAPLENAGEM			
9.1.1 MOVIMENTO DE TERRA			
9.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m ³	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fls. Nº 682
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

**PREFEITURA DE
 BALSAS**
 Continúa a construção de cidade que queremos

9.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m ²	100,00
9.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m ³	65,00
9.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m ³	65,00
10.0	QUADRA DE AREIA		
10.1	SERVÇOS INICIAIS		
10.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
10.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m ²	36,00
10.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m ²	110,00
10.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m ³	36,00
10.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m ³	36,00
10.1.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMADA DE AREIA LAVADA, LIVRE DE IMPUREZAS, GRANULOMETRIA MEDIA. E=,015M	m ²	110,00
10.1.1.6	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	m ²	31,00
10.1.1.7	TUBO de PVC reforçado bege pérola, sem conexões , ponta bolsa e virão de PVC. Ø 150 mm	m	190,00
10.1.1.8	PROJETO EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto ou sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	3,00
10.1.1.9	POSTE de aço com tratamento anti-corrosão, pintado em esmalte sintético verde com 9m	un	2,00
11.0	LISTA CAMINHADA		
11.1	SERVÇOS INICIAIS		
11.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
11.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m ²	37,77
11.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vaia com maço de 40 a 60 kg	m ²	700,81
11.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m ³	29,02
11.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m ³	29,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fls. Nº 683
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

PREFEITURA DE BALSAS
 Construção e manutenção de obras que beneficiem

11.1.1.5	Lastro de brita, esp ~ 10 cm	m³	70,08
11.1.1.6	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE SAIBRO	m²	700,81
11.1.1.7	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	m²	700,81
11.1.1.8	GLIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa	m	1.188,00
12.0			
12.1			
12.1.1			
CERCA VIVA			
12.1.1.1	Hibiscus Rosa Sinensis	m	
12.1.1.2	Fornecimento e lançamento de terra orgânica	m³	
13.0			
13.1			
ACESSIBILIDADE			
13.1	Piso Tátil direcional e ou alerta de concreto 25x25cm aplicado com argamassa	m²	-
14.0			
14.1			
LIMPEZA FINAL			
14.1	Limpeza final		8.314,40
15.0			
15.1			
SONDAGEM de reconhecimento do sub-solo com tubo de revestimento Ø 2 1/2"			
15.1	SONDAGEM de reconhecimento do sub-solo com tubo de revestimento Ø 2 1/2"	m	-
15.1.1	TAXA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM	und	-
15.2			
PROJETOS			
15.2.1	PROJETOS EXECUTIVOS	und	-
15.2.1.2	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	und	-
15.2.1.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA	und	-
15.2.1.4	PROJETO EXECUTIVO DRENAGEM	und	-
15.2.1.5	PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO	und	-
15.2.1.6	PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	und	-
15.2.1.7	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	und	-
15.2.1.8	PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO	und	-
15.2.1.9	PROJETO EXECUTIVO AS BUILT	und	-
TOTAL			
ADITIVO			
ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	UND	QTD
1.0			
8.5.2			
Cobertura metálica			
8.5.2	Cobertura metálica	m²	236,90
8.5.3	Cumeira	m²	5,00
8.5.4	Calha	m	8,52

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
 18/05/2022, 14:29
 Chave de Impressão: A405w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fls. Nº 684
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

PREFEITURA DE BALSAS
 Continuar a construção da cidade que queremos

8.5.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas	m²	236,90
8.5	FECHAMENTO DO GINÁSIO		
8.5.2	Fechamento Frontal	m²	83,14
8.5.2	Fechamento Lateral	m²	162,43
7.0	COBERTURA ADMINISTRAÇÃO		
7.6.3	Cobertura metálica Cobertura metálica	m²	309,79
7.6.2	Estrutura de madeira	m²	308,79
7.12.2	Forno de madeira tábuas de pinho, 10 x 1 cm	m²	213,98
7.7.2	Contrapiso	m²	213,98
7.2.1.3	Concreto do - pergolado	m³	1,68
7.2.1.2	Ferro CA-50A Ø10 mm - pergolado	kg	185,00
7.2.1.2	Ferro de 05 mm - pergolado	kg	52,00
7.5.2	Vidro	m²	95,06
7.4.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda colocação	m²	58,28
7.2.1.1	FORMA de chapa compensada - pergolado	m²	67,50

Balsas – MA 13 de maio de 2022

JOSE CÁSSIO ALVES LIMA
JOSE CÁSSIO ALVES LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA 111697653-6

JOSE CÁSSIO ALVES LIMA
 Fiscal de Contrato Matrícula 7827-2
 Engenheiro Civil, CREA Nº 111697653-6
 CPF: 053.565.543-62

Raimundo N. P. Lustosa
 Sub-Secretário de Infraestrutura
 02/05/2022

JORGE HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH
 Secretário Municipal De Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fl. Nº 689
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Página 1/1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
 Nº MA20190249775

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
 LUIZ ANTONIO RANGRAB
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 2205800960
 Registro: 4896RS

Empresa contratada: CONSTRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
 Registro: 0000996486-MA

2. Contratante
 Contratante: Município de Balsas
 Praça Prof. Joca Rego
 Complemento: Bairro: centro
 Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65000006
 País: Brasil
 Telefone: (98) 3541-2197 Email:
 Contrato: 415/2018 Celebrado em: 06/11/2018
 Valor: R\$ 1.678.786,55 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
 Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: Município de Balsas CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25
 RUA 05 Nº: 05/N
 Complemento: LOTE 94 QUADRA 276 Bairro: SÃO FRANCISCO
 Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65000006
 Telefone: (98) 3541-2197 Email:
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
 Data de Início: 16/04/2019 Prazo de término: 30/08/2020
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A R T -> BA0217 - PRACA	5.314,40	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
 Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 276, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m² conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária

6. Declarações
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade da Classe
 (APMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO)

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 LUIZ ANTONIO RANGRAB - CPF: 211.897.466-68
 Local: _____ data: _____ Município de Balsas - CNPJ: 06.441.430/0001-25

9. Informações
 * A ART é válida somente quando emitida, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 226,50 Registrada em: 16/04/2019 Valor pago: R\$ 226,50 Nasc. em Número: 0000996486

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea.ma.gov.br/validar> com o código: 82147
 impresso em: 18/05/2022 às 09:00:43 por: . cr. 201.148.100.57

www.crema.org.br | teleconosco@crema.org.br
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022
 18/05/2022, 14:29
 Chave de impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804246/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695** RNP: **2205900900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fl. Nº **686**
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Número da ART: **00022059009005061510** Tipo de ART: **ART** Registrada em: _____ Baixada em: **16/05/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: **RUA BENEDITO LEITE** Nº: _____
Complemento: _____ Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: _____ Celebrado em: _____
Valor do contrato: **R\$ 1.208.531,00** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO ALDEIA** Nº: _____
Complemento: _____ Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Data de início: **14/04/2016** Conclusão efetiva: **31/12/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 781.01 M2;**

Observações

EXECUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE) COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 781,01M2, CONFORME CONTRATO NR. 013/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TOMADA DE PRECOS NR 003/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804246/2018
26/08/2018, 16:43
daAWc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: daAWc



Fls. Nº 687
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa. Que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO/CONVÊNIO	Nº 013/2016
POVOADO ALDEIA MUNICÍPIO DE BALSAS(MA)	
PERÍODO DA OBRA (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)	
14/04/2016 À 31/12/2016	
PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DE SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
Nesta data a obra encontra-se com percentual de 100% concluída.	
PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF OU CNPJ	06.441430/0001-25
DADOS PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF OU CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DE PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CONSRIL-CONSTRTORA RIPARDO LTDA
CPF OU CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
NOME COMPLETO	Luiz Antonio Rangrab
TÍTULO PROFISSIONAL	Engenheiro civil
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP)	220.590.090-0
Registro do CREA	RS44448
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE)COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 781,01m², CONFORME CONTRATO Nº 013/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016.	
A QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SEGUE ANEXA EM PLANILHA COM PÁGINAS RUBRICADAS E ASSINADA PELO ENGENHEIRO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DO CONTRATANTE	ENGENHEIRO TÉCNICO DO CONTRATANTE
 Prof. Márcio Henrique Rêgo Márcio Henrique Rêgo Sec. Municipal de Educação	 Sávio Silva Coelho Eng. Civil CREA: 2414571012 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, em 26/08/2018 em



Certidão nº 804246/2018
 26/08/2018, 18:50

Chave de impressão: daAWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém 1 folhas

Fls. Nº 688
Proc. Nº
Rubrica

PREFEITURA DE BALSAS - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / SECRETARIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE (1) UMA CRECHE TIPO 2 - POVOADO ALDEIA - BALSAS/MA

EMPRESA CONTRATADA
ENDERÇO: RUA DAS MANGABEIRAS N. 19 - BAIRRO CENTRO
TELEFONE: (99) 8627-4877
RESPONSÁVEL: INACIO CASTRO RIPARDO

DADOS CONTRATUAIS
CONTRATO Nº: 0132012
MOD. Nº P. LICITATORIO: 0432012

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO (1) UMA CRECHE TIPO 2 POVOADO ALDEIA - BALSAS MA

VALOR CONTRATUAL:
R\$ 1.208.531,23

RECURSO/CONVÊNIO:
PRO-INFANCIA PAZ/3 CONF. TER. DE COMPROMISSO N. PAC 2IFNDE N. 74452013

ITEM	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID. SERVÇO	TOTAL	ESTIMADO DE PAGAMENTO INCLUSIVE ESTE MEDIÇÃO		VALOR REALIZADO	% DE PAGAMENTO	SALDO ATUAL
							R\$	%			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 20.835,00	100,00%	R\$ 20.835,00	100,00%	R\$ 0,00	
1.1	AL001	Preparação de projeto executivo	m²	1,00	250,01	250,01	100,00%	250,01	100,00%	0,00	
1.2	AL002	Projeto executivo	m²	1,00	250,01	250,01	100,00%	250,01	100,00%	0,00	
1.3	AL003	Execução de obra de infraestrutura em bairro	m²	1,00	330,74	330,74	100,00%	330,74	100,00%	0,00	
1.4	AL004	Execução de obra de infraestrutura em bairro	m²	1,00	280,06	280,06	100,00%	280,06	100,00%	0,00	
1.5	AL005	Execução de obra de infraestrutura em bairro	m²	1,00	317,81	317,81	100,00%	317,81	100,00%	0,00	
1.6	AL006	Execução de obra de infraestrutura em bairro	m²	1,00	321,43	321,43	100,00%	321,43	100,00%	0,00	
1.7	AL007	Execução de obra de infraestrutura em bairro	m²	1,00	321,43	321,43	100,00%	321,43	100,00%	0,00	
1.8	AL008	Execução de obra de infraestrutura em bairro	m²	1,00	321,43	321,43	100,00%	321,43	100,00%	0,00	
1.9	AL009	Execução de obra de infraestrutura em bairro	m²	1,00	321,43	321,43	100,00%	321,43	100,00%	0,00	
2		PROVIMENTO DE TERRENS PARA REFORMAÇÃO				R\$ 6.036,05	100,00%	R\$ 6.036,05	100,00%	R\$ 0,00	
2.1		REFORMAÇÃO				R\$ 6.036,05	100,00%	R\$ 6.036,05	100,00%	R\$ 0,00	
2.1.1	70484	Adoção de terreno em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m²	12,00	5,04	1,023,75	100,00%	1,023,75	100,00%	0,00	
2.1.2	70485	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m²	12,00	23,80	2,856,00	100,00%	2,856,00	100,00%	0,00	
2.1.3	70444	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m²	12,00	10,86	1,303,20	100,00%	1,303,20	100,00%	0,00	
2.1.4	70490	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m²	12,00	6,51	781,10	100,00%	781,10	100,00%	0,00	
2.2		MURTELA				R\$ 15,00	100,00%	R\$ 15,00	100,00%	R\$ 0,00	
2.2.1	70617	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m²	15,00	1,00	15,00	100,00%	15,00	100,00%	0,00	
2.2.2	70444	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m²	12,00	1,00	12,00	100,00%	12,00	100,00%	0,00	
2.2.3	70490	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m²	12,00	1,00	12,00	100,00%	12,00	100,00%	0,00	
2.3		CABELO D'ÁGUA				R\$ 15,00	100,00%	R\$ 15,00	100,00%	R\$ 0,00	
2.3.1	70617	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m²	15,00	1,00	15,00	100,00%	15,00	100,00%	0,00	
2.3.2	70444	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m²	12,00	1,00	12,00	100,00%	12,00	100,00%	0,00	
2.3.3	70490	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m²	12,00	1,00	12,00	100,00%	12,00	100,00%	0,00	
3		PRELIMINARES				R\$ 70.200,00	100,00%	R\$ 70.200,00	100,00%	R\$ 0,00	
3.1		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS				R\$ 1.330,87	100,00%	R\$ 1.330,87	100,00%	R\$ 0,00	
3.1.1	70076	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m³	73,56	17,97	1,330,87	100,00%	1,330,87	100,00%	0,00	
3.1.2	70077	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m³	149,04	36,13	3,005,02	100,00%	3,005,02	100,00%	0,00	
3.1.3	70942	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m³	100,00	8,17	7,811,87	100,00%	7,811,87	100,00%	0,00	
3.1.4	70922	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m³	100,00	7,97	3,008,27	100,00%	3,008,27	100,00%	0,00	
3.1.5	70180	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m³	100,00	10,00	6,750,00	100,00%	6,750,00	100,00%	0,00	
3.2		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - PILARES BALÇAMES				R\$ 15.852,67	100,00%	R\$ 15.852,67	100,00%	R\$ 0,00	
3.2.1	70077	Execução de obra de infraestrutura em loteamento de 0,20 m² em zona urbana regular - terreno	m³	520,60	26,13	13,662,67	100,00%	13,662,67	100,00%	0,00	

[Handwritten signatures and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018



Certidão nº 804246/2018
26/08/2018, 18:50
Chave de Impressão: daAWC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

Fls. Nº 689
Proc. Nº
Rubrica

132	74242	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	132	8,17	155	6.200,11	RS	0,0%	0,0%	0,0%
133	74605	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	133	1,99	155	2.056,85	RS	0,0%	0,0%	0,0%
134	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	134	200,70	155	16.134,86	RS	5,0%	0,0%	0,0%
135	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	135	11,00	155	2.120,35	RS	0,0%	0,0%	0,0%
136	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	136	13,57	155	605,64	RS	0,0%	0,0%	0,0%
137	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	137	13,57	155	237,94	RS	0,0%	0,0%	0,0%
138	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	138	13,57	155	188,14	RS	0,0%	0,0%	0,0%
139	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	139	13,57	155	3.251,14	RS	0,0%	0,0%	0,0%
140	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	140	13,57	155	2.041,19	RS	0,0%	0,0%	0,0%
141	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	141	13,57	155	3.177,42	RS	0,0%	0,0%	0,0%
142	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	142	13,57	155	181,53	RS	0,0%	0,0%	0,0%
143	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	143	13,57	155	251,13	RS	0,0%	0,0%	0,0%
144	742942	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	144	8,17	155	498,71	RS	0,0%	0,0%	0,0%
145	74642	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	145	7,80	155	424,56	RS	0,0%	0,0%	0,0%
146	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	146	13,57	155	1.584,49	RS	0,0%	0,0%	0,0%
147	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	147	13,57	155	1.776,45	RS	0,0%	0,0%	0,0%
148	74242	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	148	8,17	155	608,80	RS	0,0%	0,0%	0,0%
149	74605	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	149	7,80	155	30,36	RS	0,0%	0,0%	0,0%
150	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	150	200,70	155	6.200,11	RS	0,0%	0,0%	0,0%
151	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	151	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
152	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	152	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
153	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	153	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
154	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	154	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
155	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	155	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
156	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	156	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
157	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	157	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
158	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	158	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
159	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	159	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
160	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	160	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
161	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	161	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
162	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	162	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
163	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	163	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
164	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	164	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
165	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	165	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
166	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	166	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
167	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	167	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
168	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	168	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
169	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	169	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
170	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	170	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
171	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	171	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
172	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	172	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
173	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	173	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
174	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	174	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%
175	741362	Memória para o SO. Dado 13/11/14 12:50:00.00. Apresentação de dados de...	175	13,57	155	6.134,86	RS	0,0%	0,0%	0,0%

Handwritten signatures and initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, em 26/08/2018 emitida



Certidão nº 804246/2018
26/08/2018, 18:50
Chave de Impressão: daAWC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

Fls. Nº 691
Proc. Nº _____
Rubrica W

INSTITUTO DE COORDENAÇÃO

[Handwritten signature]

Ado Henrique R. Borgnelli
Engenheiro Civil - Reg. Nº: 110208/1-3
Assoc. Man. de Engenharia e Urbanismo
Profissão de Engenheiro

Prof. Manoel de Balsaes
Mestrado em Engenharia de R.º 2º
Sec. Municipal de Educação

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, em 26/08/2018

Certidão nº 804246/2018
26/08/2018, 18:50
Chave de Impressão: daAWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

Fls. Nº 693
Proc. Nº _____
Rubrica _____

INSTITUIÇÃO REPROGRAFICA

[Handwritten signature]

Cláudio Henrique R. Borgneth
Cadastrado em: Rua Itapecerica, 1163/1167-4
- Alameda da Universidade Federal do Maranhão
- Professores de Ciências

Pref. Maurício Balsa
[Handwritten signature]
Direção de Ensino Médio
Sec. Municipal de Educação

[Handwritten marks]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018



Certidão nº 804246/2018

26/08/2018, 18:50

Chave de impressão: daAWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

Fls. Nº 695
Proc. Nº
Rubrica

13.12	13.13	13.14	13.15	13.16	13.17	13.18	13.19	13.20	13.21	13.22	13.23	13.24	13.25	13.26	13.27	13.28	13.29	13.30	13.31	13.32	13.33	13.34	13.35	13.36	13.37	13.38	13.39	13.40	13.41	13.42	13.43	13.44	13.45	13.46	13.47	13.48	13.49	13.50	13.51	13.52	13.53	13.54	13.55	13.56	13.57	13.58	13.59	13.60	13.61	13.62	13.63	13.64	13.65	13.66	13.67	13.68	13.69	13.70	13.71	13.72	13.73	13.74	13.75	13.76	13.77	13.78	13.79	13.80	13.81	13.82	13.83	13.84	13.85	13.86	13.87	13.88	13.89	13.90	13.91	13.92	13.93	13.94	13.95	13.96	13.97	13.98	13.99	14.00
13.12	13.13	13.14	13.15	13.16	13.17	13.18	13.19	13.20	13.21	13.22	13.23	13.24	13.25	13.26	13.27	13.28	13.29	13.30	13.31	13.32	13.33	13.34	13.35	13.36	13.37	13.38	13.39	13.40	13.41	13.42	13.43	13.44	13.45	13.46	13.47	13.48	13.49	13.50	13.51	13.52	13.53	13.54	13.55	13.56	13.57	13.58	13.59	13.60	13.61	13.62	13.63	13.64	13.65	13.66	13.67	13.68	13.69	13.70	13.71	13.72	13.73	13.74	13.75	13.76	13.77	13.78	13.79	13.80	13.81	13.82	13.83	13.84	13.85	13.86	13.87	13.88	13.89	13.90	13.91	13.92	13.93	13.94	13.95	13.96	13.97	13.98	13.99	14.00

Handwritten signatures and initials in the right margin of the table.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018



Certidão nº 804246/2018
26/08/2018, 18:50
Chave de Impressão: daAWC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

Fls. Nº 697
Proc. Nº
Rubrica

17.18	17.19	17.20	17.21	17.22	17.23	17.24	17.25	17.26	17.27	17.28	17.29	17.30	17.31	17.32	17.33	17.34	17.35	17.36	17.37	17.38	17.39	17.40	17.41	17.42	17.43	17.44	17.45	17.46	17.47	17.48	17.49	17.50	17.51	17.52	17.53	17.54	17.55	17.56	17.57	17.58	17.59	17.60	17.61	17.62	17.63	17.64	17.65	17.66	17.67	17.68	17.69	17.70	17.71	17.72	17.73	17.74	17.75	17.76	17.77	17.78	17.79	17.80	17.81	17.82	17.83	17.84	17.85	17.86	17.87	17.88	17.89	17.90	17.91	17.92	17.93	17.94	17.95	17.96	17.97	17.98	17.99	18.00								
18.1	18.11	18.12	18.13	18.14	18.15	18.16	18.17	18.18	18.19	18.20	18.21	18.22	18.23	18.24	18.25	18.26	18.27	18.28	18.29	18.30	18.31	18.32	18.33	18.34	18.35	18.36	18.37	18.38	18.39	18.40	18.41	18.42	18.43	18.44	18.45	18.46	18.47	18.48	18.49	18.50	18.51	18.52	18.53	18.54	18.55	18.56	18.57	18.58	18.59	18.60	18.61	18.62	18.63	18.64	18.65	18.66	18.67	18.68	18.69	18.70	18.71	18.72	18.73	18.74	18.75	18.76	18.77	18.78	18.79	18.80	18.81	18.82	18.83	18.84	18.85	18.86	18.87	18.88	18.89	18.90	18.91	18.92	18.93	18.94	18.95	18.96	18.97	18.98	18.99	19.00

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'J. S. S.' and other smaller marks.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, em 26/08/2018



Certidão nº 804246/2018

26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

Fls. Nº 699
 Proc. Nº _____
 Rubrica 22

Henrique R. Borgetti
 Engenheiro Civil - Reg. No. 40290/2009
 CREA - MA de Engenharia e Agronomia

JOSE CARLOS LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MA 1148-6

Prof. Municipal Baisas
 Admarco Antonio Reis
 Sec. Municipal de Edificações

Eng. Antonio Romayob
 Eng. Civil
 CREA N.º 23030000-0

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14	21.15	21.16	21.17	21.18	21.19	21.20	21.21	21.22	21.23	21.24	21.25	21.26	21.27	21.28	21.29	21.30	21.31	21.32	21.33	21.34	21.35	21.36	21.37	21.38	21.39	21.40	21.41	21.42	21.43	21.44	21.45	21.46	21.47	21.48	21.49	21.50	21.51	21.52	21.53	21.54	21.55	21.56	21.57	21.58	21.59	21.60	21.61	21.62	21.63	21.64	21.65	21.66	21.67	21.68	21.69	21.70	21.71	21.72	21.73	21.74	21.75	21.76	21.77	21.78	21.79	21.80	21.81	21.82	21.83	21.84	21.85	21.86	21.87	21.88	21.89	21.90	21.91	21.92	21.93	21.94	21.95	21.96	21.97	21.98	21.99	21.100
21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14	21.15	21.16	21.17	21.18	21.19	21.20	21.21	21.22	21.23	21.24	21.25	21.26	21.27	21.28	21.29	21.30	21.31	21.32	21.33	21.34	21.35	21.36	21.37	21.38	21.39	21.40	21.41	21.42	21.43	21.44	21.45	21.46	21.47	21.48	21.49	21.50	21.51	21.52	21.53	21.54	21.55	21.56	21.57	21.58	21.59	21.60	21.61	21.62	21.63	21.64	21.65	21.66	21.67	21.68	21.69	21.70	21.71	21.72	21.73	21.74	21.75	21.76	21.77	21.78	21.79	21.80	21.81	21.82	21.83	21.84	21.85	21.86	21.87	21.88	21.89	21.90	21.91	21.92	21.93	21.94	21.95	21.96	21.97	21.98	21.99	21.100

VALOR PARCIAL P 20 VALOR P 21 VALOR P 22 VALOR P 23 VALOR P 24 VALOR P 25 VALOR P 26 VALOR P 27 VALOR P 28 VALOR P 29 VALOR P 30 VALOR P 31 VALOR P 32 VALOR P 33 VALOR P 34 VALOR P 35 VALOR P 36 VALOR P 37 VALOR P 38 VALOR P 39 VALOR P 40 VALOR P 41 VALOR P 42 VALOR P 43 VALOR P 44 VALOR P 45 VALOR P 46 VALOR P 47 VALOR P 48 VALOR P 49 VALOR P 50 VALOR P 51 VALOR P 52 VALOR P 53 VALOR P 54 VALOR P 55 VALOR P 56 VALOR P 57 VALOR P 58 VALOR P 59 VALOR P 60 VALOR P 61 VALOR P 62 VALOR P 63 VALOR P 64 VALOR P 65 VALOR P 66 VALOR P 67 VALOR P 68 VALOR P 69 VALOR P 70 VALOR P 71 VALOR P 72 VALOR P 73 VALOR P 74 VALOR P 75 VALOR P 76 VALOR P 77 VALOR P 78 VALOR P 79 VALOR P 80 VALOR P 81 VALOR P 82 VALOR P 83 VALOR P 84 VALOR P 85 VALOR P 86 VALOR P 87 VALOR P 88 VALOR P 89 VALOR P 90 VALOR P 91 VALOR P 92 VALOR P 93 VALOR P 94 VALOR P 95 VALOR P 96 VALOR P 97 VALOR P 98 VALOR P 99 VALOR P 100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018



Certidão nº 804246/2018

26/08/2018, 18:50

Chave de impressão: daAWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804286/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695** RNP: **2205900900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fls. Nº 700
Proc. Nº
Rubrica

Número da ART: **MA20180198305** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/08/2018** Baixada em: **21/08/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **031/2017** Celebrado em: **22/05/2017**
Valor do contrato: **R\$ 601.043,02** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DE ACESSO A POVOADOS DIVERSOS DO MUNICIPIO DE BALSAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Data de início: **22/05/2017** Conclusão efetiva: **22/05/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0514 - PONTE DE MADEIRA 57 - REFORMA 41.00 unidade;**

Observações

Execução de serviços de recuperação e manutenção de pontes no Município de Balsas (MA), conforme contrato nº 031/2017 - Tomada de Preços nº 004/2017. Nas seguintes localidades: 1. Ponte de acesso ao povoado Cocos da Glória, sobre o riacho Cocos da Glória distante trinta e dois quilômetros do centro da cidade. 2. Ponte de acesso ao povoado Três morros, sobre o riacho Tanque distante trinta e dois quilômetros do centro da cidade. 3. Ponte de acesso ao povoado Salobro, sobre o riacho Salobro distante vinte e seis quilômetros do centro da cidade. 4. Ponte de acesso ao povoado Tronco, sobre o riacho Tronco distante cinquenta e dois quilômetros do centro da cidade. 5. Ponte de acesso ao povoado Jenipapo, sobre o rio Maravilha distante seis quilômetros do centro da cidade. 6. Ponte de acesso ao povoado Jenipapo, sobre o riacho Jenipapo distante oito quilômetros do centro da cidade. 7. Ponte de acesso ao povoado Santo Antônio, sobre o riacho Clínica distante vinte e um quilômetros do centro da cidade. 8. Ponte de acesso ao povoado Graúna e Brejinho, sobre o riacho Jenipapo distante vinte e três quilômetros do centro da cidade. 9. Ponte de acesso ao povoado Mata da Vaca, sobre o riacho Cocal distante vinte e oito quilômetros do centro da cidade. 10. Ponte de acesso ao povoado Cocos das Glórias, sobre o riacho Cocal distante vinte e oito quilômetros do centro da cidade. 11. Ponte de acesso ao povoado Cajueiro dos Macedos, sobre o riacho dos Macedos distante quarenta e três quilômetros do centro da cidade. 12. Ponte de acesso ao povoado Monte Sião, sobre o riacho Lajinha distante cinquenta e cinco quilômetros do centro da cidade. 13. Ponte de acesso ao povoado Angelim, sobre o riacho Jenipapo distante cinquenta e cinco quilômetros do centro da cidade. 14. Ponte de acesso a escola da Estrema, sobre o riacho da Figura distante oitenta e dois quilômetros do centro da cidade. 15. Ponte de acesso povoado Brejinho, sobre o riacho Brejinho distante oitenta e quatro quilômetros do centro da cidade. 16. Ponte de acesso à associação Estrema, sobre o riacho Estremo distante oitenta e sete quilômetros do centro da cidade. 17. Ponte de acesso à associação São Gregório, sobre o riacho São Gregório distante cem quilômetros do centro da cidade. 18. Ponte de acesso à associação Estrema sobre o riacho Tomaza distante cento e doze quilômetros do centro da cidade. 19. Ponte de acesso à comunidade Prata sobre o córrego do Riachinho distante cem e vinte quilômetros do centro da cidade. 20. Ponte de acesso à associação São Raimundo sobre o riacho Ouro distante cento e vinte e oito quilômetros do centro da cidade. 21. Ponte de acesso à comunidade Prata sobre o riacho Ouro distante cento e doze quilômetros do centro da cidade. 22. Ponte de acesso à comunidade Pendanga sobre o riacho Pendanga distante oito quilômetros do centro da cidade. 23. Ponte de acesso aos povoados Gado Bravinho Cajá e Mutum, sobre o riacho Gado Bravo distante trinta e oito quilômetros do centro da cidade. 24. Ponte de acesso ao povoado Ferreira sobre o riacho São Paulo distante duzentos e oitenta quilômetros do centro da cidade. 25. Ponte de acesso à comunidade porto Isidoro, sobre o córrego do Peixe distante duzentos e sessenta e cinco quilômetros do centro da cidade. 26. Ponte de acesso ao povoado Grotões, sobre o riacho Sucupirinha distante duzentos e quarenta quilômetros do centro da cidade. 27. Ponte de acesso à comunidade porto Isidoro, sobre o Rio Tem Medo distante duzentos e vinte quilômetros do centro da cidade. 28. Ponte de acesso ao povoado Brejão do Carmo, sobre o riacho Brejão distante cento e vinte quilômetros do centro da cidade. 29. Ponte de acesso ao povoado Brejão de Cima, sobre o riacho Brejão distante vinte e cinco quilômetros do centro da cidade. 30. Ponte de acesso ao povoado Correio, sobre o riacho Correio distante setenta e dois quilômetros do centro da cidade. 31. Ponte de acesso ao povoado São Pedro, sobre o riacho Limpaza distante trezentos e quarenta e dois quilômetros do centro da cidade. 32. Ponte de acesso aos povoados da Vereda Cumprida, Cabeceira e Maria Guida, sobre o rio Balsinha distante cento e vinte quilômetros do centro da cidade. 33. Ponte de acesso ao povoado Coroaá, sobre o riacho Coroaá distante cento e sessenta quilômetros do centro da cidade. 34. Ponte de acesso ao povoado Boa Esperança, sobre o riacho Boa Esperança distante cento e sessenta e seis quilômetros do centro da cidade. 35. Ponte de acesso ao povoado Cachoerinha e Coroaá, sobre o riacho Cachoerinha distante cento e oitenta quilômetros do centro da cidade. 36. Ponte de acesso ao povoado Baixa Funda, sobre o riacho Baixa Funda, distante trezentos quilômetros do centro da cidade. 37. Ponte de acesso ao povoado Santa Clara, sobre o riacho Sucuruju, distante duzentos e oitenta e dois quilômetros do centro da cidade. 38. Ponte de acesso à comunidade Sucuruju, Nicolau, sobre o ribeirão Boa Sorte distante cento e vinte quilômetros do centro da cidade. 39. Ponte de acesso ao povoado Poço Verde, sobre o riacho Brejão distante cem quilômetros do centro da cidade. 40. Ponte de acesso à comunidade Bom Retiro sobre o riacho do Retiro distante oitenta e nove quilômetros do centro da cidade. 41. Ponte de acesso ao bairro Trizidela sobre o rio Balsas localizado na cidade de Balsas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/08/2018, às 14:34.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804286/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

Fol
Fls. Nº
Proc. Nº
Rubrica

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 46 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804286/2018
24/08/2018, 10:13
7AZdD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7AZdD



Fs. Nº 702
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
ORGÃO: SINFRA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Declaro sob pens da lei que a empresa CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, CNPJ Nº 02 354.503/0001-90, sediada na Avenida Santos Dumont, nº 92-A, centro, Tasso Fragoso/MA, realizou a e manutenção das pontes conforme lista que segue em anexo. Esta declaração contem a relação de 37 (trinta e sete) pontes, com 45 (quarenta e cinco) páginas numeradas o rubricadas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



EDIMO JOSÉ VAZ
(Diretor de Infraestrutura Urbana)

Elso Henrique R. Margneth
engenheiro Civil - Reg. Nac 118798870-9
Associação de Engenharia e Urbanistas
de Maranhão - Brasil

13 de agosto de 2018

Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PLANEJAMENTO DE
BALSAS
A cidade que queremos

Fis. Nº 703
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas

Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZqD

I

COCOS DA GLORIA

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	900
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,8
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 30" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	33,6
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,19
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Bofancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,32
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,16
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	12

2



PREFEITURA DE
BALSAS

A cidade que queremos

Fls. Nº 704
Proc. Nº _____
Rubrica LO

2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 F-M AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORÇA	Unid.	20
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	20
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 Sicro 2	Carpinteiro	h	96
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	96
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	37,8

2

TRES MORROS

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	500
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,70x0,20)m)	m ³	1,5
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	65
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,70x0,20)m)	m ³	0,21
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(7,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,27

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



MUNICÍPIO DE
BALSAS
A cidade que quer mais

Fls. Nº 705
Proc. Nº _____
Rubrica _____

2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 1 / X 2 / (2 1/2 X 11)	kg	1
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIAMETRO - 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	15
2.8	INSUMO : 13348	ARRUIA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	15
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 Sico 2	Carpinteiro	h	112
3.2	88239	AIUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	37,8

3

SALOBRO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	520
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (3,00x0,20x0,20)m)	m ³	1,5
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PERFEIÇÃO DE
BALSAS
A cidade que queremos

Fls. Nº 706
Proc. Nº _____
Rubrica _____

2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA RI (GIAO) (Travessa madeira de lei 1,00x(4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,17
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,19
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,07
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	7
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	15
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid	15
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sico 2	Carpinteiro	h	112
3.2	88239	AIUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	37,8

4

TRONCO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	800
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZoD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



BALSAS

A cidade que queremos

Fis. Nº 707
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	1,3
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA * 6 X 30 * CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	25
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ²	0,16
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x (2,00x0,20x0,20)m)	m ²	0,21
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x (4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,08
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	8
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	30
Sub-total				
MÃO DE OBRA				
3.0				
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	112
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46
Sub-total				
DIVERSOS				
4.0				
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	37,8

5

JENIPAPO - RIO MARAVILHA

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



CI DAD E T U R A D E
BALSAS
A cidade que quer crescer

Fls. Nº 708
Proc. Nº _____
Rubrica W

1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	400
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,8
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NAO APARELHADA 4 6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	60
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,15
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,19
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,07
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO PONTADO COM CABECA DUPLA 1 / X 27 (2 1/2 X 11)	kg	12
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	45
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	45
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	112
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	37,8

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018,
em
24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas

6		JENIPAPO - RIACHO JENIPAPO		
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 FM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	380
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADREIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,9
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	45
2.3	INSUMO : 3997	MADREIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,13
2.4	INSUMO : 3997	MADREIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,16
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,05
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 77 (2 1/2 X 11)	kg	8
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	43
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO TURO= 18MM	Unid.	43
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sico 2	Carpinteiro	h	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



CONSELHO REGIONAL DE
BALSAS
A cidade que prospera

Fls. Nº 710
Proc. Nº _____
Rubrica _____

3.2	88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	37,8

7

SANTO ANTONIO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	560
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,75
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	55
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,07
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,15
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,08
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	8
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA HEXAVADA E PORCA	Unid.	42
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO 35MM, ESPESSURA - 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	42

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida em



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



CONSELHO REGIONAL DE
BALSAS

Atividade que quebra o comum

Fs. Nº 711
Proc. Nº
Rubrica

		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	50
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	25

8

GRAUNA - RIACHO JENIPAPO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	700
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,9
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	45
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,02
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Balanço madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,2
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (7 1/2 X 11)	kg	10

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



Fls. Nº 712
 Proc. Nº
 Rubrica

2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SI XIAVADA E PORCA	Unid.	41
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURTO = 18MM	Unid.	41
Sub-total				
3.0	MÃO DE OBRA			
3.1	T603 - Sico 2	Carpinteiro	h	47
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14
Sub-total				
4.0	DIVERSOS			
4.1	9537	LIMPIZA FINAL DA OBRA	m ²	30

9

MATA DA VACA - RIACHO COCAL				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVISAMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	700
Sub-total				
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	1,2
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	50
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,04
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,3

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZoD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



REPÚBLICA DE
BALSAS

A cidade que queremos

Fls. Nº 713
Proc. Nº _____
Rubrica W

2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PERGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	17
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORÇA	Unid.	50
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	50
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 Sico 2	Carpinteiro	h	80
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	50
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	30

10

COCOS DAS GLÓRIA - RIACHO COCAL

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM ROODVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	420
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	1,3
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	75

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



BALSAS

Ajudante para quem precisa

Fls. Nº 7/4
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x(4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,08
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,2
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	15
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MACQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	52
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	52
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	30

11

CAJUEIRO DOS MACEDOS - RIACHO DOS MACEDOS

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP.: 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1150
		Sub-total		

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



CONSELHO REGIONAL DE
BALSAS
Atende ao que queríamos

Fls. Nº 715
Proc. Nº _____
Rubrica _____

MATERIAIS				
2.0				
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,5
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	25
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,04
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x (2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x (4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	7
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	27
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESURA - 3MM, DIÂMETRO DO FURO - 18MM	Unid.	27
		Sub total		
MÃO DE OBRA				
3.0				
3.1	T503 - Sicro 2	Carpinteiro	h	60
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	15
		Sub total		
DIVERSOS				
4.0				
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	30

12 MONTE SIÃO - RIACHO LAJINHA				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



BALSAS

A solução que queríamos

Fls. Nº 716
 Proc. Nº _____
 Rubrica LA

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	m ³ x km	1500
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longoirina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,9
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	30
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Frasessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,2
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,4
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,4
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	15
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	60
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO 35MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO- 18MM	Unid.	60
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	80
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	70
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	30

15

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018,
 emitida em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:34
 Chave de Impressão: 7AZdD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



Fls. Nº 717
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

13 POVOADO ANGELIM - JENIPAPO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1900
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,9
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	42
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balançim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(1,00x0,20x0,20)m)	m³	0,5
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 1/ X 27 (2 1/2 X 11)	kg	30
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	75
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	75
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	1603 Sico 2	Carpinteiro	h	80
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20
		Sub-total		

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



REPUBLICA DE
BALSAS

A cidade que queremos

Fis. Nº 718
Proc. Nº _____
Rubrica _____

4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	45

15

POVOADO BREJINHO - RIACHO BREJINHO				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	1900
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,8
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	25
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,6
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,4
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	50
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 FM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO - 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	52
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA FM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	60

17

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018,
emitida em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas





REPÚBLICA DE
BALSAS
A cidade que quer crescer

Fls. Nº 719
Proc. Nº _____
Rubrica WJ

		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	59
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	45

16

PONTE ASSOCIAÇÃO ESTREMA - RIACHO ESTREMO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	1900
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,6
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 x 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	20
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,08
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,3

18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



BALSAS

A cidade que queremos

Fls. Nº 720
Proc. Nº
Rubrica

2.6	INSUMO : 40304	PRIGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 1 / X 27 (2 1/2 X 11)	kg	45
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	50
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO - 18MM	Unid.	50
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 7	Carpinteiro	h	75
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	30
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



17

ASSOCIAÇÃO SÃO GREGÓRIO - RIACHO SÃO GREGÓRIO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	1000
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	1
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	30

19

Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZqD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



BALSAS

A cidade que quer crescer

Fls. Nº 721
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,1
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x (2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x (1,00x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.6	INSUMO : 40301	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	40
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SIXTAVADA L PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	30
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	1603 Sismo 2	Carpinteiro	h	110
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	40
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



18

ASSOCIAÇÃO ESTREMA - RIACHO TOMAZA				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	2000
		Sub-total		

20

Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



BALSAS

A cidade que quer crescer

Fls. Nº 782
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBIA, ANGE LIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,9
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGI LIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	45
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGE LIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,2
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGE LIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,4
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGE LIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	50
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIAMETRO - 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	51
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	45
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	1603 Sico 2	Carpinteiro	h	90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	35
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:34
 Chave de Impressão: 7AZdD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



Fls. Nº 723
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

20

SÃO RAIMUNDO - RIACHO OURO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	2200
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGLIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,1
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	32
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,05
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x (2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,2
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x (4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,05
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 77 (2 1/2 X 11)	kg	33
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	33
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	32
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	70
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25
		Sub-total		

22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



Fb. Nº 724
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPÉZA FINAL DA OBRA	m ²	60

21

PRATA - RIACHO OURO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	1200
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	1
2.2	INSUMO : 35273	FRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	45
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,8
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,7
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 77 (2 1/2 X 11)	kg	30
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABECA XTAVADA E PORCA	Unid	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO TURO = 18MM	Unid.	30
		Sub-total		

23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:34
 Chave de Impressão: 7AZdD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



RECEPÇÃO DE
BALSAS
- A cidade que quer mais

Fls. Nº

725

Proc. Nº

Rubrica

3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 Sicr 2	Carpinteiro	h	102
3.2	88739	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	37
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	60

23

GADO BRAVIN - RIACHO GADO BRAVO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM RI VESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	300
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,6
2.2	INSUMO 35273	FRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	35
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,5
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 77 (2 1/2 X 11)	kg	24

24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida em



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



BALSAS

A cidade que aquece o coração

Fls. Nº 796
 Proc. Nº _____
 Rubrica tu

2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIÂMETRO - 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SEXIAVADA E PORCA	Unid.	24
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESURA - 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	24
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	1603 - Sico 2	Carpinteiro	h	65
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	70
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



24

FERREIRA - RIACHO SÃO PAULO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	1500
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,7
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	30
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,4

25

Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS
A cidade que queremos

Fls. Nº 797
Proc. Nº _____
Rubrica _____

2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,6
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,3
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	25
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	25
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	25
Sub-total				
MÃO DE OBRA				
3.0				
3.1	T603 - Sico 2	Carpinteiro	h	70
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25
Sub-total				
DIVERSOS				
4.0				
4.1	9537	LIMPIZA FINAL DA OBRA	m ²	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



25

ISIDORO - CORREGO DO PEIXE				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	1300
Sub total				

26

Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



BALSAS

A Odete ao quilômetro

Fls. Nº 728
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,6
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	35
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	30
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO 35MM, ESPESSURA - 3MM, DIÂMETRO DO FURO- 18MM	Unid.	30
		Sub total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	1603 Sicro 2	Carpinteiro	h	90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	35
		Sub total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:35
 Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas

27



SEMPRE FIDELIDADE
BALSAS
A cidade que governamos

Fls. Nº 729
Proc. Nº _____
Rubrica _____

26

GROTÕES - RIACHO SUCUPIRINHA				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCUI ANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1000
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,5
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	25
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,05
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	25
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	25
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, LESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	25
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	70

28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFETURA DE
BALSAS

A cidade que governa

Fls. Nº 730
Proc. Nº _____
Rubrica _____

3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	30

27

ISIDORO - RIO TEM MEDO				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP.: 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	1200
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,8
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	20
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,3
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 1 / X 27 (2 1/2 X 11)	kg	35
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	35

29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:35
Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



REPÚBLICA DE
BALSAS

A cidade que queremos

Rz. Nº

Proc. Nº

Rubrica

731

2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO 18MM	Unid.	35
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 Sicr 2	Carpinteiro	h	100
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	35
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	30

28

BREJÃO DO CARMO - RIACHO BREJÃO				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	1200
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,7
2.2	INSUMO : 35773	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	40
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,2
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,4

30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018

24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas





BALSAS

A cidade que queremos

Fls. Nº 732
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 1 / X 27 (2 1/2 X 11)	kg	45
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	45
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	45
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Siero 2	Carpinteiro	h	75
3.2	88239	AIUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	23
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



29

BREJÃO DE CIMA- RIACHO BREJÃO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	1100
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,5

31

Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



RESOLUÇÃO DE BALSAS

à cidade que queremos

Fls. Nº 733
Proc. Nº _____
Rubrica _____

2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	32
2.3	INSUMO : 3997	MADHEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.4	INSUMO : 3997	MADHEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,3
2.5	INSUMO : 3997	MADHEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	40
2.7	INSUMO : 478	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	40
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO LXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	40
Sub-total				
MÃO DE OBRA				
3.0				
3.1	1603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	55
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	17
Sub-total				
DIVERSOS				
4.0				
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	40

30		CORREIO - RIACHO CORREIO		
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	700

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



BALSAS

A qualidade que proporciona

Fls. Nº 734
 Proc. Nº _____
 Rubrica wa

Sub-total				
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,4
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	20
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,3
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(7,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,3
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 1 / X 27 (2 1/2 X 11)	kg	20
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	20
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	20
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	30
3.2	88230	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	16

31

SÃO PEDRO - RIACHO LIMPEZA

33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



Fls. Nº 739
 Proc. Nº _____
 Rubrica W.

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1500
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,8
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	23
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,4
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	30
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA - 3MM, DIÂMETRO DO FURCO= 18MM	Unid.	30
		Sub total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	1603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	50
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	17
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		

34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas

4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	32
-----	------	-----------------------	----------------	----

32

VEREDA CUMPRIDA - RIO BALSINHA				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	300
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,7
2.2	INSUMO : 35773	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	43
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,5
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 1,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,3
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	25
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO - 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	25
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESURA - 3MM, DIAMETRO DO FURO- 18MM	Unid.	25
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	10

35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:35
Chave de Impressão: 7AZdD
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



Fls. Nº 737
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	22
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	32

33

COROATÁ - RIAHCO COROATÁ

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	1100
		Sub total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,6
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	40
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (1,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,4
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 1,00x (2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x (4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,3
2.6	INSUMO : 40304	PERGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	30
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIÂMETRO - 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	30

36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



CONSELHO REGIONAL DE
BALSAS
A solução que queremos

Fls. Nº 738
Proc. Nº _____
Rubrica _____

		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 Sicro 2	Carpinteiro	h	90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	38
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	32

34

BOA ESPERANÇA - RIACHO BOA ESPERANÇA				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	1050
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,7
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NAO APARELIADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	35
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,3
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,6
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,4
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 7 / (2 1/2 X 11)	kg	35

37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas





CONSELHO REGIONAL DE
BALSAS
A cidade que queremos

Fls. Nº 739
Proc. Nº _____
Rubrica _____

2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	35
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	35
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 SÍCIO 2	Carpinteiro	h	85
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	27
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



35

CACHOERINHA - RIACHO CACHOERINHA				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	750
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,4
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	10
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,2

38

Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



RECEPTORIA Nº
BALSAS

A cidade que quer crescer

Fis. Nº 740
Proc. Nº _____
Rubrica W

2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balançim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,6
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	40
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid	40
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO - 18MM	Unid.	40
Sub-total				
MÃO DE OBRA				
3.0				
3.1	T603 Sicro 2	Carpinteiro	h	75
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25
Sub-total				
DIVERSOS				
4.0				
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



36

BAIXA FUNDA - RIACHO BAIXA FUNDA				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.0				
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1800
Sub-total				
MATERIAIS				
2.0				
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,8

39

Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas

Fls. Nº 741
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	40
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,4
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	42
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	42
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid	42
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	1603 - Sico 2	Carpinteiro	h	90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	27
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	45

37

SANTA CLARA - RIACHO SUCURUJU				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1950
		Sub-total		

40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018

24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS

o futuro que queremos

Fls. Nº 742
Proc. Nº _____
Rubrica W

2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,7
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	35
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,2
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,7
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,4
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	37
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	37
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	37
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 Sicr 2	Carpinteiro	h	92
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	29
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



REPÚBLICA DE
BALSAS
A cidade que prospera

Fls. Nº 243
Proc. Nº _____
Rubrica _____

38		SUCURUJU - RIBEIRÃO BOA SORTE		
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1150
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,8
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 30 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	40
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,8
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PERGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	32
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SI XIAVADA E PORCA	Unid.	32
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	32
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 Sico 2	Carpinteiro	h	85
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	23
		Sub-total		

42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018

24/08/2018, 14:35

Chave de impressão: 7AZ4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



MUNICÍPIO DE BALSAS

A cidade que quer crescer

Fs. Nº 244
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	40

39

POÇO VERDE - RIACHO BREIÃO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ³ x km	950
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,6
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	35
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,7
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	1
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	30
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO - 18MM	Unid.	30
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		

[Handwritten signature]

43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



REPÚBLICA DE
BALSAS
A Cidade que queremos

Fls. Nº 745
Proc. Nº
Rubrica

3.1	1603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	45

41

TRIZIDELA- BALSAS				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m ² x km	200
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,7
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	40
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m ³	0,4
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,6
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m ³	0,7
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (Z 1/2 X 11)	kg	60

44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZqID

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREF. MUNICIPAL
BALSAS
A cidade que queremos

Fs. Nº 746
 Proc. Nº _____
 Rubrica 6

2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	50
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	70
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	FG03 - Sicr0 7	Carpinteiro	h	95
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	27
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	350

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas

45



Fis. Nº 747
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa. Que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO/CONVÊNIO	Nº 031/2017 – MUNICIPIO DE BALSAS (MA)
MUNICÍPIO DE BALSAS(MA)	
PERÍODO DA OBRA (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)	22/05/2017 Á 22/05/2018
PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DE SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE BALSAS (MA)
CPF OU CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE BALSAS (MA)
CPF OU CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DE PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CONSRIL-CONSTRTORA RIPARDO LTDA
CPF OU CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
NOME COMPLETO	Luiz Antonio Rangrab
TÍTULO PROFISSIONAL	Engenheiro civil
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP)	220.590.090-0
Registro do CREA	RS44448
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
57- REFORMA – ATIVIDADE DE A.R.T - #A051- PONTE DE MADEIRA	
A QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SEGUE ANEXA EM PLANILHA COM PÁGINAS RUBRICADAS E ASSINADA PELO ENGENHEIRO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DO CONTRATANTE	ENGENHEIRO TÉCNICO DO CONTRATANTE
 Leiso Henrique R. Borgneth Engenheiro Civil - Reg. No. 110236870-0 Set. Mun. de Infra-Estrutura e Urbanismo Prefeitura de Balsas	 Edimo José Vaz Engenheiro Civil - CREA-R. N. 117852556-7 Fiscal de Obra da Soc. Mun. de Infra-Estrutura Prefeitura de Balsas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018

24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 1 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Fls. Nº 748
Proc. Nº
CREA-MA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
802664/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180196011** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2018 Baixada em: 13/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PROCAR - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **26.737.548/0001-02**
Endereço do contratante: RUA 03 Nº: 301
Complemento: Bairro: CATUMBI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 02/02/2017
Valor do contrato: R\$ 346.502,50 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PRIME VILLE Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 02/02/2017 Conclusão efetiva: 15/08/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PROCAR - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **26.737.548/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 5165.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 3200.00 metro;**

Observações

Execução de pavimentação com bloquetes de concreto em 5.165,00m² e 3.200,00 metros de meio fio feito ei-loco no Condomínio Prime Ville, localizado no Bairro Santo Amara em Balsas(MA).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802664/2018
24/08/2018, 10:06
xD3Z1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xD3Z1

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fls. Nº 749
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



PROCAR - PROJETOS E CONSTRUÇÕES ALENCAR
 CNPJ: 26.737.548/0001-02
 Endereço: Rua 03, 301, Catumbi, Balsas, Maranhão Cep: 65.800-000

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa. Que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO/CONVÊNIO	0001/2017
PRIMEIRO VILLER – BAIRRO - SANTO AMARO	
PERÍODO DA OBRA (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)	02/02/2017 Á 15/08/2018
PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DE SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	ENCONTRA-SE 100% CONCLUÍDA
PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PROCAR – PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA
CPF OU CNPJ	26.737.548/0001-02
DADOS PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PROCAR – PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA
CPF OU CNPJ	26.737.548/0001-02
DADOS DE PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CONSRIL- CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CPF OU CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPOSÁVEIS TÉCNICOS	
NOME COMPLETO	LUIZ ANTONIO RANGRAB
TÍTULO PROFISSIONAL	ENHENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP)	220.590.090-0
REGISTRO DO CREA	RS44448
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DE BLOKET E MEIO-FIO	
QUANTIDADE EXECUTADA: 5.165 M2 DE BLOKET COM E= 10CM. 35MPA 3.200M DE MEIO-FIO EXECUTADO EM LOCO	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DO CONTRATANTE	ENG. TÉCNICO DO CONTRATANTE
PROCAR - Projetos e Construções CNPJ: 26.737.548/0001-02 Natam-Nael Alves Alencar Diretor	Eng. Técnico <u>Willame Braga Lima</u> CREA 69510-MA CREA Nac. 110340074-8
PROCAR - Projetos e Construções CNPJ: 26.737.548/0001-02 Natam-Nael Alves Alencar Diretor	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802664/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 802664/2018
 24/08/2018, 14:37

Chave de Impressão: xD3Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 1 folhas



Fis. Nº 750
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

LAUDO DE VISTORIA DE SERVIÇO EXECUTADO

À Procad – projetos e construções Ltda, nesta cidade.

Willame Braga Lima, engenheiro civil, Crea –
 110.340.074-6, vistoriador dos serviços descritos a
 seguir.

Informo para os devidos fins, que a empresa Consril – Construtora Ripado Ltda, inscrita no CNPJ 02.354.503/0001-90, prestou serviços à empresa Procad – projetos e construções Ltda, no Condomínio Prime Ville, bairro Santo Amaro, Balsas Ma.

Serviços de:

- A. Limpeza de terreno..... 5.165,00m²
- B. Regularização do subleito..... 5.165,00m²
- C. Colocação de colchão de areia de 10cm
 espessura..... 5.165,00m²
- D. Colocação de bloco de concreto de 35Mpa, com
 10cm de espessura 5.165,00m²
- E. Execução de meio fio moldado in loco 3.200,00 m

Atesto que os serviços prestados estão dentro dos padrões de execução estabelecidos pela empresa contratante e que estão prontos para uso.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802664/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 802664/2018
 24/08/2018, 14:37

Chave de Impressão: xD3Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 2 folhas

Fls. Nº 731
Proc. Nº _____
Rubrica _____



Balsa, 13 de agosto de 2018.

Willame Braga Lima
Eng. Civil
CREA 63610-D-MA
CREA nº 110240074-6

Willame Braga Lima - Crea 110.340.074-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802664/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 802664/2018
24/08/2018, 14:37

Chave de Impressão: xD3Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**
Registro: **000006486EMMA**

Fls. Nº 752
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170076786** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: 07/02/2017 Baixada em: 17/05/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Município de Balsas / Secretaria Municipal de Educação** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego Nº: 121
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 009/2015 Celebrado em: 20/12/2016
Valor do contrato: R\$ 1.017.638,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: s/n
Endereço da obra/serviço: POVOADO São Jose Correios Bairro: Zona Rural
Complemento: UF: MA CEP: 65800000
Cidade: Balsas
Data de início: 20/12/2016 Previsão de término: 30/12/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: Município de Balsas / Secretaria Municipal de Educação CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 851.63 metro quadrado;**

Observações

execução de serviços de construção de uma escola com 6 salas de aulas padrão FNDE, conforme contrato SEMED 009/2015 e quando termo aditivo do contrato 009/2015

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170084711** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: 10/03/2017 Baixada em: 17/05/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Contrato: 21/2014 AD 07/2016 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.021.868,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros Nº:
Endereço da obra/serviço: POVOADO VARZEA Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: MA CEP: 65860000
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE
Data de início: 05/05/2014 Previsão de término: 30/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA) CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 853.20 metro quadrado;**

Observações

construção de uma unidade escolar com 6 (seis) salas de aula no povoado Várzea, zona rural do município de sucupira do norte (ma), com área total construída de 853,20m2, conforme contrato nr. 021/2014, ref. proc. administrativo nr. 004/2014 e Termo Aditivo nr. 07/2016.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20170103575** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: 22/06/2017 Baixada em: 17/05/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SUCUPIRA DO NORTE

UF: MA

CEP: 65860000

Contrato: 21/2014 AD 07/2016

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.021.868,87

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO VARZEA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Sucupira do Norte

UF: MA

CEP: 65860000

Data de início: 05/05/2014

Previsão de término: 30/12/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)

CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 853.20 metro quadrado;**

Observações

Adequação de Projeto Estrutural padrão FNDE Escola 6 salas: Implantação, Fundação, Pilares, Vigas e SDPA, para construção de uma escola com 6 (seis salas de aula no Povoado Várzea, zona rural do Município de Sucupira do Norte (MA), com área total construída de 853,20m², conforme contrato nr. 021/2014 e Termo Aditivo de contrato nr. 07/2016.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170118559** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/08/2017 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Balsas(MA)**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 009/2015

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.017.638,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO SÃO JOSÉ CORREIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Data de início: 25/08/2017

Previsão de término: 25/08/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Balsas(MA)

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 853.20 metro quadrado;**

Observações

Adequação de projeto padrão FNDE Escola 6 salas : SPDA, PILARES, VIGAS e COBERTURA, para construção de uma escola de 6 salas de aula conforme contrato SEMED 009/2015.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170118564** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/08/2017 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Balsas(MA)**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 013/2016

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.208.531,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/04/2025, às 09:33.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: POVOADO ALDEIA

Complemento:

Cidade: Balsas

Data de início: 25/08/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Balsas(MA)

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

Nº: S/N

CEP: 65800000

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Previsão de término: 25/08/2018

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0131** - ESCOLA 12 - PROJETO 781.01 metro quadrado;

Observações

Adequação de projeto de uma unidade escolar (creche) com área total construída de 781,01 m² : IMPLANTAÇÃO, COBERTURA, FUNDAÇÕES, VIGAS, SPDA e INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, conforme contrato Nº 013/2016 e tomada de Preços 003/2016 - Secretaria Municipal de Educação.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170118574**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/09/2017

Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Balsas(MA)**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 069/2014

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.017.638,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO PEBA / SÃO CRISTÓVÃO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Data de início: 25/08/2017

Previsão de término: 25/08/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Balsas(MA)

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0131** - ESCOLA 12 - PROJETO 851.63 metro quadrado;

Observações

Adequação de projeto de uma unidade escolar 6 salas de aula padrão FNDE: IMPLANTAÇÃO, PILARES, VIGAS, LAJES, CASTELO D'AGUA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, conforme contrato Nº 069/2014 e concorrência pública 008/2014.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170126343**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/10/2017

Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial**

CPF/CNPJ: **03.760.035/0001-17**

Endereço do contratante: RUA DO PASSEIO

Nº: 495

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65015350

Contrato: ODS Nº 131/2017

Celebrado em: 18/08/2017

Valor do contrato: R\$ 9.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONTORNO

Nº: 1643

Complemento: QD. 181 LOTE 23

Bairro: DE BÁTIMA

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Data de início: 18/08/2017

Previsão de término: 01/11/2017

Finalidade: Comercial

Proprietário: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

CPF/CNPJ: 03.760.035/0001-17





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0109** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 59 - FISCALIZACAO 482.00 metro quadrado;

Observações

Fiscalização de obra referente ao contrato nº 020/2017 para Reforma e Adaptação de Imóvel locado no Município de Balsas.

Fls. Nº 255
Proc. Nº
Rubrica

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170134074** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: 06/11/2017 Baixada em: 17/05/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DO EGITO

Nº: S/N.

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: São Raimundo das Mangabeiras

UF: MA

CEP: 65840000

Contrato: 018/2014

Celebrado em: 10/03/2014

Valor do contrato: R\$ 469.940,66

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL

Nº: S/N

Complemento: DE ACESSO A POVOADOS

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: São Raimundo das Mangabeiras

UF: MA

CEP: 65840000

Data de início: 10/03/2014

Previsão de término: 01/11/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0604** - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 113260.00 metro quadrado;

Observações

Recuperação de estrada vicinal no município de São Raimundo das Mangabeiras, conforme contrato 018/2014-CPL/PMM vinculado à concorrência nº 02/2014-CPL/PMM.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170135509** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: 16/11/2017 Baixada em: 17/05/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Prefeitura Municipal de Benedito Leite / Secretaria Municipal de Educação**

CPF/CNPJ: **06.096.218/0001-78**

Endereço do contratante: RUA 7 de Setembro

Nº: 03

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Benedito Leite

UF: MA

CEP: 65885000

Contrato: 24/2013/CPL/SEMED

Celebrado em: 07/04/2014

Valor do contrato: R\$ 509.999,27

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AREA URBANA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA URBANA

Cidade: Benedito Leite

UF: MA

CEP: 65885000

Data de início: 07/04/2014

Previsão de término: 08/11/2018

Finalidade: Esportivo

Proprietário: Prefeitura Municipal de Benedito Leite / Secretaria Municipal de Educação

CPF/CNPJ: 06.096.218/0001-78

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0123** - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 861.56 metro quadrado;

Observações

Execução de uma quadra poliesportiva coberta e com vestiários (25,80x38,00m) na zona urbana do município de Benedito Leite(MA), com área total construída de 861,56m², conforme contrato nº 24/2013/CPL/SEMED.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Número da ART: **MA20170135521** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2017 Baixada em: 17/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Benedito Leite / Secretaria Municipal de Educação** CPF/CNPJ: **06.096.218/0001-78**
Endereço do contratante: RUA 7 de Setembro Nº: 03
Complemento: Bairro: Centro UF: MA CEP: 65885000
Cidade: Benedito Leite
Contrato: 24/2013/CPL/SEMED Celebrado em: 07/04/2014
Valor do contrato: R\$ 509.999,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: AREA URBANA Bairro: ZONA URBANA
Complemento: UF: MA CEP: 65885000
Cidade: Benedito Leite
Data de início: 07/04/2014 Previsão de término: 08/11/2018
Finalidade: Esportivo
Proprietário: Prefeitura Municipal de Benedito Leite / Secretaria Municipal de Educação CPF/CNPJ: 06.096.218/0001-78

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 861.56 metro quadrado;**

Observações

Adequação de Projeto Estrutural padrão FNDE: Implantação, Fundações, Vigas, Pilares, Lajes, Cobertura e Instalações Elétricas, de uma quadra poliesportiva coberta e com vestiários (25,80x38,00m) na zona urbana do município de Benedito Leite(MA), com área total construída de 861,56m², conforme contrato nº 24/2013/CPL/SEMED.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170141753** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2017 Baixada em: 06/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**
Endereço do contratante: RUA VICENTE DOURADO DA SILVA, 61 Nº:
Complemento: Bairro: BAIRRO DE FATIMA UF: MA CEP: 65800000
Cidade: BALSAS
Contrato: 041/2016 Celebrado em: 25/06/2016
Valor do contrato: R\$ 793.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Bairro: CENTRO
Complemento: UF: MA CEP: 65800000
Cidade: Balsas
Data de início: 30/06/2016 Previsão de término: 31/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CPF/CNPJ: 11.236.050/0001-99

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 252.45 metro quadrado;**

Observações

OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU, COM ÁREA AMPLIADA DE 252,45 M², CONFORME CONTRATO NR. 041/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇOS NR. 009/2016.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180169360** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2018 Baixada em: 17/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65860000
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE
Contrato: 21/2014 AD 07/2016 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.021.868,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO VARZEA

Complemento:

Cidade: Sucupira do Norte

Data de início: 17/04/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

Nº: S/N

CEP: 65860000

Previsão de término: 01/04/2019

CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 853.20 metro quadrado;

Observações

Adequação de Projeto Estrutural padrão FNDE Escola 6 salas: Implantação, Fundação, Pilares, Vigas e SDPA, para construção de uma escola com 6 (seis salas de aula no Povoado Várzea, zona rural do Município de Sucupira do Norte (MA), com área total construída de 853,20m², conforme contrato nr. 021/2014 e Termo Aditivo de contrato nr. 07/2016.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180171580**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/04/2018 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Benedito Leite / Secretaria Municipal de Educação**

CPF/CNPJ: **06.096.218/0001-78**

Endereço do contratante: RUA 7 de Setembro

Nº: 03

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Benedito Leite

UF: MA

CEP: 65885000

Contrato: 55/2014/CPL/SMED

Celebrado em: 05/11/2014

Valor do contrato: R\$ 1.017.638,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA São Paulo

Nº: s/nº

Complemento:

Bairro: São Paulo

Cidade: BENEDITO LEITE

UF: MA

CEP: 65885000

Data de início: 25/04/2018

Previsão de término: 25/04/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Benedito Leite / Secretaria Municipal de Educação

CPF/CNPJ: 06.096.218/0001-78

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 853.20 metro quadrado;

Observações

Execução de uma unidade escolar com 6 salas de aula, localizada no bairro São Paulo, zona urbana do município de Benedito Leite (MA), com área total construível de 853,20m², conforme contrato firmado entre as partes nº 55/2014/CPL/SMED.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180198305**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/08/2018 Baixada em: 21/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 031/2017

Celebrado em: 22/05/2017

Valor do contrato: R\$ 601.043,02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE ACESSO A POVOADOS DIVERSOS DO MUNICIPIO DE BALSAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Data de início: 22/05/2017

Previsão de término: 22/05/2018

Finalidade: Infraestrutura





Fls. Nº 258
Proc. Nº
Rubrica

Proprietário: Município de Balsas

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0514 - PONTE DE MADEIRA 57 - REFORMA 41.00 unidade;

Observações

Execução de serviços de recuperação e manutenção de pontes no Município de Balsas (MA), conforme contrato nº 031/2017 - Tomada de Preços nº 004/2017. Nas seguintes localidades: 1. Ponte de acesso ao povoado Cocos da Glória, sobre o riacho Cocos da Glória distante trinta e dois quilômetros do centro da cidade. 2. Ponte de acesso ao povoado Três morros, sobre o riacho Tanque distante trinta e dois quilômetros do centro da cidade. 3. Ponte de acesso ao povoado Salobro, sobre o riacho Salobro distante vinte e seis quilômetros do centro da cidade. 4. Ponte de acesso ao povoado Tronco, sobre o riacho Tronco distante cinquenta e dois quilômetros do centro da cidade. 5. Ponte de acesso ao povoado Jenipapo, sobre o rio Maravilha distante seis quilômetros do centro da cidade. 6. Ponte de acesso ao povoado Jenipapo, sobre o riacho Jenipapo distante oito quilômetros do centro da cidade. 7. Ponte de acesso ao povoado Santo Antônio, sobre o riacho Clínica distante vinte e um quilômetros do centro da cidade. 8. Ponte de acesso ao povoado Graúna e Brejinho, sobre o riacho Jenipapo distante vinte e três quilômetros do centro da cidade. 9. Ponte de acesso ao povoado Mata da Vaca, sobre o riacho Cocal distante vinte e oito quilômetros do centro da cidade. 10. Ponte de acesso ao povoado Cocos das Glórias, sobre o riacho Cocal distante vinte e oito quilômetros do centro da cidade. 11. Ponte de acesso ao povoado Cajueiro dos Macedos, sobre o riacho dos Macedos distante quarenta e três quilômetros do centro da cidade. 12. Ponte de acesso ao povoado Monte Sião, sobre o riacho Lajinha distante cinquenta e cinco quilômetros do centro da cidade. 13. Ponte de acesso ao povoado Angelim, sobre o riacho Jenipapo distante cinquenta e cinco quilômetros do centro da cidade. 14. Ponte de acesso a escola da Estrema, sobre o riacho da Figura distante oitenta e dois quilômetros do centro da cidade. 15. Ponte de acesso povoado Brejinho, sobre o riacho Brejinho distante oitenta e quatro quilômetros do centro da cidade. 16. Ponte de acesso à associação Estrema, sobre o riacho Estremo distante oitenta e sete quilômetros do centro da cidade. 17. Ponte de acesso à associação São Gregório, sobre o riacho São Gregório distante cem quilômetros do centro da cidade. 18. Ponte de acesso à associação Estrema sobre o riacho Tomaza distante cento e doze quilômetros do centro da cidade. 19. Ponte de acesso à comunidade Prata sobre o córrego do Riachinho distante cem e vinte quilômetros do centro da cidade. 20. Ponte de acesso à associação São Raimundo sobre o riacho Ouro distante cento e vinte e oito quilômetros do centro da cidade. 21. Ponte de acesso à comunidade Prata sobre o riacho Ouro distante cento e doze quilômetros do centro da cidade. 22. Ponte de acesso à comunidade Pendanga sobre o riacho Pendanga distante oito quilômetros do centro da cidade. 23. Ponte de acesso aos povoados Gado Bravinho Cajá e Mutum, sobre o riacho Gado Bravo distante trinta e oito quilômetros do centro da cidade. 24. Ponte de acesso ao povoado Ferreira sobre o riacho São Paulo distante duzentos e oitenta quilômetros do centro da cidade. 25. Ponte de acesso à comunidade porto Isidoro, sobre o córrego do Peixe distante duzentos e sessenta e cinco quilômetros do centro da cidade. 26. Ponte de acesso ao povoado Grotões, sobre o riacho Sucupirinha distante duzentos e quarenta quilômetros do centro da cidade. 27. Ponte de acesso à comunidade porto Isidoro, sobre o Rio Tem Medo distante duzentos e vinte quilômetros do centro da cidade. 28. Ponte de acesso ao povoado Brejão do Carmo, sobre o riacho Brejão distante cento e vinte quilômetros do centro da cidade. 29. Ponte de acesso ao povoado Brejão de Cima, sobre o riacho Brejão distante vinte e cinco quilômetros do centro da cidade. 30. Ponte de acesso ao povoado Correio, sobre o riacho Correio distante setenta e dois quilômetros do centro da cidade. 31. Ponte de acesso ao povoado São Pedro, sobre o riacho Limpeza distante trezentos e quarenta e dois quilômetros do centro da cidade. 32. Ponte de acesso aos povoados da Vereda Cumprida, Cabeceira e Maria Guida, sobre o rio Balsinha distante cento e vinte quilômetros do centro da cidade. 33. Ponte de acesso ao povoado Coroatá, sobre o riacho Coroatá distante cento e sessenta quilômetros do centro da cidade. 34. Ponte de acesso ao povoado Boa Esperança, sobre o riacho Boa Esperança distante cento e sessenta e seis quilômetros do centro da cidade. 35. Ponte de acesso ao povoado Cachoerinha e Coroatá, sobre o riacho Cachoerinha distante cento e oitenta quilômetros do centro da cidade. 36. Ponte de acesso ao povoado Baixa Funda, sobre o riacho Baixa Funda, distante trezentos quilômetros do centro da cidade. 37. Ponte de acesso ao povoado Santa Clara, sobre o riacho Sucuruju, distante duzentos e oitenta e dois quilômetros do centro da cidade. 38. Ponte de acesso à comunidade Sucuruju, Nicolau, sobre o ribeirão Boa Sorte distante cento e vinte quilômetros do centro da cidade. 39. Ponte de acesso ao povoado Poço Verde, sobre o riacho Brejão distante cem quilômetros do centro da cidade. 40. Ponte de acesso à comunidade Bom Retiro sobre o riacho do Retiro distante oitenta e nove quilômetros do centro da cidade. 41. Ponte de acesso ao bairro Trizidela sobre o rio Balsas localizado na cidade de Balsas.

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB

Registro: 4695RS RNP: 2205900900

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20180219477

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/11/2018 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)

CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82

Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 222

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Tasso Fragoso

UF: MA

CEP: 65820000

Contrato: 50/2017

Celebrado em: 24/08/2017

Valor do contrato: R\$ 1.840.564,22

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DO CAMPO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SÃO JOÃO

Cidade: Tasso Fragoso

UF: MA

CEP: 65820000

Data de início: 21/11/2018

Previsão de término: 20/11/2019

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)

CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1510.23 metro quadrado;

Observações

Adequação de Projeto Estrutural padrão FNDE Creche Proinfancia tipo 1: Implantação, Fundação, Pilares, Vigas, cobertura e SDPA. conforme contrato 50/2017.





Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180223082** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2018 Baixada em: 17/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Mirador - Prefeitura Municipal de Mirador** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO LUIZ DA FONSECA Nº: 13
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Contrato: 189/2018 Celebrado em: 04/11/2018
Valor do contrato: R\$ 327.740,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS DA ZONA URBANA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Data de início: 05/12/2018 Previsão de término: 05/12/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Município de Mirador - Prefeitura Municipal de Mirador CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 2410.80 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços de calçamento em Bloket em área de 2.410,80m² em ruas da zona urbana do município de Mirador (MA) conforme Contrato nº 189/2018 relativo ao Processo nº 00.00.005/2018 Tom. Preços nº 005/2018.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190236141** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2019 Baixada em: 11/02/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**
Endereço do contratante: RUA VICENTE DOURADO DA SILVA, 61 Nº:
Complemento: Bairro: BAIRRO DE FATIMA
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 041/2016 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 793.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 30/06/2016 Previsão de término: 30/10/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CPF/CNPJ: 11.236.050/0001-99
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 504.90 metro quadrado;**

Observações

OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU, COM AREA AMPLIADA DE 504,90 m2, CONFORME CONTRATO NR. 041/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TOMADA DE PRECOS NR. 009/2016.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190249775** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2019 Baixada em: 17/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**





Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego Nº: 121
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 415/2018 Celebrado em: 09/11/2018
Valor do contrato: R\$ 1.678.789,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 05 Nº: S/N
Complemento: LOTE 04 QUADRA 276 Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 16/04/2019 Previsão de término: 30/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Município de Balsas CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8314.40 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190249779** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2019 Baixada em: 17/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Contrato: 21/2014 AD 07/2016 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.021.868,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO VARZEA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Sucupira do Norte UF: MA CEP: 65860000
Data de início: 17/04/2019 Previsão de término: 31/10/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA) CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 853.20 metro quadrado;**

Observações

Adequação de Projeto Estrutural padrão FNDE Escola 6 salas: Implantação, Fundação, Pilares, Vigas e SDPA, para construção de uma escola com 6 (seis salas de aula no Povoado Várzea, zona rural do Município de Sucupira do Norte (MA), com área total construída de 853,20m², conforme contrato nr. 021/2014 e Termo Aditivo de contrato nr. 07/2016.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190257402** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2019 Baixada em: 17/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **06.074.545/0001-29**
Endereço do contratante: RUA PADRE FRANCO Nº: 405
Complemento: EDIFÍCIO DOM FRANCO Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 125/2019 Celebrado em: 02/04/2019
Valor do contrato: R\$ 252.345,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: POVOADO BATAVO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 21/05/2019 Previsão de término: 21/05/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 06.074.545/0001-29
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 351.31 metro quadrado;

Observações

Reforma e ampliação da creche Arco Íris, localizada no povoado Batavo, zona rural do município de Balsas(MA), com área total de 351,31 m², conforme contrato nº 125/2019 - Secretaria Municipal de Educação - Tomada de preços nº 016/2018.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190265058** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/06/2019 Baixada em: 17/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Contrato: 2406002/2019 Celebrado em: 24/06/2019
Valor do contrato: R\$ 494.119,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO FEIRA DA VARZEA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Data de início: 24/06/2019 Previsão de término: 24/06/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA) CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0128 - ESTADIO 53 - EXECUCAO 10625.00 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de Construção de Campo de Futebol, com área total de 10.625,00m² englobando campo de futebol, vestiários, arquibancada e espaços livres entre os mesmos, no Povoado Feira da Várzea, no Município de Sucupira do Norte/MA conforme Contrato de Repasse nº 852710/2017/ME/Caixa e CONTRATO Nº2406002/2019.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190293196** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2019 Baixada em: 17/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)** CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**
Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tasso Fragoso UF: MA CEP: 65820000
Contrato: 50/2017 Celebrado em: 24/08/2017
Valor do contrato: R\$ 1.840.564,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO CAMPO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOÃO
Cidade: Tasso Fragoso UF: MA CEP: 65820000
Coordenadas Geográficas: -8.387055, -45.827973
Data de início: 28/08/2017 Previsão de término: 28/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)

CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1510.23 metro quadrado;

Observações

Execução de Serviços de construção de uma creche modelo Proinfância Tipo 1, com 1.510,23m² de área construída.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200357142**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 441/2020

Celebrado em: 06/08/2020

Valor do contrato: R\$ 193.582,18

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TRAJANO COELHO

Nº: S/N

Complemento: PONTE DE MADEIRA

Bairro: CENTRO / TRIZIDELA

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: -7.535469, -46.036649

Data de início: 01/09/2020

Previsão de término: 01/03/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Município de Balsas

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0514 - PONTE DE MADEIRA 57 - REFORMA 1.00 unidade;

Observações

Reforma da ponta pênsil Dr. Roosevelt Moreira Kury (ponte de madeira) sobre o Rio Balsas, localizada na Travessa Trajano coelho, centro, zona urbana do Município de Balsas (MA) conforme contrato nº 441/2020 - Tomada de Preços nº 004/2020.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200365634**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/09/2020 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 415/2018

Celebrado em: 09/11/2018

Valor do contrato: R\$ 1.678.789,65

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 05

Nº: S/N

Complemento: LOTE 04 QUADRA 276

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: -7.513034, -46.048244

Data de início: 31/08/2020

Previsão de término: 30/08/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Município de Balsas

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8314.40 metro quadrado;

Observações

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Fls. Nº 263
Proc. Nº
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200383339** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: 11/12/2020 Baixada em: 17/05/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SUCUPIRA DO NORTE

UF: MA

CEP: 65860000

Contrato: 2406002/2019

Celebrado em: 24/06/2019

Valor do contrato: R\$ 494.119,32

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO FEIRA DA VARZEA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SUCUPIRA DO NORTE

UF: MA

CEP: 65860000

Coordenadas Geográficas: -6.577374, -44.362754

Data de início: 25/06/2020

Previsão de término: 24/06/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)

CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0128 - ESTADIO 53 - EXECUCAO 10625.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços de Construção de Campo de Futebol, com área total de 10.625,00m² englobando campo de futebol, vestiários, arquibancada e espaços livres entre os mesmos, no Povoado Feira da Varzea, no Município de Sucupira do Norte/MA conforme Contrato de Repasse nº 852710/2017/ME/Caixa e CONTRATO Nº2406002/2019.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210459797** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: 30/09/2021 Baixada em: 03/05/2022
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Município de Balsas**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 415/2018

Celebrado em: 09/11/2018

Valor do contrato: R\$ 1.678.789,65

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA 05

Nº: S/N

Complemento: LOTE 04 QUADRA 276

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: 07°30'46.20"S, 46°02'45.70"W

Data de início: 22/09/2021

Previsão de término: 22/06/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Município de Balsas

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 8314.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8314.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 650.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 200.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 8314.40 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 8314.40 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Página 13/14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

924427/2025

Fl. Nº 764
Proc. Nº
Rubrica

Número da ART: **MA20220549655** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: 15/07/2022 Baixada em: 13/04/2023
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Município de Balsas**
Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego
Complemento:
Cidade: Balsas

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Nº: 121
Bairro: centro
UF: MA CEP: 65800000

Contrato: 10/2021
Valor do contrato: R\$ 1.439.292,88
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA
Complemento:
Cidade: BALSAS

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N
Bairro: SANTO AMARO
UF: MA CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: 07°31'07.90"S, 46°02'03.20"W

Data de início: 07/03/2022 Previsão de término: 07/03/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Município de Balsas

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2101.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de uma reforma e ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior, localizada na Rua Projetada, s/nº, bairro Santo Amaro, sede do município de Balsas (MA), com área existente de 1.160,53m², área de ampliação 942,38m², tendo uma área total de 2.102,91 m², conforme tomada de preços nº 10/2021 - Secretaria Municipal de Educação.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220550083** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 19/01/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)**
Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT
Complemento:
Cidade: Tasso Fragoso

CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**
Nº: 222
Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65820000

Contrato: 060/2022
Valor do contrato: R\$ 1.531.932,10
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DO CAMPO
Complemento:
Cidade: TASSO FRAGOSO

Celebrado em: 29/06/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N
Bairro: SÃO JOÃO
UF: MA CEP: 65820000

Coordenadas Geográficas: -8.387055, -45.827973

Data de início: 29/06/2022 Previsão de término: 29/06/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)

CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 650.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 200.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de construção de uma creche modelo Proinfância Tipo 1, localizada na Rua do Campo, s/nº, bairro São João, sede do município de Tasso Fragoso (MA), com área total de 1.510,23 m², conforme contrato nº 060/2022. TP = 05/2022, Processo administrativo 027/2022 DMTF - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Fis. Nº 765
Proc. Nº
Rubrica

Página 14/14

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 924427/2025

23/04/2025, 09:28

1dYaC

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1dYaC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/04/2025, às 09:33.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**
Registro: **000006486EMMA**

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **319242** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **NORMAL**
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: **23/02/2007** Baixada em: **17/05/2021**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**
Endereço do contratante: **PRACA JOCA REGO, N- 121**
Complemento:
Cidade: **BALSAS**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Nº:
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO EXTREMA**

Nº:
Bairro: **ZONA RURAL**
UF: **MA** CEP: **65800000**

Complemento:
Cidade: **BALSAS** Previsão de término:
Data de início:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 150 M2;**

Observações

REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA NO POVOADO EXTREMA

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00022059009005055610** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: **18/12/2013** Baixada em: **09/10/2014**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Endereço do contratante: **RUA BENEDITO LEITE**
Complemento:
Cidade: **BALSAS**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Nº:
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 1.040.859,00** Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PRES. PRUDENTE DE MORAIS**

Nº:
Bairro: **SAO LUIZ**
UF: **MA** CEP: **65800000**

Complemento:
Cidade: **BALSAS** Previsão de término: **18/04/2014**
Data de início: **18/12/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1118.48 M2;**

Observações

execucao de uma creche com area total construida de 1.118,48 m2, conforme contrato nr. 116/2013 firmado entre o municipio de balsas(ma) - secretaria municipal de educacao e o contratado.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Fls. Nº 767
Proc. Nº
Rubrica

Página 2/4

Certidão de Acervo Operacional - CAO

937507/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: 00022059009005061510 Tipo de ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Registrada em: 15/04/2016 Baixada em: 16/05/2018
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Endereço do contratante: RUA BENEDITO LEITE
Complemento:
Cidade: BALSAS

Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65800000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 1.208.531,00

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO ALDEIA

Nº:
Bairro: ZONA RURAL
UF: MA CEP: 65800000

Complemento:
Cidade: BALSAS

Data de início: 14/04/2016

Previsão de término: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 781.01 M2;

Observações

EXECUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE) COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 781,01M2, CONFORME CONTRATO NR. 013/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TOMADA DE PRECOS NR 003/2016.

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB
Registro: 4695RS RNP: 2205900900
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20180196011 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Registrada em: 13/08/2018 Baixada em: 13/08/2018
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PROCAR - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço do contratante: RUA 03
Complemento:

Bairro: CATUMBI
UF: MA CEP: 65800000

Cidade: BALSAS
Contrato: 001/2017

Celebrado em: 02/02/2017
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Valor do contrato: R\$ 346.502,50

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PRIME VILLE

Nº: S/N
Bairro: SANTO AMARO
UF: MA CEP: 65800000

Complemento:

Cidade: BALSAS

Data de início: 02/02/2017

Previsão de término: 15/08/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PROCAR - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 26.737.548/0001-02

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 5165.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 3200.00 metro;

Observações

Execução de pavimentação com bloquetes de concreto em 5.165,00m² e 3.200,00 metros de meio fio feito ei-loco no Condomínio Prime Ville, localizado no Bairro Santo Amara em Balsas(MA).

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB
Registro: 4695RS RNP: 2205900900
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220550083 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 19/01/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)
Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT
Complemento:

Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65820000

Cidade: Tasso Fragoso

Contrato: 060/2022

Celebrado em: 29/06/2022

Valor do contrato: R\$ 1.531.932,10

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/09/2025, às 15:57.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

937507/2025

Fls. Nº 768
Proc. Nº
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: RUA DO CAMPO

Complemento:

Cidade: TASSO FRAGOSO

Coordenadas Geográficas: -8.387055, -45.827973

Data de início: 29/06/2022

Previsão de término: 29/06/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)

Nº: S/N

Bairro: SÃO JOÃO

UF: MA

CEP: 65820000

CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 650.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 200.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de construção de uma creche modelo Proinfância Tipo 1, localizada na Rua do Campo, s/nº, bairro São João, sede do município de Tasso Fragoso (MA), com área total de 1.510,23 m², conforme contrato nº 060/2022. TP = 05/2022, Processo administrativo 027/2022 DMTF - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB

Registro: 4695RS

RNP: 2205900900

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20230618610

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/02/2023

Baixada em: 13/04/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Contratante: Município de Balsas

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.360.071,91

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO S/D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: PORTO DO IZIDORO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: -8.704676, -46.559176

Data de início: 14/02/2022

Previsão de término: 10/07/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Município de Balsas

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.7 - DE INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE VÁCUO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado;**

Observações

Execução de obras de uma reforma e ampliação de uma Escola Municipal, localizada no Povoado São Benedito, Porto do Izidoro, Zona Rural, município de Balsas (MA), com área existente de 281,87m², área de ampliação 796,46m², tendo uma área total de 1.078,33 m².





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fig. Nº 769
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Página 4/4

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

937507/2025

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 937507/2025
24/09/2025, 08:34
25zY1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 25zY1





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

935037/2025

Atividade concluída

Fls. Nº 720
Proc. Nº
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB
Registro: 4695RS RNP: 2205900900
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220550083 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 19/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA) CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82
Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tasso Fragoso UF: MA CEP: 65820000
Contrato: 060/2022 Celebrado em: 29/06/2022
Valor do contrato: R\$ 1.531.932,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DO CAMPO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOÃO
Cidade: TASSO FRAGOSO UF: MA CEP: 65820000
Coordenadas Geográficas: -8.387055, -45.827973
Data de início: 29/06/2022 Conclusão efetiva: 29/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA) CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 650.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 200.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado;

Observações

Execução de obras de construção de uma creche modelo Proinfância Tipo 1, localizada na Rua do Campo, s/nº, bairro São João, sede do município de Tasso Fragoso (MA), com área total de 1.510,23 m², conforme contrato nº 060/2022. TP = 05/2022, Processo administrativo 027/2022 DMTF - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.3; 10.2.8; 20 COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 935037/2025
18/08/2025, 10:07
ZZbz4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZbz4





Tasso Fragoso (MA), 12 de agosto de 2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	
Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:	
DADOS DA OBRA /SERVIÇO	
Contrato / Convênio	CONTRATO Nº 060/2022
Local de realização:	Rua do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000
Período de realização	Início: 29/06/2022 Conclusão: 29/06/2023
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome	Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso - MA
CNPJ	06.997.563/0001-82
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome	Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso - MA
CNPJ	06.997.563/0001-82
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda
CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Luiz Antônio Rangrab
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	2205900900
Registro no CREA	4695 RS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Execução de obras de construção de uma creche modelo Proinfância Tipo 1, localizada na Rua do Campo, s/nº, bairro São João, sede do município de Tasso Fragoso (MA), com área total de 1.510,23 m², conforme contrato nº 060/2022. TP = 05/2022, Processo administrativo 027/2022 DMTF - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, conforme Planilha de Quantidades anexo.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante: Marcos Jose Guimaraes <small>Assinado de forma digital por Marcos Jose Guimaraes Lopes:62769383353 Dados: 2025.08.12 10:48:35 -03'00'</small> MARCOS JOSE GUIMARAES LOPES SECRETÁRIO DE INFRA - ESTRUTURA CPF: 627.693.833-53	Responsável Técnico do Contratante: ARTUR PAULO DE ABREU <small>Assinado de forma digital por ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS:61099844306 Dados: 2025.08.12 10:48:15 -03'00'</small> Artur Paulo de Abreu Martins ENGENHEIRO CIVIL CREA - 1118737997MA CPF: 610.998.843-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
 AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO – MA – CEP. 65.820-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 em



Certidão nº 935037/2025
 25/08/2025, 21:38
 Chave de Impressão: ZZbz4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 1 folhas





Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

Fls. Nº 772
Proc. Nº
Rubrica

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m ²	6,00
1.2	Instalação e ligação provisórias de água e esgoto para execução das obras	CJ	1,00
1.3	Instalacao provisoria de energia eletrica em baixa tensao	UN	1,00
1.4	Instalacoes provisorias de esgoto	pt	1,00
1.5	Barracoes provisorios (deposito, escritorio, vestiario e refeitario) com piso cimentado	m ²	40,00
1.6	Locacao da obra (execucao de gabarito)	m ²	1.510,23
1.7	Sondagem do terreno (UN furo de 7m a cada 200 m ²)	M	56,00
1.8	TapUNe de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m ²	80,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	EDIFICAÇÃO		
2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo arenoso (entre baldrames	m ³	270,40
2.1.2	Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	m ³	142,17
2.1.3	Regularizacao e compactacao do fundo de valas	m ²	263,11
2.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	56,39
2.2	MURETA		
2.2.1	Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	m ³	11,26
2.2.2	Regularizacao e compactacao do fundo de valas	m ²	17,74
2.2.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	6,39
2.3	CASTELO D'ÁGUA		
2.3.1	Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	m ³	5,78
2.3.2	Regularizacao e compactacao do fundo de valas	m ²	12,96
2.3.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	1,06
3	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES SAPATAS		
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) preparo mecanico	m ²	73,61
3.1.2	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m ²	133,93
3.1.3	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	KG	654,18
3.1.4	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	KG	383,55
3.1.5	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	m ³	32,38
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES VIGA BALDRAME		
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento	m ²	707,67
3.2.2	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	KG	1.248,55
3.2.3	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	KG	645,82
3.2.4	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento	m ³	40,93
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
3.3.1	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armacao) 7 m	M	56,00
3.3.2	Corte e reparo em cabeça de estaca	UN	12,00
3.3.3	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm reparo mecanico	m ²	12,96
3.3.4	Forma de madeira comum para Fundcoes reaproveitamento	m ²	7,20
3.3.5	Armacao aco CA 50, para 1,0 m ³ de concreto	KG	6,48
3.3.6	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	m ³	4,71
3.4	MURETA BLOCOS		
3.4.1	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armacao) 7 m	M	52,50
3.4.2	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm preparo mecanico	m ²	27,97
3.4.3	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento	m ²	21,39
3.4.4	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	KG	34,36
3.4.5	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	KG	37,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.820-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 em



Certidão nº 935037/2025

25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: ZZbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/08/2025, às 21:38.





Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

Fls. Nº 773
Proc. Nº
Rubrica

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
3.4.6	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,38
3.5	MURETA VIGAS BALDRAME		
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento	m²	28,49
3.5.2	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	KG	62,91
3.5.3	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	KG	26,82
3.5.4	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO PILARES		
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada Pilares	m²	459,20
4.1.2	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao	KG	1.730,55
4.1.3	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	KG	628,91
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	25,19
4.2	CONCRETO ARMADO VIGAS		
4.2.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma Vigas	m²	714,44
4.2.2	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao	KG	1.152,73
4.2.3	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	KG	581,18
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	41,19
4.3	CONCRETO ARMADO VERGAS		
4.3.1	Verga e contravergas pre moldada em concreto armado fck 15Mpa 10x10cm, conforme projeto.	KG	262,10
4.4	CONCRETO ARMADO MURETA PILARES		
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	459,20
4.4.2	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	KG	1.730,55
4.4.3	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	KG	628,91
4.4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	25,19
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	Cobogo de concreto (elemento vazado) (6x40x40cm) assentado com argamassa traco 1:4 (cimento, areia)	m²	35,00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	942,96
5.2.2	Alvenaria de vedacao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 19x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,07
5.2.3	Alvenaria de vedacao horizontal em tijolos ceramicos Dimensoes nominais: 14x19x39. assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	478,93
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macicos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traco 1:6 (cimento e areia)	M	50,56
5.2.5	Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traco 1:4	m²	22,63
5.3	ALVENARIA DE MURETA		
5.3.1	Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	18,12
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de Madeira PM1 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.820-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 em



Certidão nº 935037/2025

25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: ZZbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas





Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
6.1.2	Porta de Madeira PM2 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	5,00
6.1.3	Porta de Madeira PM3 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	4,00
6.1.4	Porta de Madeira PM4 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	6,00
6.1.5	Porta de Madeira PM5 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	10,00
6.1.6	Porta de compensado de madeira PM6 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	16,00
6.1.7	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas fornecimento e instalação	m ²	11,20
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	UN	51,00
6.3	PORTA EM ALUMÍNIO		
6.3.1	Porta de abrir PA1 100x210 em chapa de alumínio e veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	2,31
6.3.2	6.3.2 Porta de abrir PA2 80x210 em chapa de alumínio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	1,68
6.3.3	Porta de abrir PA3 160x210 em chapa de alumínio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	6,72
6.3.4	Porta de correr PA4 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	113,40
6.3.5	Porta de correr PA5 240x210 com vidro conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	5,04
6.3.6	Porta de abrir PA6 120x185 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	4,44
6.3.7	Porta de abrir PA7 160+90x210 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	5,25
6.4	PORTAS DE VIDRO PV		
6.4.1	Porta de Vidro temperado PV1 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1,00
6.4.2	Porta de Vidro temperado PV2 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m ²	0,61
6.5	JANELA DE ALUMÍNIO JA		
6.5.1	Janela de Alumínio JA 01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m ²	1,75
6.5.2	Janela de Alumínio JA 02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m ²	1,60
6.5.3	Vidro fixo JA 03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m ²	3,22
6.5.4	Janela de Alumínio JA 04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m ²	2,03
6.5.5	Janela de Alumínio JA 05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias Fixa	m ²	2,10
6.5.6	Janela de Alumínio JA 06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	2,10
6.5.7	Janela de Alumínio JA 07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	12,60
6.5.8	Janela de Alumínio JA 08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	6,30
6.5.9	Janela de Alumínio JA 09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	18,90
6.5.10	Janela de Alumínio JA 10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	2,10
6.5.11	Janela de Alumínio JA 11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	6,30
6.5.12	Janela de Alumínio JA 12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	8,40
6.5.13	Janela de Alumínio JA 13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	12,60
6.5.14	Janela de Alumínio JA 14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	33,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.820-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/08/2025, às 21:38.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 em



Certidão nº 935037/2025

25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: ZZbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas





Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

Fls. Nº 775
Proc. Nº
Rubrica

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
6.5.15	Janela de Alumínio JA 15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80
6.5.16	Tela de nylon de protecao fixada na esquadria	m²	20,25
6.6	VIDROS		
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalacao	m²	10,70
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm fornecimento e instalacao	m²	11,40
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28
6.7	ESQUADRIAS GRADIL METÁLICO		
6.7.1	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2", mureta h=50cm, inclusive pintura da mureta e pilares com tinta hidrator, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade	m²	50,22
6.7.2	Portao de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalacao (PF1 e PF2)	m²	8,31
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura fornecimento e instalacao	M²	145,20
6.7.4	Portao de abrir com gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalacao	m²	13,50
7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura metalica em tesouras	m²	1.426,85
7.2	Telha Sanduiche metalica	m²	1.283,33
7.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	M	83,25
7.4	Calha em chapa metalica NÂ° 22 desenvolvimento de 50 cm	M	186,15
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	M	258,90
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	M	258,20
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes, baldrame	m²	707,67
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	Chapisco de aderencia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	3.513,30
9.2	Emboco para paredes internas e externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,0 cm	m²	2.826,43
9.3	Emboco paulista para paredes externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,5 cm	m²	686,87
9.4	Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas, traco 1:4,5 espessura 0,5 cm	m²	2.028,48
9.5	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 30 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto branca	m²	629,61
9.6	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto azul	m²	9,21
9.7	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto vermelho	m²	7,49
9.8	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto branco	m²	15,17
9.9	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto amarelo	m²	136,50
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	M	191,30
9.11	Forro de gesso acartonado estruturado montagem e instalacao	m²	498,03
9.12	"Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico ""T"" invertido 24mm"	m²	738,27
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.159,70
10.1.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	386,12
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72
10.1.5	Piso ceramico antiderrapante PEI V 40 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto	m²	226,97
10.1.6	Piso ceramico antiderrapante PEI V 60 x 60 cm incl. rejunte conforme projeto	m²	355,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.820-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/08/2025, às 21:38.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 em



Certidão nº 935037/2025

25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: ZZbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas



Fls. Nº 776
 Proc. Nº _____
 Rubrica h



Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
10.1.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m ²	394,33
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m ²	27,90
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m ²	22,68
10.1.10	Rodape vinílico h=5cm	M	191,30
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	90,00
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, l = 30 cm, e = 2 cm	m	1,77
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m ²	345,98
10.2.2	Rampa de acesso em concreto nao estrutural	m ²	28,22
10.2.3	Pavimentacao em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchao de areia	m ²	67,22
10.2.4	Piso tatil de alerta em placas pre moldadas 5MPa	m ²	4,86
10.2.5	Piso tatil direcional em placas pre moldadas 5MPa	m ²	8,64
10.2.6	Meio fio (guia) de concreto pre moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavacao e reaterro	M	23,10
10.2.7	Colchao de areia e=10cm	m ²	7,60
10.2.8	Grama batatais em placas	m ²	368,56
11	PINTURA		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrilica 02 demaos	m ²	2.028,45
11.2	Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas	m ²	2.715,32
11.3	Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto	m ²	498,03
11.4	Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em esquadrias de madeira	m ²	107,10
11.5	Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em rodameio de madeira	m ²	19,13
11.6	Pintura epoxi 02 demaos	m ²	172,17
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1	INSTALAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
12.1.1	Tubo PVC soldavel A 20 mm, fornecimento e instalacao	M	36,78
12.1.2	Tubo PVC soldavel A 25 mm, fornecimento e instalacao	M	275,11
12.1.3	Tubo PVC soldavel A 32 mm, fornecimento e instalacao	M	16,43
12.1.4	Tubo PVC soldavel A 50 mm, fornecimento e instalacao	M	115,77
12.1.5	Tubo PVC soldavel A 60 mm, fornecimento e instalacao	M	42,95
12.1.6	Tubo PVC soldavel A 75mm, fornecimento e instalacao	M	50,33
12.1.7	Tubo PVC soldavel A 85mm, fornecimento e instalacao	M	94,74
12.1.8	Tubo PVC soldavel A 110mm, fornecimento e instalacao	M	46,40
12.1.9	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 100mm 4", fornecimento e instalacao"	UN	4,00
12.1.10	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 85mm 3", fornecimento e instalacao"	UN	4,00
12.1.11	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 20mm 1/2", fornecimento e instalacao"	UN	1,00
12.1.12	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 110mm 4", fornecimento e instalacao"	UN	4,00
12.1.13	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 20mm 1/2", fornecimento e instalacao"	UN	3,00
12.1.14	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	UN	81,00
12.1.15	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 32mm 1", fornecimento e instalacao"	UN	2,00
12.1.16	Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 50mm 1 1/2", fornecimento e instalacao"	UN	36,00
12.1.17	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 60mm 2", fornecimento e instalacao"	UN	16,00
12.1.18	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 75mm 2 1/2", fornecimento e instalacao"	UN	4,00
12.1.19	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 85mm 3", fornecimento e instalacao"	UN	4,00
12.1.20	Bucha de reducao sold. curta 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	1,00
12.1.21	Bucha de reducao sold. curta 60mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	24,00
12.1.22	Bucha de reducao sold. curta 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	3,00
12.1.23	Bucha de reducao sold. curta 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	un	7,00
12.1.24	Bucha de reducao sold. curta 110mm 85mm, fornecimento e instalacao	un	2,00
12.1.25	Bucha de reducao sold. longa 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
 AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.820-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 em



Certidão nº 935037/2025
 25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: Zbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas



Fls. Nº 777
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL
 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
12.1.26	Bucha de reducao sold. longa 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	un	2,00
12.1.27	Bucha de reducao sold. longa 60mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	5,00
12.1.28	Bucha de reducao sold. longa 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	15,00
12.1.29	Bucha de reducao sold. longa 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	4,00
12.1.30	Joelho 45 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	Un	6,00
12.1.31	Joelho 45 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	Un	2,00
12.1.32	Joelho 45 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	Un	2,00
12.1.33	Joelho 45 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	Un	2,00
12.1.34	Joelho 45 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	Un	2,00
12.1.35	Joelho 90 soldavel 20mm, fornecimento e instalacao	Un	3,00
12.1.36	Joelho 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	Un	151,00
12.1.37	Joelho 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	Un	3,00
12.1.38	Joelho 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	Un	20,00
12.1.39	Joelho 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	Un	11,00
12.1.40	Joelho 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	Un	2,00
12.1.41	Joelho 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	Un	10,00
12.1.42	Joelho 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	Un	7,00
12.1.43	Joelho de reducao 90° soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	Un	3,00
12.1.44	"Joelho 90 soldavel com rosca 20mm 1/2", fornecimento e instalacao"	Un	5,00
12.1.45	"Joelho 90° soldavel com bucha de latao 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	Un	7,00
12.1.46	"Joelho de reducao 90° soldavel com bucha latao 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	UN	88,00
12.1.47	"Luva soldavel com rosca 25mm 3/4"	Un	15,00
12.1.48	"Luva de reducao soldavel com bucha latao 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	UN	14,00
12.1.49	Te 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	Un	37,00
12.1.50	Te 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	Un	1,00
12.1.51	Te 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	Un	13,00
12.1.52	Te 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	Un	12,00
12.1.53	Te 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	Un	3,00
12.1.54	Te 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	Un	9,00
12.1.55	Te 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	Un	2,00
12.1.56	Te de reducao 90 soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	Un	3,00
12.1.57	Te de reducao 90 soldavel 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	Un	28,00
12.1.58	Te de reducao 90 soldavel 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	Un	1,00
12.1.59	Te de reducao 90 soldavel 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	Un	11,00
12.1.60	Te de reducao 90 soldavel 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	UN	5,00
12.1.61	Te de reducao 90 soldavel 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	Un	5,00
12.1.62	Te de reducao 90 soldavel 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	UN	2,00
12.1.63	"Te reducao 90° soldavel com bucha latao B central 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	UN	20,00
12.1.64	"Te soldavel com bucha latao bolsa central 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	UN	3,00
12.1.65	Te soldavel com rosca bolsa central 20mm 1/2	UN	1,00
12.1.66	Tubo de descarga VDE 38mm	Un	26,00
12.1.67	Tubo de ligacao latao cromado com canopla para vaso sanitario	UN	26,00
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES METAIS		
12.2.1	"Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalacao"	UN	1,00
12.2.2	"Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalacao"	UN	1,00
12.2.3	Registro esfera borboleta bruto PVC 1/2", fornecimento e instalacao	UN	1,00
12.2.4	"Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalacao"	UN	8,00
12.2.5	"Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalacao"	UN	2,00
12.2.6	"Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalacao"	UN	2,00
12.2.7	"Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalacao"	UN	2,00
12.2.8	"Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalacao"	UN	2,00
12.2.9	"Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalacao"	UN	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
 AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.820-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 em



Certidão nº 935037/2025
 25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: ZZbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/08/2025, às 21:38.





Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

Fls. Nº 778
Proc. Nº
Rubrica

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
12.2.10	"Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalacao"	UN	5,00
12.2.11	"Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalacao"	UN	31,00
12.2.12	"Registro de pressao com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalacao"	UN	15,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1.1	Tubo de PVC 100mm, fornecimento e instalacao	M	237,27
13.1.2	Tubo de PVC 150mm, fornecimento e instalacao	M	107,14
13.1.3	Curva curta 90 100mm, fornecimento e instalacao	UN	52,00
13.1.4	Joelho 45 100mm, fornecimento e instalacao	UN	26,00
13.1.5	Joelho 90 100mm, fornecimento e instalacao	UN	4,00
13.1.6	Te sanitario 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	UN	4,00
13.1.7	Juncao simples 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	UN	6,00
13.2	ACESSÓRIOS		
13.2.1	Ralo hemisferico (formato abacaxi) de ferro fundido, A~100mm	UN	24,00
13.2.2	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	UN	20,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalacao	M	213,06
14.2	Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalacao	M	125,81
14.3	Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalacao	M	136,81
14.4	Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalacao	M	92,42
14.5	Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalacao	M	37,60
14.6	Bucha de reducao PVC longa 50mm 40mm	UN	37,00
14.7	Curva PVC 90° curta 40mm fornecimento e instalacao	UN	97,00
14.8	Curva PVC 90° curta 75mm fornecimento e instalacao	UN	23,00
14.9	Joelho PVC 45° 100mm fornecimento e instalacao	UN	7,00
14.10	Joelho PVC 45° 75mm fornecimento e instalacao	UN	4,00
14.11	Joelho PVC 45° 50mm fornecimento e instalacao	UN	62,00
14.12	Joelho PVC 45° 40mm fornecimento e instalacao	UN	49,00
14.13	Joelho PVC 90° 100mm fornecimento e instalacao	UN	26,00
14.14	Joelho PVC 90° 75mm fornecimento e instalacao	UN	35,00
14.15	Joelho PVC 90° 50mm fornecimento e instalacao	UN	3,00
14.16	Joelho PVC 90° 40mm fornecimento e instalacao	UN	19,00
14.17	"Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario 40mm 1 1/2" fornecimento e instalacao"	UN	65,00
14.18	Juncao PVC simples 100mm 50mm fornecimento e instalacao	UN	25,00
14.19	Juncao PVC simples 100mm 75mm fornecimento e instalacao	UN	2,00
14.20	Juncao PVC simples 100mm 100mm fornecimento e instalacao	UN	19,00
14.21	Juncao PVC simples 75mm 50mm fornecimento e instalacao	UN	5,00
14.22	Juncao PVC simples 75mm 75mm fornecimento e instalacao	UN	2,00
14.23	Reducao excentrica PVC 100mm 50mm fornecimento e instalacao	UN	6,00
14.24	Reducao excentrica PVC 75mm 50mm fornecimento e instalacao	UN	5,00
14.25	Te PVC 45° 40mm fornecimento e instalacao	UN	1,00
14.26	Te PVC 90° 40mm fornecimento e instalacao	UN	19,00
14.27	Te PVC sanitario 100mm 50mm fornecimento e instalacao	UN	11,00
14.28	Te PVC sanitario 100mm 75mm fornecimento e instalacao	UN	20,00
14.29	Te PVC sanitario 150mm 100mm fornecimento e instalacao	UN	2,00
14.30	Te PVC sanitario 50mm 50mm fornecimento e instalacao	UN	19,00
14.31	Te PVC sanitario 75mm 75mm fornecimento e instalacao	UN	4,00
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	UN	19,00
14.33	Caixa sifonada 150x185x75mm	UN	1,00
14.34	Caixa de gordura simples CG 37cm	UN	7,00
14.35	Caixa de inspecao 60x60cm	UN	17,00
14.36	Caixa de passagem modulada DN 30cm	UN	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.820-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 emitida



Certidão nº 935037/2025

25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: ZZbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/08/2025, às 21:38





Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
14.37	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	UN	30,00
14.38	Terminal de Ventilação 50mm	UN	39,00
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	UN	1,00
14.40	Fossa septica 2,30 x 2,30 m	UN	1,00
15	LOUÇAS E METAIS		
15.1	Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação fornecimento e instalação	un	2,00
15.2	Bacia Sanitaria Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios fornecimento e instalação	UN	4,00
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, código Pl.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	UN	20,00
15.4	"Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalação"	UN	26,00
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecocomplementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	UN	22,00
15.6	"Cuba industrial 50x40 profundidade 30 Å- HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia fornecimento e instalação"	UN	3,00
15.7	"Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia fornecimento e instalação"	UN	15,00
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	UN	4,00
15.10	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	UN	6,00
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	UN	7,00
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010 A, LORENZETTI, ou equivalente	UN	15,00
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	UN	2,00
15.14	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação	un	4,00
15.15	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	UN	26,00
15.16	Ducha Higienica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	UN	4,00
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	UN	2,00
15.18	orneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	UN	4,00
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	UN	15,00
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	UN	15,00
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	UN	11,00
15.22	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	UN	32,00
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	UN	26,00
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	UN	22,00
15.25	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	UN	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO – MA – CEP. 65.820-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/08/2025, às 21:38.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 em



Certidão nº 935037/2025

25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: ZZbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas



Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	UN	8,00
15.27	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	UN	4,00
15.28	"Barra de apoio de chuveiro PNE, em ""L"", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação"	UN	1,00
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	UN	1,00
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	UN	188,00
15.31	"Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4""	m	20,60
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	1,42
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,16
16.3	"Tubo de Aço Galvanizado 3/4"", inclusive conexões"	M	43,00
16.4	Envelopamento de concreto 3cm	m	42,00
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00
16.6	"Valvula esfera 3/4"" NPT 300"	UN	4,00
16.7	"União 3/4"" NPT 300"	Un	3,00
16.8	"Niple 3/4"" NPT 300"	Un	6,00
16.9	"Niple 1/2"" NPT 300"	U	4,00
16.10	"Niple 1/4"" NPT 300"	Un	4,00
16.11	"Te redução 3/4""x1/2""	UN	1,00
16.12	Redução 1/2"" x 1/4	un	1,00
16.13	"Luva de redução 3/4 x 1/2"" "	UN	2,00
16.14	Luva de redução 1/4"" x 1/2	un	2,00
16.15	"Joelho 1/2"" NPT 300"	UN	2,00
16.16	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00
16.17	"Manômetro NPT 1/4"", 0 a 300 psi"	UN	1,00
16.18	Mangueira Flexível	M	2,00
16.19	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 (348x348) Proibido fumar	UN	1,00
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 6 (348x348) Perigo inflamável	UN	1,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17.1	Extintor ABC 6KG	UN	7,00
17.2	Extintor CO2 6KG	UN	1,00
17.3	"Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2""	UN	2,00
17.4	"Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2""	UN	7,00
17.5	"Tubo aço carbono 2 1/2""	M	1,25
17.6	"Niple duplo aço galvanizado 2 1/2""	UN	10,00
17.7	"Te aço galvanizado 2 1/2""	UN	4,00
17.8	"Tubo aço galvanizado 65mm 2 1/2""x2 1/2""	M	65,27
17.9	"Adaptador storz roscas internas 2 1/2""	UN	3,00
17.10	Caixa para abrigo de mangueira 90x60x17cm	UN	2,00
17.11	"Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido dupla 1 1/2"" x 1 1/2""	UN	3,00
17.12	"Esguicho jato sólido 1 1/2"" 16mm"	UN	3,00
17.13	"Mangueiras de incêndio de nylon 1 1/2"" 16mm"	UN	6,00
17.14	"Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2""	un	3,00
17.15	"Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2""	un	3,00
17.16	"Registro globo 2 1/2"" 45°"	UN	3,00
17.17	"Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2""	UN	3,00
17.18	Tampão de FoFo 50x50cm	UN	1,00
17.19	"Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2""	UN	5,00
17.20	"Valvula de retenção vertical 2 1/2""	UN	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.820-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/08/2025, às 21:38.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 em



Certidão nº 935037/2025

25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: Zzbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas



Fls. Nº 781
 Proc. Nº
 Rubrica W

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
17.21	"Uniao assento de ferro conico macho femea 2 1/2"	UN	4,00
17.22	Luminaria de emergencia com lampada fluorescente 9W de 1 hora	UN	40,00
17.23	Marcacao no Piso 1 x 1m para extintor	m²	8,00
17.24	Marcacao no Piso 1 x 1m para hidrante	m²	3,00
17.25	Conjunto motobomba	un	2,00
17.26	Placa de sinalizacao em pvc cod 25 (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00
17.27	Placa de sinalizacao em pvc cod 12 e 13 (250x125) Saida de emergencia	UN	14,00
17.28	Placa de sinalizacao em pvc cod 17 (250x125) Mensagem ""Saida""	UN	3,00
17.29	Placa de sinalizacao em pvc cod 23 (200x200) Extintor de incendio	un	8,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220 V		
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
18.1.1	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	UN	3,00
18.1.2	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	UN	1,00
18.1.3	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	UN	3,00
18.1.4	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	UN	2,00
18.1.5	Quadro de medicao fornecimento e instalacao	UN	1,00
18.2	DISJUNTORES		
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnetico 10A	UN	22,00
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnetico 16A	UN	7,00
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnetico 20A	UN	19,00
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnetico 25A	UN	26,00
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnetico 32A	UN	10,00
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnetico 40A	UN	1,00
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnetico 10A	UN	1,00
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnetico 25A	un	4,00
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnetico 32A	un	2,00
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnetico 80A	un	8,00
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnetico 175A	un	1,00
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnetico 225A	un	1,00
18.2.13	Interruptor bipolar DR 100A	UN	3,00
18.2.14	Interruptor bipolar DR 25A	UN	3,00
18.2.15	Interruptor bipolar DR 63A	un	1,00
18.2.16	Interruptor bipolar DR 80A	UN	1,00
18.2.17	Dispositivo de protecao contra surto 175V 40KA	un	28,00
18.2.18	Dispositivo de protecao contra surto 175V 80KA	UN	8,00
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
18.3.1	"Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Å20mm (DN 3/4"), inclusive conexoes"	M	559,40
18.3.2	"Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Å25mm (DN 1"), inclusive conexoes"	M	298,90
18.3.3	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Å16mm (DN 1/2"), inclusive conexoes"	M	6,00
18.3.4	"Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Å32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexoes"	UN	241,80
18.3.5	"Eletroduto PVC flexivel rigido roscavel, Å40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexoes"	M	15,60
18.3.6	"Eletroduto PVC flexivel rigido roscavel, Å50mm (DN 2"), inclusive conexoes"	M	14,70
18.3.7	"Eletroduto Aco Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexoes"	M	164,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
 AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.820-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 em



Certidão nº 935037/2025

25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: ZZbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/08/2025, às 21:38.





Fls. Nº 782
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
18.3.8	"Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexoes"	M	68,60
18.3.9	"Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexoes"	M	2,30
18.3.10	"Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexoes"	M	3,50
18.3.11	"Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexoes"	M	21,90
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	UN	17,00
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	UN	17,00
18.3.14	Caixa inspecao aterramento 250x250x400mm	U	2,00
18.3.15	"Caixa de Passagem PVC 4x2" fornecimento e instalacao"	UN	262,00
18.3.16	"Caixa de Passagem PVC 4x4" fornecimento e instalacao"	UN	10,00
18.3.17	"Caixa de passage PVC Octogonal 3" fornecimento e instalacao"	UN	205,00
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #2,5 mmÂ²	M	7.957,10
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #4 mmÂ²	M	502,00
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #6 mmÂ²	M	2.335,30
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #10 mmÂ²	M	602,80
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #16 mmÂ²	M	267,50
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #25 mmÂ²	M	41,40
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #35 mmÂ²	M	235,90
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #50 mmÂ²	M	6,90
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #70 mmÂ²	M	259,80
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #95 mmÂ²	M	10,30
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #120 mmÂ²	M	138,00
18.5	ELETROCALHAS		
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	M	31,30
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	M	18,50
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	M	11,50
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexoes	M	36,60
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexoes	M	5,50
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexoes	M	5,60
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexoes	M	11,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
 AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.820-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025



Certidão nº 935037/2025
 25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: Zzbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas





Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022 **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL**
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

Fls. Nº 783
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
18.5.8	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	UN	7,00
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	UN	3,00
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	UN	6,00
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	UN	18,00
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	UN	22,00
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	UN	19,00
18.5.14	Tala plana perfurada 50mm	un	38,00
18.5.15	Tala plana perfurada 75mm	UN	6,00
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	UN	137,00
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	UN	2,00
18.6.3	Interruptor 1 tecla paralela	UN	2,00
18.6.4	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	UN	36,00
18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	UN	18,00
18.6.6	Interruptor 2 teclas simples	UN	6,00
18.6.7	Luminarias sobrepor 2x36W completa	UN	8,00
18.6.8	Luminarias embutir 2x16W completa	UN	17,00
18.6.9	Luminarias embutir 2x36W completa	UN	103,00
18.6.10	Luminaria com aletas embutir 2x36 completa	UN	40,00
18.6.11	Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W	UN	9,00
18.6.12	Projektor com lampada de vapor metalico 150W	UN	4,00
18.6.13	Projektor com lampada de vapor metalico 250W	UN	1,00
18.6.14	Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W	UN	18,00
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
19.1	Tube PVC soldavel Å 25 mm, inclusive conexoes	M	153,39
19.2	Joelho 45 25mm, fornecimento e instalacao	UN	23,00
19.3	Joelho 90 25mm, fornecimento e instalacao	UN	28,00
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nÅ° 1	UN	7,00
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
20.1.1	"Patch Panel 19" 24 portas, Categoria 6"	UN	3,00
20.1.2	SWITCH DE 48 PORTAS	UN	1,00
20.1.3	Guias de cabos simples	UN	2,00
20.1.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	UN	1,00
20.1.5	Guia de Cabos Vertical	UN	2,00
20.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	UN	1,00
20.1.7	Perfil de montagem	UN	1,00
20.1.8	Anel organizador de cabos	UN	1,00
20.1.9	Bandeja deslizante perfurada	UN	2,00
20.1.10	"Mini rack de parede 19" x 8u x 450mm fornecimento e instalacao"	UN	1,00
20.1.11	Access Point Wireless 2.4 GHz 300Mbps fornecimento e instalacao	UN	2,00
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
20.2.1	Cabo UTP 6 (24AWG)	M	1.268,50
20.2.2	Cabo coaxial	M	341,00
20.3	CABOS DE CONEXÃO		
20.3.1	Cabos de conexoes Å- Patch cord categoria 6 2,5 metros	Un	28,00
20.4	TOMADAS		
20.4.1	Tomada modular RJ 45 Categoria 6 (completa)	UN	28,00
20.4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	UN	14,00
20.4.3	Central PABX 24 portas	UN	1,00
20.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
 AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.820-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025



Certidão nº 935037/2025
 25/08/2025, 21:38
 Chave de Impressão: Zbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas





Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
20.5.1	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	UN	5,00
20.5.2	"Caixa de passagem PVC 4x2" fornecimento e instalacao"	UN	41,00
20.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
20.6.1	"Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexoes"	M	1,30
20.6.2	"Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexoes"	M	119,30
20.6.3	"Eletroduto Aço Galvanizado , Å 1", fornecimento e instalacao"	M	50,40
20.6.4	"Eletroduto Aço Galvanizado , Å 1.1/4", fornecimento e instalacao"	M	4,10
20.6.5	"Eletroduto Aço Galvanizado , Å 2", fornecimento e instalacao"	M	22,00
20.6.6	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25mm, inclusive conexoes	M	77,74
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
21.1	Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	UN	1,00
21.2	Duto de ligação 1000x0,80mm	M	2,85
21.3	Chapéu Chines em alumínio	UN	1,00
21.4	Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexível kit	UN	2,00
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)		
22.1	"Para raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples"	M	3,00
22.2	Vergalhao CA 25 # 10 mm2	M	42,00
22.3	Conector mini Bar em bronze estanhado Tel 583	UN	12,00
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	CJ	24,00
22.5	Presilha em latao	UN	24,00
22.6	Caixa de equalizacao de potencias 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
22.7	Escavacao de vala para aterramento	m³	39,00
22.8	"Haste tipo cooperweid 5/8" x 2,40m."	un	13,00
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm2	M	5,00
22.10	Cabo de cobre nu 35 mm2	M	330,00
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm2	M	260,00
22.12	"Caixa de inspecao, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto"	UN	4,00
22.13	"Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm Å 2"	U	12,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
23.1	GERAIS		
23.1.1	"Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))"	un	1,00
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53
23.1.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	48,02
23.1.5	Bancos de concreto	m²	7,22
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62
23.1.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira	M	106,80
23.2	CAIXA D'ÁGUA 30.000L		
23.2.1	Alca de icamento	UN	2,00
23.2.2	Suporte de luz piloto	UN	1,00
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	UN	1,00
23.2.4	Suporte para Para raio	un	1,00
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	M	9,00
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistencia a corrosao e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confeccao do reservatorio conforme projeto	kg	1.702,30
23.2.08	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	UN	1,00
23.2.9	Preparo de superficie: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrao AS 3.	m²	145,76
23.2.10	Acabamento interno: duas demaos de espessura seca de primer Epoxi	m²	69,08
23.2.11	Acabamento externo: uma demao de espessura seca de primer Epoxi	m²	69,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.820-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/08/2025, às 21:38.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 em



Certidão nº 935037/2025

25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: Zbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas

Fls. Nº 785
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA ZONA URBANA DE TASSO FRAGOSO/MA

Local: Rua Humberto do Campo, S/N, Bairro São João, Tasso Fragoso (MA) - CEP 65.820-000

Contrato nº 060/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
23.2.12	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m ²	69,08
24	SERVIÇOS FINAIS		
24.1	Limpeza final da obra	m ²	1.510,23

TASSO FRAGOSO - MA, 12 DE AGOSTO DE 2025

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do Contratante:

Marcos Jose Guimaraes Lopes:62769383353
 Assinado de forma digital por Marcos Jose Guimaraes Lopes:62769383353
 Dados: 2025.08.12 10:49:30 -03'00'

MARCOS JOSE GUIMARAES LOPES
SECRETÁRIO DE INFRA - ESTRUTURA
CPF: 627.693.833-53

Responsável Técnico do Contratante:

Artur Paulo de Abreu Martins:61099884306
 Assinado de forma digital por ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS:61099884306
 Dados: 2025.08.12 10:49:53 -03'00'

Artur Paulo de Abreu Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 1118737997MA. CPF: 610.998.843-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935037/2025, em 18/08/2025 em



Certidão nº 935037/2025

25/08/2025, 21:38

Chave de Impressão: Zzbz4

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
 AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, TASSO FRAGOSO – MA – CEP. 65.820-000





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Fls. Nº 786
Proc. Nº _____
Data _____

Nº **934364/2025**
Emissão: 04/08/2025
Validade: 31/01/2026
Chave: C2770

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Registro: 0000006486

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 23/02/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: CNAE 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

CNAE 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

CNAE 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

CNAE 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

CNAE 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CNAE 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAE 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

CNAE 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

CNAE 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

CNAE 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

CNAE 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

CNAE 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CNAE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAE 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CNAE 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

CNAE 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

CNAE 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

CNAE 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAE 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA CNAE 6810-2/02 - ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

CNAE 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

CNAE 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

CNAE 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAE 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

CNAE 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CNAE 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 b, CAJUEIRO, BALSAS, MA, 65800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 31/10/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006486EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JONATHAN BARROSO SILVA

Registro: 2616025990





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

787

Nº 934364/2025

Emissão: 04/08/2025

Validade: 31/01/2026

Chave: C2770

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.799.963-**

Data Início: 05/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo ao artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB

Registro: 2205900900

CPF: ***.897.490-**

Data Início: 14/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7, ALINEA I DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDINALDO COSTA ROMA

CPF: ***.428.543-**

Função: EMPRESÁRIO





CONSRIIL Construtora **RIPARDO LTDA**

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 788
Proc. Nº _____
Rubrica _____

À

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA

NESTA

Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 006/2025

Processo Administrativo nº 066/2025

**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL E PARA APRENDIZ**

Prezado Senhor,

A **CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador) da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Balsas (MA), 10 de outubro de 2025.

JOSE INACIO

CASTRO

RIPARDO:121

90772320

Assinado de forma digital por JOSE
INACIO CASTRO
RIPARDO:12190772320

Dados: 2025.10.13 14:30:59 -03'00'

CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CNPJ. 02.354.503/0001-90

José Inácio Castro Ripardo

R. G nº. 0535384620146 – SESP MA

CPF nº. 121.907.723-20



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fl. Nº 289
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO CONJUNTA

À
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA
NESTA
Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 006/2025

Processo Administrativo nº 066/2025

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador) da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar, nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz

2 - Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;



CONSRIL Construtora Ripardo Ltda

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 790
Proc. Nº
Rubrica

- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Balsas (MA), 10 de outubro de 2025.

JOSE INACIO Assinado de forma
CASTRO digital por JOSE
 INACIO CASTRO
RIPARDO:1219 RIPARDO:12190772320
0772320 Dados: 2025.10.13
 14:26:23 -03'00'

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fis. Nº 791
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA

NESTA

Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 006/2025

Processo Administrativo nº 066/2025

José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, como representante devidamente constituído da **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item 9.2.19 do Edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP**, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONSTRUTORA RIPARDO LTDA- EPP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA** antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Balsas (MA), 10 de outubro de 2025.



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 792
Proc. Nº _____
Rubrica _____

JOSE INACIO
CASTRO
RIPARDO:12
190772320

Assinado de forma
digital por JOSE INACIO
CASTRO
RIPARDO:12190772320
Dados: 2025.10.13
14:25:04 -03'00'

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 793
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

À
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA
NESTA
Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 006/2025

Processo Administrativo nº 066/2025

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indica PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS objeto da Licitação em Epígrafe:

- Luiz Antônio Rangrab, Engenheiro Civil, CREA nº 220590090-0

Conforme consta dos termos deste Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto desta licitação.

LUIZ
ANTONIO
RANGRAB:21
189749068

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO
RANGRAB:21189749068
Dados: 2025.10.13
14:29:35 -03'00'

Luiz Antônio Rangrab
Engenheiro Civil

Balsas (MA), 10 de outubro de 2025.

JOSE INACIO
CASTRO
RIPARDO:1219077
2320

Assinado de forma digital
por JOSE INACIO CASTRO
RIPARDO:12190772320
Dados: 2025.10.13
14:30:10 -03'00'

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20



CONSRIL Construtora Ripardo

CNPJ: 02.354.503/0001-90, Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA, CEP. 65.800-000

Fls. Nº 394
Proc. Nº
Rubrica

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

À

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA

NESTA

Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 006/2025

Processo Administrativo nº 066/2025

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador) da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Balsas (MA), 10 de outubro de 2025.

JOSE INACIO

CASTRO

RIPARDO:12

190772320

Assinado de forma
digital por JOSE INACIO
CASTRO
RIPARDO:12190772320
Dados: 2025.10.13
14:25:42 -03'00'

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CNPJ. 02.354.503/0001-90

José Inácio Castro Ripardo

R. G nº. 0535384620146 – SESP MA

CPF nº. 121.907.723-20



CONSRIL Construtora

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 785
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

À
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA
NESTA
Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 006/2025

Processo Administrativo nº 066/2025

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, que recebeu da **Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra (MA)** toda documentação relativa ao **Concorrência Eletrônica nº. 006/2025**, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, por liberalidade própria, **NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA**, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais..

Balsas (MA), 10 de outubro de 2025.

JOSE INACIO Assinado de forma
CASTRO digital por JOSE INACIO
RIPARDO:1219 CASTRO
0772320 RIPARDO:12190772320
 Dados: 2025.10.13
 14:27:29 -03'00'

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20



CONSRIL Construtora R RIPARDO LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA, CEP. 65.800-000

Fls. Nº 796
Proc. Nº 006/2025
Rubrica [assinatura]

**DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)**

À
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA
NESTA
Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 006/2025
Processo Administrativo nº 066/2025

Prezado Senhor,

A **CONSTRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Balsas (MA), 10 de outubro de 2025.

JOSE INACIO CASTRO
RIPARDO:12190772320
190772320

Assinado de forma digital por JOSE INACIO CASTRO
RIPARDO:12190772320
Dados: 2025.10.13 14:31:51 -03'00'

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20



CONSRIIL Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,
Tasso Fragoso MA

Fls. Nº 797
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO FORMAL QUE A EMPRESA DISPONIBILIZARÁ ESTRUTURA OPERACIONAL

À
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA
NESTA
Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 006/2025

Processo Administrativo nº 066/2025

Prezado Senhor,

A **CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador) da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, para fins que disponibilizará estrutura Operacional de Pessoal e Material adequado ao perfeito cumprimento do objeto da licitação do Edital de Concorrência Eletrônica nº. 006/2025.

Balsas (MA), 10 de outubro de 2025.

JOSE INACIO CASTRO
RIPARDO:12190772320
190772320

Assinado de forma digital por JOSE INACIO CASTRO RIPARDO:12190772320
Dados: 2025.10.13 14:34:44 -03'00'

CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20



CONSRIL Construtora **RIPARDO LTDA**

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 798
Proc. Nº
Rubrica

**DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO LICITANTE INDICANDO O
RESPONSÁVEL TÉCNICO.**

À
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA
NESTA
Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 006/2025

Processo Administrativo nº 066/2025

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o Engenheiro civil LUIZ ANTÔNIO RANGRAB, inscrito no CREA, sob nº 220590090-0, portador da CI nº 5022348162-SSP-RS, como responsável técnico na execução dos serviços objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA em epigrafe.

Balsas (MA), 10 de outubro de 2025.

LUIZ
ANTONIO
RANGRAB:2
1189749068

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO
RANGRAB:21189749
068
Dados: 2025.10.13
14:37:40 -03'00'

LUIZ ANTÔNIO RANGRAB
Engenheiro Civil
R.G. 5022348162-SSP-RS
CPF. 211.897.490-68
CREA Nº 220590090-0

JOSE INACIO
CASTRO
RIPARDO:121
90772320

Assinado de forma
digital por JOSE INACIO
CASTRO
RIPARDO:12190772320
Dados: 2025.10.13
14:38:13 -03'00'

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20



CONSRIL Construtora

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 799
Proc. Nº _____
Rubrica _____

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU
DE COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34**

À
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA
NESTA
Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 006/2025

Processo Administrativo nº 066/2025

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador) da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, regulamentada pelo Decreto no 6.204, de 5 de setembro de 2007, sendo enquadrada como:

() **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar no 123, de

14/12/2006;

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo

3º da Lei Complementar nos 123, de 14 de dezembro de 2006.

Balsas (MA), 10 de outubro de 2025.

JOSE INACIO CASTRO
RIPARDO:12190772320

Assinado de forma digital por JOSE INACIO CASTRO RIPARDO:12190772320
Dados: 2025.10.13 14:36:07 -03'00'

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20



CONSRIL Construtora Ripardo Ltda

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 800
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO

À
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA
NESTA
Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 006/2025

Processo Administrativo nº 066/2025

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador) da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Balsas (MA), 10 de outubro de 2025.

JOSE INACIO CASTRO
RIPARDO:12190772320

Assinado de forma digital por JOSE INACIO CASTRO
RIPARDO:12190772320
Dados: 2025.10.13 14:35:26 -03'00'

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20



CONSRIL Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA, CEP. 65.800-000

Fls. Nº 201
Proc. Nº _____
Rubrica _____

RELAÇÃO E INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO, EQUIPAMENTOS E DO PESSOAL TÉCNICO

À
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA
NESTA
Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 006/2025

Processo Administrativo nº 066/2025

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indica o pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento e equipamentos adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação:

- Luiz Antônio Rangrab, Engenheiro Civil, CREA nº 220590090-0.
- José Inácio Castro Ripardo, engenheiro Civil.
- Jonathan Barroso Silva, engenheiro civil, RNP 261602599-0.
- Ferramentas manuais diversas;
- Compactadores elétricos
- Betoneira estacionária de 400 litros;
- Furadeira elétrica;
- Caminhão basculante, 14,0 m³
- Retro escavadeira, fabricante CASE
- Moto niveladora

Conforme consta dos termos deste Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto desta licitação.

Balsas (MA), 10 de outubro de 2025.

JOSE INACIO CASTRO
RIPARDO:12
190772320

Assinado de forma digital por JOSE INACIO CASTRO
RIPARDO:12190772320
Dados: 2025.10.13 14:36:58 -03'00'

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ. 02.354.503/0001-90
José Inácio Castro Ripardo
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA
CPF nº. 121.907.723-20