

Fls. Nº 647
Proc. Nº 103
Rubrica W



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

CONTRATO Nº 0245/2021
PROCESSO Nº 0103/ 2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021 - SRP

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE SAUDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, E RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA DO MARANHÃO/MA, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, sediada na AV. João da Mata e Silva, Nº s/n, Centro, Formosa da Serra Negra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.125.211/0001-30, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, a senhora Layane Pereira Ramos, inscrita no CPF nº 037.683.153-71, portadora da Carteira de Identidade nº 031018582006-3, SSP-MA, residente e domiciliado na nesta cidade e a empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 13.500.739/0001-04 estabelecida na Rua 7 de Setembro, nº 285, Centro – Sambaíba/MA, neste ato representada por seu representante legal, Luiz Silveira Lima Junior, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF, sob nº 529.648.503-30, portador do RG nº 1.259.805 SSP/PI, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 044/2021/CPL/PMFSN e do Processo Administrativo n.º 0103/2021 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, com Adjudicação datada de 07/09/2021 e Homologação datada de 08/09/2021, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros e vias públicas urbanas, conforme Ato Homologatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021 - SRP.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Fls. Nº 648
 Proc. Nº 103
 Rubrica W



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cap: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 044/2021, a Proposta de Preços da CONRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

Reforma da Moisés Viana										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO		PREÇO		
						UNITÁRIO	VALOR UNIT. COM DESCONTO DE 7%	TOTAL DO ITEM	UNITÁRIO COM DESCONTO/ COM BDI	TOTAL ITEM COM BDI
			SERVIÇOS PRELIMINARES						Subtotal	R\$ 818,94
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	312,95	291,04	654,85	363,80	818,56
			REVESTIMENTO						Subtotal	R\$ 5.295,53
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	285,09	1,96	1,82	519,67	2,28	649,58
2.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	285,09	3,25	3,02	861,69	3,78	1.077,12
2.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), ESPESSURA DE 2 CM PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m²	7,33	418,77	389,46	2.855,08	486,82	3.568,85
			PAVIMENTAÇÃO						Subtotal	R\$ 15.359,38
3.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	11,43	110,36	102,63	1.173,12	128,29	1.466,39

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. Nº 649
 Proc. Nº 103
 Rubrica 60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

3.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M²	91,90	26,30	24,46	2.247,78	30,57	2.809,73
3.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	91,90	91,46	85,06	7.816,81	106,32	9.771,01
3.4	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	69,38	16,27	15,13	1.049,80	18,91	1.312,24

										Subtotal	R\$	1.701,82
4.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	28,34	74,14	68,95	1.954,32	86,19	2.442,91		
4.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	32,87	10,13	9,42	309,66	11,78	387,08		
4.3	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	m²	26,90	32,13	29,88	803,80	37,35	1.004,75		
4.4	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	m	88,36	2,24	2,08	184,07	2,60	230,09		

										Subtotal	R\$	11.997,04
5.1	92542	SINAPI	TRAMA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	27,87	82,61	76,83	2.140,85	96,03	2.676,07		

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Fls. Nº 650
 Proc. Nº 103
 Rubrica 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

5.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN.COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO TRANSPOTE VERTICAL. F_07/2019	M²	58,83	41,48	38,58	2.269,36	48,22	2.836,71
5.3	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M²	32,99	106,47	154,82	5.107,42	193,52	5.384,27
6										
ESQUADRIAS										
Subtotal R\$ 1.310,25										
6.1	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	9,00	79,78	74,20	667,76	92,74	834,70
6.2	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	6,00	68,18	63,41	380,44	79,26	475,56
7										
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
Subtotal R\$ 1.291,14										
7.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	8,00	14,31	13,31	106,47	16,64	133,08
7.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	6,00	71,59	66,58	399,47	83,22	499,34
7.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00	16,76	15,59	342,91	19,48	428,64
7.4	625	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	UN	6,00	61,66	57,34	344,06	71,68	430,08
8										
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
Subtotal R\$ 496,50										
8.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	2,00	124,88	116,14	232,28	145,17	290,35
8.2	1682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESCOTO	PT	1,00	99,92	92,93	92,93	116,16	116,16
9										
PINTURA										
Subtotal R\$ 15.060,90										
9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	814,55	2,18	2,03	1.651,42	2,53	2.064,27

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. Nº 651
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

9.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	814,55	12,55	11,67	9.507,02	14,59	11.883,78
9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS NA COR AZUL	M²	58,25	12,55	11,67	679,86	14,59	849,83
9.4	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS NA COR AZUL	M²	19,05	11,84	11,01	209,76	13,76	262,20
								Subtotal	R\$	12.995,81
10.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	181,13	1,75	1,83	294,79	2,03	368,49
VALOR TOTAL									R\$	13.364,30

Reforma da UBS Cadimiel Assunção Milhomem											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO VALOR UNIT. COM DESCONTO DE 7%	TOTAL ITEM	UNITÁRIO COM DESCONTO/ COM BD	TOTAL ITEM	
			SERVIÇOS PRELIMINARES						Subtotal	R\$	818,56
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	312,95	291,04	654,85	363,80	818,56	
			REVESTIMENTO						Subtotal	R\$	1.647,95
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	91,68	1,96	1,82	167,12	2,28	208,90	
2.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	91,68	3,25	3,02	277,11	3,78	346,39	
2.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), ESPESURA DE 2 CM PREPARO MANUAL. AF 08/2015	m³	1,83	418,77	389,46	714,13	486,82	892,66	
			FORÇO						Subtotal	R\$	1.437,95

[Handwritten signatures and marks]

Fls. Nº 652
 Proc. Nº 103
 Prorica



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

3.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	16,50	74,14	68,95	1.137,68	86,19	1.422,10
3.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	20,00	10,13	9,42	188,42	11,78	235,52
									Subtotal	R\$ 1.830,34
4			COBERTURA							
4.1	92542	SINAPI	TRAMA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	16,97	82,61	76,83	1.303,84	96,03	1.629,80
4.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO TRANSPOTE VERTICAL. F. 07/2019	M²	45,82	41,48	38,58	1.767,64	48,22	2.209,55
									Subtotal	R\$ 1.897,59
5			ESQUADRIAS							
5.1	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	5,00	79,78	74,20	370,98	92,74	463,72
5.2	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	8,00	68,18	63,41	507,26	79,26	634,07
									Subtotal	R\$ 1.584,52
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	10,00	14,31	13,31	133,08	16,64	166,35
6.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	10,00	71,59	66,58	665,79	83,22	832,23
6.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	8,00	16,76	15,59	124,69	19,48	155,87
6.4	625	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	UN	6,00	61,66	57,34	344,06	71,68	430,08
									Subtotal	R\$ 667,83
7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
7.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	3,00	124,88	116,14	348,42	145,17	435,52
7.2	1682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	2,00	99,62	92,93	185,85	116,16	232,31
									Subtotal	R\$ 11.546,19
8			PINTURA							

[Handwritten signature]

Fls. Nº 655
 Proc. Nº 103
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

8.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	611,22	2,18	2,03	1.239,19	2,53	1.548,98	
8.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	611,22	12,55	11,67	7.133,85	14,59	8.917,32	
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS NA COR AZUL	M²	73,95	12,55	11,67	863,11	14,59	1.078,88	
									Subtotal	R\$	548,78
9.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	268,77	1,75	1,63	437,42	2,03	546,78	
VALOR TOTAL									R\$	23.285,00	

Reforma da UBS Severa Pereira da Silva
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO VALOR UNIT. COM DESCONTO DE 7%	TOTAL DO ITEM	PREÇO UNITÁRIO COM BDI/COM BDI	TOTAL ITEM
1										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	312,95	291,04	654,85	363,80	818,56
2										
REVESTIMENTO										
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	115,07	1,96	1,82	209,75	2,28	262,19
2.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	115,07	3,25	3,02	347,80	3,78	434,75
2.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), ESPESSURA DE 2 CM PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	2,89	418,77	389,46	1.125,53	486,82	1.406,91
2.4	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10	M²	135,48	91,66	85,24	11.548,83	106,55	14.436,04

[Handwritten signature]

Fls. Nº 654
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

M2. AF. 06/2014

								Subtotal	RS	8.721,82
3			PAVIMENTAÇÃO							
3.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M²	44,83	21,71	20,19	905,13	25,24	1.131,41
3.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M²	44,83	91,66	85,24	3.821,48	106,55	4.776,85
3.3	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 06/2014	M	43,42	16,30	15,16	658,20	18,95	822,75

								Subtotal	RS	9.185,17
4			FORRO							
4.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	92,70	74,14	68,95	6.391,68	86,19	7.989,60
4.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF. 05/2017	M	127,00	10,13	9,42	1.196,45	11,78	1.495,57

								Subtotal	RS	2.761,63
5			COBERTURA							
5.1	92542	SINAPI	TRAMA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M²	24,71	82,61	76,83	1.898,40	96,03	2.373,00
5.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F. 07/2019	M²	24,71	41,48	38,58	953,22	48,22	1.191,53

								Subtotal	RS	8.436,44
6			ESQUADRIAS							
6.1	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	5,00	79,78	74,20	370,98	92,74	463,72
6.2	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	6,00	68,18	63,41	380,44	79,26	475,56
6.3	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO POPULAR, 80X210 CM, ESPESSURA DE	UN	5,00	621,07	577,60	2.887,98	721,99	3.609,97

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. Nº 655
 Proc. Nº 103
 Rubrica 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

			3.5 CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS MONTAGENS E INSTALAÇÃO DE BATENTES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
6.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA	UN	6,00	557,59	518,56	3.111,35	648,20	3.889,19
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					Subtotal	R\$	2.587,01
7.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	8,00	14,31	13,31	106,47	16,64	133,08
7.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	9,00	71,59	66,58	599,21	83,22	749,01
7.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	10,00	16,76	15,59	155,87	19,48	194,84
7.4	625	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	UN	6,00	61,66	57,34	344,06	71,68	430,08
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					Subtotal	R\$	406,59
8.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	2,00	124,88	116,14	232,28	145,17	290,35
8.2	1682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	1,00	99,92	92,93	92,93	116,16	116,16
9			PINTURA					Subtotal	R\$	2.067,45
9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	460,28	2,18	2,03	933,17	2,53	1.166,46
9.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	460,28	12,55	11,67	5.372,16	14,59	6.715,20
9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS NA COR AZUL	M²	5,88	12,55	11,67	68,63	14,59	85,79
10			LIMPEZA FINAL					Subtotal	R\$	215,60
10.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	105,98	1,75	1,63	172,48	2,03	215,60
VALOR TOTAL									R\$	55.674,16

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Fls. Nº 656
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10




PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

Reforma do Posto de Saúde Limpeza											
PLANILHA ORÇAMENTARIA											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO VALOR UNIT. COM DESCONTO DE 7%	TOTAL DO ITEM	PREÇO UNITÁRIO COM BDI/COM BDI		TOTAL ITEM
			SERVIÇOS PRELIMINARES						Subtotal	R\$	818,56
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	312,95	291,04	654,85	363,80		818,56
			REVESTIMENTO						Subtotal	R\$	2.349,96
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	112,24	1,96	1,82	204,59	2,28		255,74
2.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	155,63	3,25	3,02	470,39	3,78		587,99
2.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA DE 2 CM PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m²	3,11	418,77	389,46	1.212,99	486,82		1.516,24
			FORRO						Subtotal	R\$	739,45
3.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	7,65	74,14	68,95	527,37	86,19		659,21
3.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	11,40	10,13	9,42	107,40	11,78		134,25
			COBERTURA						Subtotal	R\$	773,17
4.1	92542	SINAPI	TRAMA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA	M²	8,05	82,61	76,83	618,54	96,03		773,17

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Fls. Nº 657
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Uiana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

			CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019							
4.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN.COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO TRANSPOTE VERTICAL. F. 07/2019	M²	32,20	41,48	38,58	1.242,31	48,22	1.552,89
3										
ESQUADRIAS										
5.1	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	2,00	79,78	74,20	148,39	92,74	185,19
5.2	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	6,00	68,18	63,41	380,44	79,26	475,56
Subtotal										
R\$ 680,94										
4										
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
6.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	4,00	14,31	13,31	53,23	16,64	66,54
6.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	3,00	71,59	66,58	199,74	83,22	249,67
6.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	5,00	16,76	15,59	77,93	19,48	97,42
6.4	625	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE.	UN	5,00	61,66	57,34	286,72	71,68	358,40
Subtotal										
R\$ 772,09										
7										
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
7.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	1,00	124,88	116,14	116,14	145,17	145,17
7.2	1682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	1,00	99,92	92,93	92,93	116,16	116,16
Subtotal										
R\$ 261,33										
8										
PINTURA										
8.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M²	374,13	2,18	2,03	758,51	2,53	948,14
8.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	374,13	12,55	11,67	4.366,66	14,59	5.458,32
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM	M²	42,04	12,55	11,67	490,67	14,59	613,34

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. Nº 658
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

			TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS NA COR AZUL							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

8			LIMPEZA FINAL							R\$ 257,47
9.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	126,56	1,75	1,63	205,98	2,03	257,47
VALOR TOTAL										R\$ 15.268,71

Reforma do Posto de Saúde Monte Lindo										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO Valor Unit com Desconto de 7%	TOTAL DO ITEM	PREÇO Valor Unit com Desconto de 7% com BDI	TOTAL
									Subtotal	R\$ 818,56
1.1	74209/1	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	312,95	291,04	654,85	363,80	818,56
									Subtotal	R\$ 1.602,32
2			REVESTIMENTO							
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	32,01	1,96	1,82	58,34	2,28	72,93
2.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M²	128,01	3,25	3,02	386,90	3,78	483,63
2.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), ESPESSURA DE 2 CM. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	2,56	418,77	389,46	997,01	486,82	1.246,26
									Subtotal	R\$ 914,17
3			PAVIMENTAÇÃO							
3.1	94986	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 20 CM, ARMADO. AF 07/2016	M²	7,00	112,34	104,48	731,33	130,60	914,17

[Handwritten signature]

Fls. Nº 659
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

									Subtotal	R\$	4.897,23
4			FORRO								
4.1	96116	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC. FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	53,60	74,14	68,95	3.695,73	86,19	4.619,66	
4.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	23,57	10,13	9,42	222,05	11,78	277,56	
5			CONTEJURA								
5.1	92542	SINAPI	TRAMA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	8,30	82,61	76,83	637,97	96,03	797,47	
5.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN.COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO TRANSPOTE VERTICAL. F 07/2019	M²	8,30	41,48	38,58	320,34	48,22	400,42	
6			ESQUADRIAS								
6.1	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	2,00	79,78	74,20	148,39	92,74	185,49	
6.2	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	4,00	68,18	63,41	253,63	79,26	317,04	
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	4,00	14,31	13,31	53,23	16,64	66,54	
7.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	5,00	71,59	66,58	332,89	83,22	416,12	
7.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4,00	16,76	15,59	62,35	19,48	77,93	
7.4	625	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU	UN	5,00	61,66	57,34	286,72	71,68	358,40	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fis. Nº 660
 Proc. Nº 103
 Rubrica 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.884/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

PAREDE											
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								Subtotal	R\$	886,50
8.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	2,00	124,88	116,14	232,28	145,17		290,35
8.2	1682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	1,00	99,92	92,93	92,93	116,16		116,16

PINTURA											
9									Subtotal	R\$	8.069,11
9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	320,08	2,18	2,03	648,93	2,53		811,16
9.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	320,08	12,55	11,67	3.735,81	14,59		4.669,77
9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS NA COR AZUL	M²	33,48	12,55	11,67	390,76	14,59		488,45
9.4	102491	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS NA COR AZUL	M²	7,00	14,59	13,57	94,98	16,96		118,73

LIMPEZA FINAL											
10									Subtotal	R\$	161,73
10.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	79,50	1,75	1,63	129,39	2,03		161,73
VALOR TOTAL									R\$	17.786,52	

Reforma da UBS Macinino da Siiva Ramos											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO Valor Unit com Desconto de 7%	TOTAL DO ITEM	PREÇO Valor Unit com Desconto de 7% com BDI TOTAL		
									Subtotal	R\$	618,56
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	312,95	291,04	654,85	363,80		818,56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fis. Nº 661
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

REVESTIMENTO								Subtotal	R\$	397,79
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	25,19	1,96	1,82	45,91	2,28	57,39
2.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M²	25,19	3,25	3,02	76,13	3,78	95,16
2.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA DE 2 CM PREPARO MANUAL AF 08/2019	m³	0,50	418,77	389,46	196,19	486,82	245,23
PAVIMENTAÇÃO								Subtotal	R\$	203,99
3.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	M²	1,56	112,34	104,48	163,19	130,60	203,99
FORRO								Subtotal	R\$	729,71
4.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	6,88	74,14	68,95	474,07	86,19	592,58
4.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO), AF 05/2017	M	10,88	10,13	9,42	102,50	11,78	128,12
COBERTURA								Subtotal	R\$	605,27
5.1	92542	SINAPI	TRAMA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL	M²	6,30	82,61	76,83	484,22	96,03	605,27

[Handwritten signature]

Fls. Nº 662
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

			INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019							
5.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL. TIPO PLAN, COM MAIS DE DUAS AGUAS. INCLUSO TRANSPOTE VERTICAL F 07/2019	M²	6,30	41,48	38,58	243,14	48,22	303,92
			ESQUADRIAS					Subtotal	R\$	3.883,32
6.1	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	17,00	79,78	74,20	1.261,32	92,74	1.576,65
6.2	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	18,00	68,18	63,41	1.141,33	79,26	1.426,67
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					Subtotal	R\$	1.065,03
7.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	5,00	14,31	13,31	66,54	16,64	83,18
7.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	10,00	71,59	66,58	665,79	83,22	832,23
7.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	17,00	16,76	15,59	264,98	19,48	331,22
7.4	625	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	UN	5,00	61,66	57,34	286,72	71,68	358,40
			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					Subtotal	R\$	406,50
8.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	2,00	124,88	116,14	232,28	145,17	290,35
8.2	1682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESCOTO	PT	1,00	90,92	92,93	92,93	116,16	116,16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. Nº 663
 Proc. Nº 103
 Rubrica 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

								Subtotal	R\$	15.734,73
9			PINTURA							
9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	839,58	2,18	2,03	1.702,16	2,53	2.127,71
9.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	839,58	12,55	11,67	9.799,16	14,59	12.248,95
9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS NA COR AZUL	M²	56,22	12,55	11,67	656,17	14,59	820,21
9.4	102491	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS NA COR AZUL	M²	31,24	14,59	13,57	423,89	16,96	529,86
10			LIMPEZA FINAL							
10.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	268,47	1,75	1,63	436,93	2,03	546,17
VALOR TOTAL										24.537,98

Reforma da UBS José Aramulo PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO Valor Unit com Desconto de 7%	TOTAL DO ITEM	PREÇO Valor Unit com Desconto de 7% / com BDI	TOTAL ITEM COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						Subtotal	R\$ 818,56
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	312,95	291,04	654,85	363,80	818,56
2			REVESTIMENTO						Subtotal	R\$ 1.039,20
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARCAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	275,06	1,96	1,82	501,38	2,28	626,72
2.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER	M²	275,06	3,25	3,02	831,36	3,78	1.039,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. Nº 664
 Proc. Nº 103
 Rubrica 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

			PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014							
2.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, ESPESSURA DE 2 CM PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m²	5,50	418,77	389,46	2.142,46	486,82	2.678,08
5										
			PAVIMENTAÇÃO					Subtotal	R\$	1.722,29
3.1	94096	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	M²	13,19	112,34	104,48	1.377,83	130,60	1.722,29
4										
			FORRO					Subtotal	R\$	3.336,54
4.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	38,71	74,14	68,95	2.669,23	86,19	3.336,54
4.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	42,38	10,13	9,42	399,26	11,78	499,07
5										
			COBERTURA					Subtotal	R\$	3.275,29
5.1	92542	SINAPI	TRAMA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	34,11	82,61	76,83	2.620,23	96,03	3.275,29
5.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F 07/2019	M²	68,21	41,48	38,58	2.631,33	48,22	3.289,17
6										
			ESQUADRIAS					Subtotal	R\$	1.483,91
6.1	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE	UN	16,00	79,78	74,20	1.187,13	92,74	1.483,91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fis. Nº 665
 Proc. Nº 103
 Data 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

6.2	1797	ORSE	ALUMÍNIO REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	6,00	68,18	63,41	380,44	79,26	475,56
-----	------	------	---	----	------	-------	-------	--------	-------	--------

			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						Subtotal	R\$	1.196,36
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	----------	-----	----------

7.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	8,00	14,31	13,31	106,47	16,64	133,08
-----	-----	------	---	----	------	-------	-------	--------	-------	--------

7.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	9,00	71,59	66,58	599,21	83,22	749,01
-----	-----	------	---	----	------	-------	-------	--------	-------	--------

7.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	8,00	16,76	15,59	124,69	19,48	155,87
-----	-------	--------	--	----	------	-------	-------	--------	-------	--------

7.4	625	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	UN	5,00	61,66	57,34	286,72	71,68	358,40
-----	-----	------	--	----	------	-------	-------	--------	-------	--------

			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						Subtotal	R\$	829,16
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	-----	--------

8.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	4,00	124,88	116,14	464,55	145,17	580,69
-----	-------	------	--------------------------	----	------	--------	--------	--------	--------	--------

8.2	1682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	3,00	99,92	92,93	278,78	116,16	348,47
-----	------	------	----------------------------	----	------	-------	-------	--------	--------	--------

			PINTURA						Subtotal	R\$	17.329,23
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	----------	-----	-----------

9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	916,86	2,18	2,03	1.858,84	2,53	2.323,55
-----	-------	--------	--	----	--------	------	------	----------	------	----------

9.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	916,86	12,55	11,67	10.701,13	14,59	13.376,41
-----	-------	--------	---	----	--------	-------	-------	-----------	-------	-----------

9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL	M²	67,87	12,55	11,67	792,14	14,59	990,18
-----	-------	--------	------------------	----	-------	-------	-------	--------	-------	--------

[Handwritten signature]

Fls. Nº 666

Proc. Nº 103

Materia 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana

Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

			DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃO NA COR AZUL							
9.4	102491	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃO NA COR AZUL	M²	37,68	14,59	13,57	511,27	16,96	639,09

			LIMPEZA FINAL					Subtotal	R\$	368,49
10.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	181,13	1,75	1,63	294,79	2,03	368,49
VALOR TOTAL									R\$	39.267,63



Reforma da UBS Vale do Mearim

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO Valor Unit com Desconto de 7%	TOTAL DO ITEM	PREÇO Valor Unit com Desconto de 7% com BDI TOTAL ITEM COM BDI	
			SERVIÇOS PRELIMINARES					Subtotal	R\$	818,56
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	312,95	291,04	654,95	363,80	818,56

			REVESTIMENTO					Subtotal	R\$	1.508,87
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	95,04	1,96	1,82	173,24	2,28	216,55
2.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M²	95,04	3,25	3,02	287,28	3,78	359,07
2.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESPESURA DE 2 CM PREPARO MANUAL AF 08/2019	m³	1,90	418,77	389,46	740,28	486,82	925,35

			FORRO					Subtotal	R\$	232,71
3.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO.	M²	2,70	74,14	68,95	186,17	86,19	232,71

Fis. Nº 667
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10



PREFEITURA DE
FORMOSA
 DA SERRA NEGRA
 UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

			PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO							
3.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA PORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	6,90	10,13	9,42	65,00	11,78	81,26
			COPERTURA					Subtotal	R\$	4.361,67
4.1	92542	SINAPI	TRAMA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	29,82	92,61	76,83	2.290,99	96,03	2.863,74
4.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F 07/2019	M²	29,82	41,48	38,58	1.150,35	48,22	1.437,94
			ESQUADRIAS					Subtotal	R\$	832,05
5.1	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	3,00	79,78	74,20	222,59	92,74	278,23
5.2	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	7,00	68,18	63,41	443,85	79,26	554,81
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					Subtotal	R\$	854,86
6.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	4,00	14,31	13,31	53,23	16,64	66,54
6.2	832	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	6,00	71,59	66,58	399,47	83,22	499,34
6.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	16,76	15,59	62,35	19,48	77,93

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. Nº 668

Proc. Nº 103

Rubrica 10



PREFEITURA DE
FORMOSA
DA SERRA NEGRA
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

6.4	625	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	UN	3.00	61,66	57,34	172,03	71,66	215,04
			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					Subtotal	R\$	166,50
7.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	2,00	124,88	116,14	232,28	145,17	290,35
7.2	1682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESCOTO	PT	1,00	99,92	92,93	92,93	116,16	116,16

			REVISÃO					Subtotal	R\$	6.737,50
8.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	M²	475,20	2,18	2,03	963,42	2,53	1.204,28
8.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	475,20	12,55	11,67	5.546,30	14,59	6.932,87
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS NA COR AZUL	M²	41,15	12,55	11,67	480,28	14,59	600,35
			LIMPEZA FINAL					Subtotal	R\$	183,01
9.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	89,96	1,75	1,63	146,41	2,03	183,01
VALOR TOTAL								R\$	17.954,98	

Reforma da UBS São Lourenço

PLANO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO Valor Unit com Desconto de 7%	TOTAL DO ITEM	PREÇO	
									Valor Unit com Desconto de 7% com BDI	TOTAL
			SERVIÇOS PRELIMINARES					Subtotal	R\$	818,56
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	312,95	291,04	654,85	363,80	818,56

[Handwritten signature]

Fis. Nº 669
 Proc. Nº 103
 Rubrica 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

REVESTIMENTO								Subtotal	R\$	1.782,59
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	111,62	1,96	1,82	203,47	2,28	254,34
2.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	111,62	3,25	3,02	337,38	3,78	421,73
2.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) ESPESSURA DE 2 CM PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m²	2,23	418,77	389,46	869,45	486,82	1.086,82
PAVIMENTAÇÃO								Subtotal	R\$	968,10
3.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	M²	7,41	112,34	104,48	774,48	130,60	968,10
FORRO								Subtotal	R\$	1.569,77
4.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	15,59	74,14	68,95	1.074,93	86,19	1.343,67
4.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	19,20	10,13	9,42	180,88	11,78	226,10
COBERTURA								Subtotal	R\$	2.791,42
5.1	92542	SINAPI	TRAMA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL.	M²	29,07	82,61	76,83	2.233,14	96,03	2.791,42

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. Nº 670
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10




PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

			INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019							
5.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN.COM.MAIS DE DUAS AGUAS. INCLUSO TRANSPOTE VERTICAL. F 07/2019	M²	29,07	41,48	38,58	1.121,30	48,22	1.401,63
6										
ESQUADRIAS										
6.1	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO	UN	6,00	79,78	74,20	445,17	92,74	556,47
6.2	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00	68,18	63,41	190,22	79,26	237,78
7										
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
Subtotal R\$ 1.121,66										
7.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	5,00	14,31	13,31	66,54	16,64	83,18
7.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	7,00	71,59	66,58	466,05	83,22	582,56
7.3	97610	SINAPI	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00	16,76	15,59	77,93	19,48	97,42
7.4	625	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	UN	5,00	61,66	57,34	286,72	71,68	358,40
8										
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS										
Subtotal R\$ 660,58										
8.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	2,00	124,88	116,14	232,28	145,17	290,35
8.2	1682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESCOTO	PT	1,00	99,92	92,93	92,93	116,16	116,16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. Nº 671
 Proc. Nº 103
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

9			PINTURA						Subtotal	R\$	7.245,50
9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	372,08	2,18	2,03	754,35	2,53	942,94	
9.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	372,08	12,55	11,67	4.342,73	14,59	5.428,41	
9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS NA COR AZUL	M²	35,30	12,55	11,67	412,00	14,59	515,00	
9.4	102491	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS NA COR AZUL	M²	21,18	14,59	13,57	287,39	16,96	359,23	
10			LIMPEZA FINAL						Subtotal	R\$	142,65
10.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	70,12	1,75	1,63	114,12	2,03	142,65	
VALOR TOTAL									R\$	10.422,91	

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Valor do desconto da proposta de preços a ser aplicado sobre a Planilha de Preços Unitários é de **7% (SETE POR CENTO)**.

O valor estimado do Contrato é de **R\$ 268.512,42 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e doze reais e quarenta e dois centavos)**.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

CODIGO DE FICHA	509
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO	10.301.0027.1047.0000
DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESAS	4.4.90.51.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. Nº 672
Proc. Nº 403
Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

FONTE DE RECURSO

OBRAS E INSTALACOES

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência de **03 (três) meses**, contados a partir de sua assinatura, condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá iniciar a Execução dos serviços em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do início da vigência do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Por se tratar de serviços de natureza continuada, o prazo previsto no "caput" desta cláusula poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a fim de obter preços e condições mais vantajosas à Administração, desde que demonstrado o interesse público e a critério da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8666/1993.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato, esta se fará por meio de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO QUARTO - Nas eventuais prorrogações, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser excluídos como condição para prorrogação.

PARÁGRAFO QUINTO - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará à CONTRATADO direito a qualquer espécie de indenização.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA fica obrigada a:

Fls. Nº 673
Proc. Nº 403
Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

- a) prestar os serviços necessários à execução do objeto deste Contrato, através de mão-de-obra qualificada, observando os critérios de quantidade, qualidade técnica, prazos e custos previstos na Proposta de Preços, no Termo de Referência e neste instrumento;
- b) iniciar a execução dos serviços em até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Obras;
- c) não transferir a terceiros o objeto do contrato, não sendo permitida a subcontratação parcial ou total dos serviços que fazem parte deste objeto;
- d) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;
- e) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
- f) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;
- h) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do objeto.
 - h.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da
CONTRATANTE;
- i) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;
- j) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

Fls. Nº 674

Proc. Nº 103

Rubrica



PREFEITURA DE
FORMOSA
DA SERRA NEGRA
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana

Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

- k) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;
- l) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;
- m) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;
- n) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.
- o) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;
- p) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;
- q) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;
- r) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;
- s) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;
- t) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;
- u) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;
- v) selecionar, recrutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade,



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

observandos os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da Lei Federal nº 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

- w) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CRE/MA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
- x) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;
- y) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).
- z) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.
- aa) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

- a) expedir as Ordens de Execução de Serviço;
- b) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
- c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- d) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;

Fis. Nº 676

Proc. Nº 103

Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana

Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

- e) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;
- g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- h) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Obras, de acordo com os critérios para medições de serviços, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela Contratante, a Contratada está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Obras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para o Contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o Contrato.


PARÁGRAFO QUARTO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

PARÁGRAFO QUINTO - A Contratante se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(s) ou por Comissão Fiscal.

PARÁGRAFO SEXTO - À fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

[Handwritten signature]

Fls. Nº 677
Proc. Nº 103
Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

10. CLÁUSULA DÉCIMA- DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO

Após a conclusão da execução deste Contrato, observadas as disposições do Termo de Referência e da Proposta apresentada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, ressalvada a responsabilidade civil e ético-profissional pelo serviço prestado, nos termos do art. 73, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, conforme medições efetuadas, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura respectiva, após a medição e comprovação dos serviços executados, de acordo com boletim assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação e desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento da primeira medição somente ocorrerá com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA/MA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado a Contratada sem a devida comprovação da regularidade exigida na fase de habilitação da licitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Brasil, agência nº 3626-9; e conta corrente nº 18.323-7.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no "caput" desta cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Fis. Nº 678

Proc. Nº 103

Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana

Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no início dos serviços sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Ordem de Execução de Serviço expedida, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do parágrafo anterior poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá ao fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Fls. Nº 679
Proc. Nº 103
Rúbrica 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou cobrados diretamente da **CONTRATADA**, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à **CONTRATADA** antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

- a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- c) a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços, no prazo estipulado;
- d) o atraso injustificado no início da prestação dos serviços;
- e) a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
- f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) o desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as do Secretário Municipal de Obras ou do Prefeita Municipal;
- h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
- i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) a dissolução da **CONTRATADA**;
- k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- m) a fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002

Fls. Nº 680

Proc. Nº 103

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana

Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

- n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- o) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- p) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- q) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- r) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) determinado por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "o" desta cláusula;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

Fis. Nº 681
Proc. Nº 103
Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. João da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cap: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "a" e "r" desta Cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO


A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma do Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DO FORO


Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Grajaú/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Formosa da Serra Negra/MA, 11 de outubro de 2021



CONTRATANTE
LAYANE PEREIRA RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATADA
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ do sob o nº 13.500.139/0001-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0245/2021 - PMFSN - REF.: Pregão Presencial nº 044/2021 - SRP – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA e a empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME CNPJ nº 13.500.739/0001-04 - OBJETO: Contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros e vias públicas urbanas - VALOR GLOBAL: R\$ 268.512,42 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e doze reais e quarenta e dois centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0027.1047.0000 – CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALACOES - PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses - BASE LEGAL: Lei n. 10.520/02 e suas alterações posteriores – DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. SIGNATÁRIOS: Secretária Municipal de Saúde por seu responsável Layane Pereira Ramos – Secretário Municipal de Saúde e Sr. Luiz Silveira Lima Junior pela CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde pela CONTRATADA RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, 05 de novembro de 2021. Layane Pereira Ramos - Secretária Municipal de Saúde.



SUMÁRIO

Descrição	Página
AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 006/2021, EXTRATO DE CONTRATO Nº244/2021 E EXTRATO DE CONTRATO Nº. 245/2021	1

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2021. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, através do seu Pregoeiro da CPL. Comunica que a sessão pública de licitação, objetivando a *futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamento permanente hospitalares para o Município de Formosa da Serra Negra - MA*, marcada para as 14h00m do dia 09 de novembro de 2021, fica adiada para às 14h00m do dia 24 de novembro de 2021. Formosa da Serra Negra (MA), 08 de novembro de 2021. Ricardo Pontes Sales - Pregoeiro Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0244/2021 - PMFSN - REF.: Pregão Presencial nº 044/2021 - SRP - PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da PREFEITURA MUNICIPAL e a empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ? ME CNPJ nº 13.500.739/0001-04 - OBJETO: Contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros e vias públicas urbanas - VALOR GLOBAL: R\$ 184.602,71 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e dois reais e setenta e um centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0023.2036.0000 - MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses - BASE LEGAL: Lei n. 10.520/02 e suas alterações posteriores - DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento por seu responsável Domingas Sousa Silva Oliveira - Secretário Municipal de Administração e Planejamento e Sr. Luiz Silveira Lima Junior pela CONTRATANTE a Secretária Municipal de Administração e Planejamento pela CONTRATADA RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 05 de novembro de 2021. Domingas Sousa Silva Oliveira - Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0245/2021 - PMFSN - REF.: Pregão Presencial nº 044/2021 - SRP - PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA e a empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ? ME CNPJ nº 13.500.739/0001-04 - OBJETO: Contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros e vias públicas urbanas - VALOR GLOBAL: R\$ 268.512,42 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e doze reais e quarenta e dois centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0027.1047.0000 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES - PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses - BASE LEGAL: Lei n. 10.520/02 e suas alterações posteriores - DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Saúde por seu responsável Layane Pereira Ramos - Secretário Municipal de Saúde e Sr. Luiz Silveira Lima Junior pela CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde pela CONTRATADA RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 05 de novembro de 2021. Layane Pereira Ramos - Secretária Municipal de Saúde.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4248a2e910e9e234b7153be3ec2146b355512ed3

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

