

Fls. Nº 274
 Proc. Nº _____
 Rubrica AV

Alteração Contratual da Sociedade Empresária Ltda
CONSTRUTORA MEGA LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração, **LUCAS GONÇALO ARAÚJO OLIVEIRA**, Solteiro, Nascido em 09/07/1992, Natural de Paraibano – MA, Engenheiro Civil com registro nº CREAMA 1114204331, Rg nº 036627512009-0 SSPMA, CPF nº 054.127.833-92, residente e domiciliado na Rua 7 de setembro, nº 855, Centro, Paraibano -MA, CEP 65670-000, único sócio da Sociedade Empresária Ltda **CONSTRUTORA MEGA LTDA**, com sede na cidade São Luís – MA, Avenida dos Holandeses, Edifício Century Multiempresarial, nº 14, Sala 401, São Marcos, São Luís – MA, cep 65075-650, com ato constitutivo registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA sob o nº 21201158270 de 10/09/2021, inscrita no CNPJ sob nº. 20.602.388/0001-08, resolve alterar o Contrato Social nas cláusulas a seguir:

Cláusula primeira – O capital que antes era de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), integraliza-se neste ato o valor de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), passando agora o capital a ser de R\$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais), dividido em 8.800.000 (oito milhões e oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas, em moeda corrente do país, conforme distribuído abaixo:

NOMES	QUOTAS	R\$	%
Lucas Gonçalo Araújo Oliveira	8.800.000	8.800.000,00	100,00
TOTAL	8.800.000	8.800.000,00	100,00

“À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO”

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **CONSTRUTORA MEGA LTDA**.

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida dos Holandeses, Edifício Century Multiempresarial, nº 14, Sala 401, São Marcos, São Luís – MA, cep 65075-650.

Cláusula Terceira – A sociedade terá por objetivo o exercício das seguintes atividades econômica: 4120400 COSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL; 4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; 4110700
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 25/06/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – O Capital Social da empresa é de R\$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais), dividido em 8.800.000 (oito milhões e oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas, em moeda corrente do país, pelo sócio:

NOMES	QUOTAS	R\$	%
Lucas Gonçalo Araújo Oliveira	8.800.000	8.800.000,00	100,00
TOTAL	8.800.000	8.800.000,00	100,00

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUCAS GONÇALO ARAÚJO OLIVEIRA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único - Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

Cláusula Oitava - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Nona - A parte elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

São Luis – MA, 03 de junho de 2025.

Lucas Gonçalo Araújo Oliveira

Sócio Administrador

Fis. Nº 276
Proc. Nº _____
Rubrica



Fls. Nº 277
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MEGA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05412783392	LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2025 11:47 SOB N° 20250705230.
PROTOCOLO: 250705230 DE 04/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509140948. CNPJ DA SEDE: 20602388000108.
NIRE: 21201158270. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2025.
CONSTRUTORA MEGA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Carteira de Identidade

Compartilhado pelo aplicativo gov.br

Fls. Nº 278
Proc. Nº _____
Rubrica _____ gov.br

QR Code



Verifique a autenticidade do documento lendo o QR code com o aplicativo Vio.

Documento de Identificação

Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Maranhão
Secretaria da Segurança Pública

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nome / Name
LUCAS GONÇALO ARAÚJO OLIVEIRA

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Person's Number
054.127.833-92

Sexo / Sex
M

Data de Nascimento / Date of Birth
09/07/1992

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
PARAIBANO/MA

Data de Validade / Date of Expiry
22/04/2035

Lucas Gonçalo Araujo Oliveira
Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

Filiação / Filiation
FRANCISCA BRACIL DE ARAUJO OLIVEIRA

ELTON GONÇALO DE OLIVEIRA

Órgão Expedidor / Card Issuer
SSP/MA

Local / Place of Issue
SÃO JOÃO DOS PATOS

Data de Emissão / Issue Date
22/04/2025

Francisca Bracil de Araujo Oliveira
Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI Nº 7.116 DE 29 DE ABRIL DE 1963

IDBRA054127833705412783392<<<<6
9207097M3504222BRA<<<<<<<<<<<<<0
GONCALO<ARAUJO<OLIVEIRA<<LUCAS

Título de eleitor	Tipo sanguíneo/ Fator RH	
Estado civil SOLTEIRO(A)	Doador de Órgãos NÃO	
Assinatura <i>Lucas Gonçalo Araujo Oliveira</i>	Certidão de Nasc/ Casamento/ Averb. Divórcio 1 02974401551993100032170001541881 FL 170 LV032 PARAIBANO - - MA - 07.04.2025	
CNH 05145545942	Categoria AB	PIS / PASEP 0000000000
NIS	NIT	Carteira de trabalho
DNI	CNS	
Observação de Saúde		



Fis. Nº 279
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **054.127.833-92**

Nome: **LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA**

Data de Nascimento: **09/07/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **24/06/2009**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:35:56** do dia **06/06/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **815A.C4E0.5439.EE10**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Fls. Nº 280
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA MEGA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.602.388/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:20:34 do dia 15/12/2025 , com validade até o dia 14/01/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: PVv5lNbTsI0lApOHsLnj

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validar certidão

Código da certidão:

Fls. Nº 281
Proc. Nº _____
Rubrica W

Confirma a emissão de Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo:
CONSTRUTORA MEGA LTDA

CPF / CNPJ:
20.602.388/0001-08

Descrição:
Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida em 15/12/2025 15:20:34, com validade até 14/01/2026.



Fls. Nº 282
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 054.127.833-92

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:21:06 do dia 15/12/2025 , com validade até o dia 14/01/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 756pLYDIDEZnAyM2RMJz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validar certidão

Código da certidão:

Fls. Nº 283
Proc. Nº _____
Rubrica W

Confirma a emissão de Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo:

LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA

CPF / CNPJ:

054.127.833-92

Descrição:

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida em 15/12/2025 15:21:06, com validade até 14/01/2026.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fis. Nº 284
Proc. Nº
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/12/2025 15:31:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA MEGA LTDA**
CNPJ: **20.602.388/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 15/12/2025 15:27:05

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CEPIM CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 054.127.833-92 20.602.388/0001-08

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. Nº 285
Proc. Nº
Rubrica AD

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Fls. Nº <u>286</u> Proc. Nº _____ Rubrica <u>W</u>	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.602.388/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/07/2014
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA MEGA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MEGA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401	NÚMERO 14	COMPLEMENTO EDIF CENTURY MULTIEMP SALA 401	
CEP 65.075-650	BAIRRO/DISTRITO SAO MARCOS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGAENGENHARIAEPP@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8234-1744	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/07/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/12/2025** às **11:47:45** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Fls. Nº 287
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

20.602.388/0001-08

NOME EMPRESARIAL:

CONSTRUTORA MEGA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$8.800.000,00 (Oito milhões, oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 15/12/2025 às 11:49 (data e hora de Brasília).

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 05412783392

DATA: 06/06/2025

HORA: 10:46

Fls. Nº 288
 Proc. Nº
 Rubrica

INSC. ESTADUAL: 12.441.614-4
 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA MEGA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 05/06/2025

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 20.602.388/0001-08 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA MEGA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201158270 CAPITAL SOCIAL: 8.800.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 09/07/2014 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. EFD: 01/01/2023
 DATA OBRIG. NFE: -- ÁREA UTILIZADA: --
 CORREIO ELETRÔNICO: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65075-650
 ENDEREÇO AVE DOS HOLANDESES ED CENTURY MULTIEMP S NÚMERO: 14
 COMPLEMENTO: EDIF CENTURY MULTIEMP SALA 401
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: SAO MARCOS
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)8234-1744 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S. NÚMERO: 14
 COMPLEMENTO: EDIF CENTURY MULTIEMP SALA 401
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: SAO MARCOS
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)8234-1744 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
3	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
4	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
5	4110700	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
5412783392	LUCAS ARAUJO OLIVEIRA	205 - ADMINISTRADOR
5412783392	LUCAS ARAUJO OLIVEIRA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Fls. Nº 289
Proc. Nº
Rubrica

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682458067 CNPJ: 20602388000108
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA MEGA LTDA
NOME FANTASIA: CONSTRUTORA MEGA
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 05/06/2025
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201158270
CAPITAL SOCIAL: 8.800.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: EPP
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 08/07/2014
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 14
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES, ED.CENTURY CEP: 65075650
COMPLEMENTO: EDIF CENTURY MULTIEMP SALA 401 BAIRRO: SAO MARCOS
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 14
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S. CEP: 65075650
COMPLEMENTO: EDIF CENTURY MULTIEMP SALA 401 BAIRRO: SAO MARCOS

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(99) 982341744
E-MAIL	megaengenhariaepp@gmail.com
	megaengenhariaepp@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

Fls. Nº 290
Proc. Nº
Rubrica**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
411070000	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	05412783392	LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA
Contábil	01343628377	RICARDO FERREIRA RABELO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
05412783392	LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	
05412783392	LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA	SOCIO	100%
05412783392	LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	0%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 06/06/2025

CPF/CNPJ: 20602388000108
Nome/Razão: CONSTRUTORA MEGA LTDA
Contribuintenull
Servidor



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fis. Nº 291
Proc. Nº
Rubrica

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA MEGA LTDA
CNPJ: 20.602.388/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:06:25 do dia 09/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2026.

Código de controle da certidão: **F4AE.E19A.F2D5.D9FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 292
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.602.388/0001-08
Razão Social: CONSTRUTORA MEGA LTDA
Endereço: AV DOS HOLANDESES 14 EDIF CENTURY MULTI / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-650

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120411572217064349

Informação obtida em 15/12/2025 15:59:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 20.602.388/0001-08
Razão social: CONSTRUTORA MEGA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120411572217064349
14/11/2025	14/11/2025 a 13/12/2025	2025111407352217064375
25/10/2025	25/10/2025 a 23/11/2025	2025102503012217064329
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100517562217064336
15/09/2025	15/09/2025 a 14/10/2025	2025091510102217064372
27/08/2025	27/08/2025 a 25/09/2025	2025082703382217064306
08/08/2025	08/08/2025 a 06/09/2025	2025080812462217064380
19/07/2025	19/07/2025 a 17/08/2025	2025071903212217064395
30/06/2025	30/06/2025 a 29/07/2025	2025063006212217064317
11/06/2025	11/06/2025 a 10/07/2025	2025061105082217064350
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052308392217064343
03/05/2025	03/05/2025 a 01/06/2025	2025050300562217064361
14/04/2025	14/04/2025 a 13/05/2025	2025041407042217064333
25/03/2025	25/03/2025 a 23/04/2025	2025032520512217064371
06/03/2025	06/03/2025 a 04/04/2025	2025030606162217064331
15/02/2025	15/02/2025 a 16/03/2025	2025021502462217064360
27/01/2025	27/01/2025 a 25/02/2025	2025012708362217064373
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010802372217064341
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	2024121905402217064385
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113005342217064370
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111106272217064388
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102402072217064326
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100422432217064326
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091504412217064395
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082706452217064342
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080809292217064394
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072003552217064388
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070108162217064369
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061207102217064364
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052421292217064301
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050503384030875638
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041605394501379778
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032821095800219726
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030903405303990467
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021906360177045855
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013107473859884590
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011220532563520924
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122403345941892728

Resultado da consulta em 15/12/2025 15:59:47

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. Nº 294
Proc. Nº _____
Publ. Nº _____**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA MEGA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.602.388/0001-08

Certidão nº: 78404160/2025

Expedição: 15/12/2025, às 16:04:03

Validade: 13/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA MEGA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.602.388/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Fls. Nº 295
Proc. Nº _____
Rubrica W

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



Fls. Nº 296
Proc. Nº _____
Rubrica _____

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 111396/25

Data da

27/11/2025 08:35:57

Inscrição Estadual: 124416144

CPF/CNPJ: 20602388000108

Razão Social: CONSTRUTORA MEGA LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES ED CENTURY MULTIEMP S 401, 14 EDIF CENTURY

Telefone: (99)82341744

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/12/2025 15:52:05



Fis. Nº 297
Proc. Nº _____
Rubrica _____

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 341582/25

Data da

05/11/2025 10:12:16

Inscrição Estadual: 124416144

CPF/CNPJ: 20602388000108

Razão Social: CONSTRUTORA MEGA LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES ED CENTURY MULTIEMP S 401, 14 EDIF CENTURY

Telefone: (99)82341744

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/12/2025 15:51:08



Fls. Nº 298
Proc. Nº _____
Rubrica _____



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3682458067

CPF/CNPJ

20.602.388/0001-08

NÚMERO DE CONTROLE

92120253504336

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA MEGA LTDA

NOME FANTASIA

CONSTRUTORA MEGA

LOCALIZAÇÃO

AV DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401 EDIF CENTURY MULTIEMP SALA 401 Nº 14, SAO MARCOS 65075650 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

RESTRICÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

0D8E2268214D91A8A929DF32EC48033E



Fis. Nº 299
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CERTIFICADO

1020250092195528



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00012062762025

Validade: 01/04/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.
#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 20.602.388/0001-08	Inscrição Municipal: 3682458067
Razão Social: CONSTRUTORA MEGA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401	
Número: 14	Complemento: EDIF CENTURY MULTIEMP SALA 401
Bairro: SAO MARCOS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075650

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **03 de outubro de 2025 as 09:36**, sob o código de autenticidade nº **48D28DFDA2CC51843EFC703EFE6AE508**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



Fls. Nº 300
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 03/12/2025

Nº da certidão: 12504285990

Data de validade: 03/02/2026

Código de Validação: 2a7a85a876

NOME: CONSTRUTORA MEGA LTDA

CNPJ: 20.602.388/0001-08

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 33702025
Código de validação: DD6DB57CB9
(relativo ao Processo 409842025)

Número da guia: 250573010021214576.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 09 de Agosto de 2025 09/08/2025, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **CONSTRUTORA MEGA LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **20.602.388/0001-08**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br





Fls. Nº 302
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 09/08/2025 11:26 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 33702025 / Código: DD6DB57CB9
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Balço Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,
Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744
NIRE: 21201158270 - Data: 10/09/2021

Fls. Nº 303

Proc. Nº

Rubrica

Página 1 de 8

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	5.458.429,22 D
1.01	Ativo Circulante	2.347.844,20 D
1.01.01	Disponibilidades	850.131,20 D
1.01.01.02	Bancos	850.131,20 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	850.131,20 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	850.131,20 D
1.01.03	Cientes	1.497.713,00 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	1.497.713,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.497.713,00 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	1.497.713,00 D
1.07	Ativo não Circulante	3.110.585,02 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.476.293,52 D
1.07.00.01	Cientes	1.476.293,52 D
1.07.00.01.01	Cientes Nacionais	1.476.293,52 D
1.07.00.01.01.0001	Cientes Diversos	1.476.293,52 D
1.07.04	Imobilizado	1.634.291,50 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.515.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.515.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	400.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	500.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	350.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	230.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	35.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	119.291,50 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	119.291,50 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	119.291,50 D
Total Ativo		5.458.429,22 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.458.429,22 (Cinco Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos) .

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

Lucas Araujo Oliveira
Socio Administrador
CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

NIRE: 21201158270 - Data: 10/09/2021

Fls. Nº 304
Proc. Nº
Rubrica LN

Página 2 de 8

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	5.458.429,22 C
2.01	Passivo Circulante	1.007.419,62 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.007.419,62 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.215.432,30 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.215.432,30 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.215.432,30 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	208.012,68 D
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	29.000,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	29.000,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	237.012,68 D
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	67.948,35 D
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	15.922,68 D
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	59.653,87 D
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	53.859,93 D
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	39.627,85 D
2.03	Passivo não Circulante	1.010.248,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.010.248,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	1.010.248,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.010.248,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.010.248,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.440.761,60 C
2.07.01	Capital Realizado	3.300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.300.000,00 C
2.07.04	Reservas	10.765,80 C
2.07.04.01	Reservas	10.765,80 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	10.765,80 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	10.765,80 C
2.07.07	Outras Contas	129.995,80 C
2.07.07.01	Outras Contas	129.995,80 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	129.995,80 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	129.995,80 C
Total Passivo		5.458.429,22 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.458.429,22 (Cinco Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos).

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

Lucas Araujo Oliveira
Socio Administrador
CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

NIRE: 21201158270 - Data: 10/09/2021

Estabelecimentos: 0001 - CONSTRUTORA MEGA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

Fls. Nº 309
Proc. Nº
Rubrica W

Página 3 de 8
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.717.351,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.717.351,20
010.01.03	Vendas de Serviços	4.717.351,20
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	4.717.351,20
(-) 020	Deduções da Receita	318.419,64
020.01	Impostos Faturados	318.419,64
020.01.02	ISS	87.347,03
3.01.01.01.03.0005	ISS	87.347,03
020.01.03	COFINS	203.009,83
3.01.01.01.03.0003	COFINS	203.009,83
020.01.04	PIS	28.062,78
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	28.062,78
(=) 030	Receita Líquida	4.398.931,56
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.274.319,53
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	1.274.319,53
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	1.274.319,53
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	241.771,66
3.01.01.03.02.0012	FGTS	69.077,62
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	963.470,25
(=) 060	Lucro Bruto	3.124.612,03
(-) 070	Despesas Operacionais	2.994.616,23
070.01	Despesas Administrativas	2.899.634,51
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.899.634,51
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	388.561,60
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	1.000.000,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.511.072,91
070.03	Despesas Tributárias	94.981,72
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	94.981,72
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	51.808,20
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	43.173,52
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	129.995,80
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	129.995,80
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	129.995,80

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

Lucas Araujo Oliveira
Socio Administrador
CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

 Fis. Nº 306
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 4.398.931,56 / 5.458.429,22	d030/c1	0,81
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IEG	Índice de endividamento Geral 1.007.419,62 / 5.458.429,22	c201/c1	0,18
ILS	Índice de Liquidez Seca (2.347.844,20 - 0,00) / 1.007.419,62	(c101-c10115)/c201	2,33
IRPL	Índice de Rentabilidade do Patrimônio 129.995,80 / 3.440.761,60	d200/c207	0,04
ISG	Índice de Solvência Geral (129.995,80 + -119.291,50) / (1.007.419,62 + 1.010.248,00)	(d200+c1070421010001)/(c20101+c20301)	0,01
LC	Liquidez Corrente 2.347.844,20 / 1.007.419,62	c101/c201	2,33
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 850.131,20 / 1.007.419,62	c10101/c201	0,84
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (129.995,80 / 4.398.931,56) * 100	(d200/d030)*100	2,96
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (129.995,80 / 5.458.429,22) * 100	(d200/c1)*100	2,38
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2022

 Lucas Araujo Oliveira
 Socio Administrador
 CPF: 054.127.833-92

 Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
 Contador
 CRCMA: 011312/O-7

Fis. Nº 307
Proc. Nº _____
Rubrica _____

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

EMPRESA: CONSTRUTORA MEGA LTDA – CNPJ Nº 20.602.388/0001-08

ENDEREÇO:

Rua 7 de setembro, nº 855, Centro, CEP 65670-000, PARAIBANO – MA.

NIRE: 21201159270 – DATA: 10/09/2021.

NOTA 1:

A empresa "CONSTRUTORA MEGA LTDA", é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Rua 7 de setembro, nº 855, Centro, CEP 65670-000, PARAIBANO – MA, cuja atividades são:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Sua regência se dá pelo contrato social.

O capital social passou por um aumento devido a aplicação de lucros de anos anteriores em máquinas e equipamentos e veículos no mês de setembro do mesmo ano contábil, passando o seu valor total é de 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelo Sócio Unipessoal e também administrador da empresa.

NOTA 02: REGIME TRIBUTARIO

A empresa teve como regime tributário no ano de 2023 o Lucro Presumido, faturando no seu ano contábil o valor de R\$ 4.717.351,20 (quatro milhões e setecentos e dezessete mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).

NOTA 03: CADASTRO

A empresa "CONSTRUTORA MEGA LTDA" teve uma alteração contratual no ano de 2023 relacionado ao capital social:

- A) Instrumento de Ato Constitutivo da Sociedade Limitada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o nº 21201159270 em 10/09/2021.
- B) CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 20.602.388/0001-08;

NOTA 04: DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas, foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

NOTA 05: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06: CONTINGÊNCIAS

A entidade **NÃO** possui contingências passivas em andamento, decorrente de ações trabalhistas, todas em dias, portanto sem impedimentos para emissão da Certidão Negativa Trabalhistas.

NOTA 07: RECEITAS

As receitas da empresa são apuradas por meio eletrônico no portal do município da sede da empresa <https://www.paraibano.ma.gov.br/portal/index.php> mediante acesso privado.

NOTA 08: DESPESAS

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidade com as exigências do fisco.

NOTA 09: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4,5, sendo:

- a) Espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) O ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) Espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

NOTA 10: DISPONIBILIDADE

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 2.347.844,20 (dois milhões trezentos e quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

NOTA 11: ESTOQUES

A empresa não possui a conta estoque por se tratar de prestadora de serviços do ramo da construção civil.

NOTA 12: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade a NBCTG 1000 e Anexos III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

NOTA 13: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificada quando:

- a) Espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade.
- b) O passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação.
- c) O passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA 14: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 – Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normais internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 15: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os

resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº11.101/2005 que informe o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis esta limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 31 de dezembro de 2020.

NOTA 16: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA 17: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidades para as pequenas empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação publica de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Pra Pequenas Empresas e Médias Empresas.

PARAIBANO - MA, 31 de dezembro de 2023..

LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
CPF Nº 054.127.833-92
Socio Administrador

SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO
CPF Nº 995.608.873-00
CONTADOR- CRCMA: 011312/O-7



Fis. Nº 310
Proc. Nº _____
Rubrica W

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MEGA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05412783392	LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2024 08:53 SOB N° 20240334140.
PROTOCOLO: 240334140 DE 12/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403543595. CNPJ DA SEDE: 20602388000108.
NIRE: 21201158270. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2024.
CONSTRUTORA MEGA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. Nº 311
Proc. Nº _____
Rubrica _____



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00002386
Nome: SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO CPF: 995.608.873-00
CRC/UF n.º MA-011312/O Categoria: CONTADOR
Validade: 09/12/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 995.608.873-00 Controle : 8921.1177.1491.1805



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00001594
Nome: SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO CPF: 995.608.873-00
CRC/UF n.º MA-011312/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/09/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 995.608.873-00 Controle : 1028.1283.1911.2224

Fls. Nº 313
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 15 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 15 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma CONSTRUTORA MEGA LTDA, estabelecida no(a) RUA 7 DE SETEMBRO, nº 855, bairro CENTRO, CEP 65670-000, cidade Paraibano, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 20.602.388/0001-08 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201158270 por despacho de 10/09/2021.

Paraibano-MA, 1 de Janeiro de 2023

Lucas Araujo Oliveira
Socio Administrador
CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

Fls. Nº 314
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	93.923,83	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		93.923,83
Totais do dia 01:						93.923,83	93.923,83
05/01/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	32.873,34	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		32.873,34
05/01/2023	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	2	18.784,77	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.funcionários ref.	0001	001	2		18.784,77
Totais do dia 05:						51.658,11	51.658,11
07/01/2023	3.01.01.03.02.0012	FGTS Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.502,78	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.502,78
Totais do dia 07:						1.502,78	1.502,78
15/01/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS Pg.ISS ref.	0001	001	1	1.878,48	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.ISS ref.	0001	001	1		1.878,48
Totais do dia 15:						1.878,48	1.878,48
20/01/2023	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social Pg.INSS ref.	0001	001	1	5.259,73	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.INSS ref.	0001	001	1		5.259,73
20/01/2023	3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	1.127,09	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		1.127,09
20/01/2023	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido Pg.CSL ref.	0001	001	3	939,24	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.CSL ref.	0001	001	3		939,24
20/01/2023	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP Pg.PIS ref.	0001	001	4	610,50	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.PIS ref.	0001	001	4		610,50
20/01/2023	3.01.01.01.03.0003	COFINS Pg.COFINS ref.	0001	001	5	2.817,71	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.COFINS ref.	0001	001	5		2.817,71
20/01/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	6	8.453,14	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	6		8.453,14
20/01/2023	3.01.01.01.03.0003	COFINS PG DE COFINS ANO ANTERIOR	0001	001	7	73.489,31	
20/01/2023	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher PG DE COFINS ANO ANTERIOR	0001	001	7		73.489,31
Totais do dia 20:						92.696,72	92.696,72
Totais do mês de Janeiro:						241.659,92	241.659,92
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	206.791,80	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		206.791,80

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

Fls. Nº 315
 Proc. Nº _____
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 01:						206.791,80	206.791,80
05/02/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	72.377,13	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		72.377,13
05/02/2023	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	41.358,36	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2		41.358,36
Totais do dia 05:						113.735,49	113.735,49
07/02/2023	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	3.308,67	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		3.308,67
Totais do dia 07:						3.308,67	3.308,67
15/02/2023	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Pg.ISS ref.	0001	001	1	4.135,84	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ISS ref.	0001	001	1		4.135,84
Totais do dia 15:						4.135,84	4.135,84
20/02/2023	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	11.580,34	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		11.580,34
20/02/2023	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	2.481,50	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		2.481,50
20/02/2023	3.01.01.07.03.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Pg.CSL ref.	0001	001	3	2.067,92	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.CSL ref.	0001	001	3		2.067,92
20/02/2023	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Pg.PIS ref.	0001	001	4	1.344,15	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.PIS ref.	0001	001	4		1.344,15
20/02/2023	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	5	6.203,75	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	5		6.203,75
20/02/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	6	18.611,26	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	6		18.611,26
Totais do dia 20:						42.288,92	42.288,92
Totais do mês de Fevereiro:						370.260,72	370.260,72
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	1.310.128,12	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		1.310.128,12
Totais do dia 01:						1.310.128,12	1.310.128,12
05/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	458.544,84	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		458.544,84
Totais do dia 05:						458.544,84	458.544,84
06/03/2023	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	262.025,62	

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

Fis. Nº 316
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		262.025,62
Totais do dia 06:						262.025,62	262.025,62
07/03/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	20.962,05	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		20.962,05
Totais do dia 07:						20.962,05	20.962,05
15/03/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	26.202,56	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.ISS ref.	0001	001	1		26.202,56
Totais do dia 15:						26.202,56	26.202,56
20/03/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref.	0001	001	1	73.367,17	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref.	0001	001	1		73.367,17
Totais do dia 20:						73.367,17	73.367,17
22/03/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	15.721,54	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		15.721,54
22/03/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Pg.CSL ref.	0001	001	2	13.101,28	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.CSL ref.	0001	001	2		13.101,28
22/03/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Pg.PIS ref.	0001	001	3	8.515,83	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.PIS ref.	0001	001	3		8.515,83
22/03/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Pg.COFINS ref.	0001	001	4	39.303,84	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.COFINS ref.	0001	001	4		39.303,84
22/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	5	117.911,53	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	5		117.911,53
Totais do dia 22:						194.554,02	194.554,02
Totais do mês de Março:						2.345.784,38	2.345.784,38
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	1.217.932,83	
05/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		1.217.932,83
05/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	426.276,49	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		426.276,49
05/04/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	3	243.586,57	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref.	0001	001	3		243.586,57
Totais do dia 05:						1.887.795,89	1.887.795,89
07/04/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	19.486,93	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		19.486,93
Totais do dia 07:						19.486,93	19.486,93

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

Fls. Nº 317
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Pg.ISS ref.	0001	001	1	24.358,66	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.ISS ref.	0001	001	1		24.358,66
					Totais do dia 15:	24.358,66	24.358,66
20/04/2023	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	68.204,24	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		68.204,24
20/04/2023	3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	14.615,19	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		14.615,19
20/04/2023	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido					
		Pg.CSL ref.	0001	001	3	12.179,33	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.CSL ref.	0001	001	3		12.179,33
20/04/2023	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		Pg.PIS ref.	0001	001	4	7.916,56	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.PIS ref.	0001	001	4		7.916,56
20/04/2023	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	5	36.537,98	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	5		36.537,98
20/04/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	6	109.613,95	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	6		109.613,95
					Totais do dia 20:	249.067,25	249.067,25
					Totais do mês de Abril:	2.180.708,73	2.180.708,73
01/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	477.373,63	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		477.373,63
01/05/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	167.080,77	
01/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		167.080,77
					Totais do dia 01:	644.454,40	644.454,40
05/05/2023	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	95.474,73	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		95.474,73
05/05/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Pg.ISS ref.	0001	001	2	9.547,47	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.ISS ref.	0001	001	2		9.547,47
					Totais do dia 05:	105.022,20	105.022,20
07/05/2023	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	7.637,98	
07/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		7.637,98
					Totais do dia 07:	7.637,98	7.637,98
20/05/2023	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	26.732,92	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		26.732,92

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

Fls. Nº 318
 Proc. Nº _____
 Rubrica LU

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2023	3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	5.728,48	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		5.728,48
20/05/2023	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido Pg.CSL ref.	0001	001	3	4.773,74	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.CSL ref.	0001	001	3		4.773,74
20/05/2023	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP Pg.PIS ref.	0001	001	4	3.102,93	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.PIS ref.	0001	001	4		3.102,93
20/05/2023	3.01.01.01.03.0003	COFINS Pg.COFINS ref.	0001	001	5	14.321,21	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.COFINS ref.	0001	001	5		14.321,21
20/05/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	6	42.963,63	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	6		42.963,63
Totais do dia 20:						97.622,91	97.622,91
Totais do mês de Maio:						854.737,49	854.737,49
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	150.000,00	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		150.000,00
Totais do dia 05:						150.000,00	150.000,00
Totais do mês de Junho:						150.000,00	150.000,00
01/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	86.371,21	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		86.371,21
Totais do dia 01:						86.371,21	86.371,21
05/07/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	30.229,92	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		30.229,92
05/07/2023	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	2	17.274,24	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.funcionários ref.	0001	001	2		17.274,24
Totais do dia 05:						47.504,16	47.504,16
07/07/2023	3.01.01.03.02.0012	FGTS Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.381,94	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.381,94
Totais do dia 07:						1.381,94	1.381,94
15/07/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS Pg.ISS ref.	0001	001	1	2.727,42	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.ISS ref.	0001	001	1		2.727,42
Totais do dia 15:						2.727,42	2.727,42
20/07/2023	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social Pg.INSS ref.	0001	001	1	4.836,79	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.INSS ref.	0001	001	1		4.836,79
20/07/2023	3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	1.036,45	

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

Fls. Nº 319
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		1.036,45
20/07/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Pg.CSL ref.	0001	001	3	863,71	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.CSL ref.	0001	001	3		863,71
20/07/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Pg.PIS ref.	0001	001	4	561,41	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.PIS ref.	0001	001	4		561,41
20/07/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Pg.COFINS ref.	0001	001	5	2.591,14	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.COFINS ref.	0001	001	5		2.591,14
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	6	7.773,41	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	6		7.773,41
Totais do dia 20:						17.662,91	17.662,91
Totais do mês de Julho:						155.647,64	155.647,64
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	150.000,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		150.000,00
Totais do dia 01:						150.000,00	150.000,00
Totais do mês de Agosto:						150.000,00	150.000,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	341.211,81	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		341.211,81
Totais do dia 01:						341.211,81	341.211,81
05/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	119.424,13	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		119.424,13
05/09/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	2	68.242,36	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref.	0001	001	2		68.242,36
Totais do dia 05:						187.666,49	187.666,49
07/09/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	5.459,39	
07/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		5.459,39
Totais do dia 07:						5.459,39	5.459,39
15/09/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pg.ISS ref.	0001	001	1	6.824,24	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.ISS ref.	0001	001	1		6.824,24
Totais do dia 15:						6.824,24	6.824,24
20/09/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref.	0001	001	1	19.107,86	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref.	0001	001	1		19.107,86
20/09/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	4.094,54	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		4.094,54

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

Fls. Nº 320
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido					
		Pg.CSL ref.	0001	001	3	3.412,12	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.CSL ref.	0001	001	3		3.412,12
20/09/2023	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		Pg.PIS ref.	0001	001	4	2.217,88	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.PIS ref.	0001	001	4		2.217,88
20/09/2023	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	5	10.236,35	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	5		10.236,35
20/09/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	6	30.709,06	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	6		30.709,06
Totais do dia 20:						69.777,81	69.777,81
26/09/2023	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0001	001	3	833.854,56	
26/09/2023	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0001	001	3		833.854,56
26/09/2023	2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar					
		AUMENTO DE CAPITAL	0001	001	4	876.293,52	
26/09/2023	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		AUMENTO DE CAPITAL	0001	001	4		876.293,52
26/09/2023	2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal					
		AUMENTO DE CAPITAL	0001	001	5	1.289.851,92	
26/09/2023	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		AUMENTO DE CAPITAL	0001	001	5		1.289.851,92
26/09/2023	1.07.04.01.01.0004	Veículos					
		COMPRA DE IMOBILIZADO	0001	001	7	100.000,00	
26/09/2023	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		COMPRA DE IMOBILIZADO	0001	001	7		100.000,00
Totais do dia 26:						3.100.000,00	3.100.000,00
Totais do mês de Setembro:						3.710.939,74	3.710.939,74
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	163.810,28	
01/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		163.810,28
Totais do dia 01:						163.810,28	163.810,28
05/10/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	57.333,60	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		57.333,60
05/10/2023	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	32.762,06	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2		32.762,06
Totais do dia 05:						90.095,66	90.095,66
07/10/2023	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	2.620,96	
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		2.620,96
Totais do dia 07:						2.620,96	2.620,96
15/10/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Pg.ISS ref.	0001	001	1	3.276,21	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.ISS ref.	0001	001	1		3.276,21

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

Fls. Nº 321
 Proc. Nº _____
 Rubrica 2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 15:						3.276,21	3.276,21
20/10/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	9.173,38	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		9.173,38
20/10/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	1.965,72	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		1.965,72
20/10/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Pg.CSL ref.	0001	001	3	1.638,10	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.CSL ref.	0001	001	3		1.638,10
20/10/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Pg.PIS ref.	0001	001	4	1.064,77	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.PIS ref.	0001	001	4		1.064,77
20/10/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Pg.COFINS ref.	0001	001	5	4.914,31	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.COFINS ref.	0001	001	5		4.914,31
20/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	6	14.742,93	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	6		14.742,93
Totais do dia 20:						33.499,21	33.499,21
Totais do mês de Outubro:						293.302,32	293.302,32
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	100.000,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		100.000,00
Totais do dia 01:						100.000,00	100.000,00
Totais do mês de Novembro:						100.000,00	100.000,00
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	419.807,69	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		419.807,69
Totais do dia 01:						419.807,69	419.807,69
05/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	146.932,69	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		146.932,69
05/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	183.961,54	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2		183.961,54
Totais do dia 05:						330.894,23	330.894,23
07/12/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	6.716,92	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		6.716,92
Totais do dia 07:						6.716,92	6.716,92
15/12/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pg.ISS ref.	0001	001	1	8.396,15	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.ISS ref.	0001	001	1		8.396,15
Totais do dia 15:						8.396,15	8.396,15
20/12/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

Fls. Nº 322
 Proc. Nº _____
 Rubrica 20

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	23.509,23	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		23.509,23
20/12/2023	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	5.037,69	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		5.037,69
20/12/2023	3.01.01.07.03.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Pg.CSL ref.	0001	001	3	4.198,08	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.CSL ref.	0001	001	3		4.198,08
20/12/2023	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Pg.PIS ref.	0001	001	4	2.728,75	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.PIS ref.	0001	001	4		2.728,75
20/12/2023	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	5	12.594,23	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	5		12.594,23
20/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	6	37.782,69	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	6		37.782,69
Totais do dia 20:						85.850,67	85.850,67
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1	1.000.000,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1		1.000.000,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	4.717.351,20	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	28.062,78	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	43.173,52	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	51.808,20	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	69.077,62	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	87.347,03	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	129.995,80	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	203.009,83	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	241.771,66	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	388.561,60	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	963.470,25	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	1.000.000,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2	1.511.072,91	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		129.995,80
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		203.009,83

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

Fls. Nº 323
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Página 11 de 16

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		28.062,78
31/12/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		87.347,03
31/12/2023	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		241.771,66
31/12/2023	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		69.077,62
31/12/2023	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		963.470,25
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		388.561,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		1.000.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		1.511.072,91
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		51.808,20
31/12/2023	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		43.173,52
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	2		4.717.351,20
Totais do dia 31:						10.434.702,40	10.434.702,40
Totais do mês de Dezembro:						11.286.368,06	11.286.368,06

Balanco Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,
Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744
NIRE: 21201158270 - Data: 10/09/2021

Fls. Nº 324
Proc. Nº
Rubrica
Página 12 de 16
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	5.458.429,22 D
1.01	Ativo Circulante	2.347.844,20 D
1.01.01	Disponibilidades	850.131,20 D
1.01.01.02	Bancos	850.131,20 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	850.131,20 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	850.131,20 D
1.01.03	Clientes	1.497.713,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.497.713,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.497.713,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.497.713,00 D
1.07	Ativo não Circulante	3.110.585,02 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.476.293,52 D
1.07.00.01	Clientes	1.476.293,52 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.476.293,52 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.476.293,52 D
1.07.04	Imobilizado	1.634.291,50 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.515.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.515.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	400.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	500.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	350.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	230.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	35.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	119.291,50 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	119.291,50 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	119.291,50 D
Total Ativo		5.458.429,22 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.458.429,22 (Cinco Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos) .

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

Lucas Araujo Oliveira
Socio Administrador
CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

NIRE: 21201158270 - Data: 10/09/2021

Fls. Nº 225
Proc. Nº
Rubrica

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	5.458.429,22 C
2.01	Passivo Circulante	1.007.419,62 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.007.419,62 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.215.432,30 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.215.432,30 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.215.432,30 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	208.012,68 D
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	29.000,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	29.000,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	237.012,68 D
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	67.948,35 D
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	15.922,68 D
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	59.653,87 D
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	53.859,93 D
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	39.627,85 D
2.03	Passivo não Circulante	1.010.248,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.010.248,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	1.010.248,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.010.248,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.010.248,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.440.761,60 C
2.07.01	Capital Realizado	3.300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.300.000,00 C
2.07.04	Reservas	10.765,80 C
2.07.04.01	Reservas	10.765,80 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	10.765,80 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	10.765,80 C
2.07.07	Outras Contas	129.995,80 C
2.07.07.01	Outras Contas	129.995,80 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	129.995,80 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	129.995,80 C
Total Passivo		5.458.429,22 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.458.429,22 (Cinco Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos) .

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

Lucas Araujo Oliveira
Socio Administrador
CPF: 054.127.833-92Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

NIRE: 21201158270 - Data: 10/09/2021

Estabelecimentos: 0001 - CONSTRUTORA MEGA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 855,

Bairro: CENTRO, Cidade: Paraibano, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 982341744

Fortes Contábil

 Fls. Nº 326
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.717.351,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.717.351,20
010.01.03	Vendas de Serviços	4.717.351,20
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	4.717.351,20
(-) 020	Deduções da Receita	318.419,64
020.01	Impostos Faturados	318.419,64
020.01.02	ISS	87.347,03
3.01.01.01.03.0005	ISS	87.347,03
020.01.03	COFINS	203.009,83
3.01.01.01.03.0003	COFINS	203.009,83
020.01.04	PIS	28.062,78
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	28.062,78
(=) 030	Receita Líquida	4.398.931,56
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.274.319,53
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	1.274.319,53
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	1.274.319,53
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	241.771,66
3.01.01.03.02.0012	FGTS	69.077,62
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	963.470,25
(=) 060	Lucro Bruto	3.124.612,03
(-) 070	Despesas Operacionais	2.994.616,23
070.01	Despesas Administrativas	2.899.634,51
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.899.634,51
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	388.561,60
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	1.000.000,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.511.072,91
070.03	Despesas Tributárias	94.981,72
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	94.981,72
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	51.808,20
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	43.173,52
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	129.995,80
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	129.995,80
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	129.995,80

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

 Lucas Araujo Oliveira
 Socio Administrador
 CPF: 054.127.833-92

 Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
 Contador
 CRCMA: 011312/O-7

Fls. Nº 327
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 15 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 15 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma CONSTRUTORA MEGA LTDA, estabelecida no(a) RUA 7 DE SETEMBRO, nº 855, bairro CENTRO, CEP 65670-000, cidade Paraibano, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 20.602.388/0001-08 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21201158270 por despacho de 10/09/2021.

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

Lucas Araujo Oliveira
Socio Administrador
CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7



Fls. Nº 328
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MEGA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05412783392	LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2024 08:30 SOB N° 20240334787.
PROTOCOLO: 240334787 DE 12/03/2024. NIRE: 21201158270.
CONSTRUTORA MEGA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



Fls. Nº 329
Proc. Nº
Rubrica W

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12403540871 em 13/03/2024, protocolo 240334787. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA MEGA LTDA
Número de Registro:	21201158270
CNPJ:	20602388000108
Município:	Paraibano

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05412783392	LUCAS ARAUJO OLIVEIRA	
99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO	MA011312/O-7

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2024 08:30 SOB Nº 20240334787.
PROTOCOLO: 240334787 DE 12/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403540871. NIRE: 21201158270.
CONSTRUTORA MEGA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Balço Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14,

Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

NIRE: 21201158270 - Data: 10/09/2021

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	5.261.610,98 D
1.01	Ativo Circulante	2.327.384,52 D
1.01.01	Disponibilidades	985.885,85 D
1.01.01.02	Bancos	985.885,85 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	985.885,85 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	985.885,85 D
1.01.03	Clientes	1.341.498,67 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.341.498,67 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.341.498,67 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.341.498,67 D
1.07	Ativo não Circulante	2.934.226,46 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.299.934,96 D
1.07.00.01	Clientes	1.299.934,96 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.299.934,96 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.299.934,96 D
1.07.04	Imobilizado	1.634.291,50 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.515.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.515.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	400.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	500.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	350.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	230.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	35.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	119.291,50 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	119.291,50 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	119.291,50 D
Total Ativo		5.261.610,98 D

Fis. Nº 330
 Proc. Nº
 Rubrica

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.261.610,98 (Cinco Milhões Duzentos e Sessenta e Um Mil Seiscentos e Dez Reais e Noventa e Oito Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Lucas Araujo Oliveira
 Socio Administrador
 CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
 Contador
 CRCMA: 011312/O-7

Balço Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14,

Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

NIRE: 21201158270 - Data: 10/09/2021

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	5.261.610,98 C
2.01	Passivo Circulante	779.447,01 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	779.447,01 C
2.01.01.01	Fornecedores	987.459,69 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	987.459,69 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	987.459,69 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	208.012,68 D
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	29.000,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	29.000,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	237.012,68 D
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	67.948,35 D
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	15.922,68 D
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	59.653,87 D
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	53.859,93 D
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	39.627,85 D
3	Passivo não Circulante	779.408,83 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	779.408,83 C
2.03.01.01	Fornecedores	779.408,83 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	779.408,83 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	779.408,83 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.702.755,14 C
2.07.01	Capital Realizado	3.300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.300.000,00 C
2.07.04	Reservas	10.765,80 C
2.07.04.01	Reservas	10.765,80 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	10.765,80 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	10.765,80 C
2.07.07	Outras Contas	391.989,34 C
2.07.07.01	Outras Contas	391.989,34 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	391.989,34 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	391.989,34 C
Total Passivo		5.261.610,98 C

Fls. Nº 331
 Proc. Nº
 Rubrica

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.261.610,98 (Cinco Milhões Duzentos e Sessenta e Um Mil Seiscentos e Dez Reais e Noventa e Oito Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Lucas Araujo Oliveira
 Socio Administrador
 CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
 Contador
 CRCMA: 011312/O-7

Fls. Nº 332
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

NIRE: 21201158270 - Data: 10/09/2021

Estabelecimentos: 0001 - CONSTRUTORA MEGA LTDA; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14,

Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.514.205,50
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.514.205,50
010.01.03	Vendas de Serviços	2.514.205,50
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	2.514.205,50
(-) 020	Deduções da Receita	144.052,62
020.01	Impostos Faturados	144.052,62
020.01.02	ISS	52.284,11
3.01.01.01.03.0005	ISS	52.284,11
020.01.03	COFINS	75.426,17
3.01.01.01.03.0003	COFINS	75.426,17
020.01.04	PIS	16.342,34
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	16.342,34
(=) 030	Receita Líquida	2.370.152,88
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	831.064,41
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	831.064,41
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	831.064,41
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	163.795,51
3.01.01.03.02.0012	FGTS	49.427,79
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	617.841,11
(=) 060	Lucro Bruto	1.539.088,47
(-) 070	Despesas Operacionais	1.277.094,93
070.01	Despesas Administrativas	1.221.782,41
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.221.782,41
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	979.971,93
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	226.278,48
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	15.532,00
070.03	Despesas Tributárias	55.312,52
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	55.312,52
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	30.170,47
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	25.142,05
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	261.993,54
(-) 120	Participações e Contribuições	(100.000,00)
120.02	Outras Participações	100.000,00
120.02.01	Administradores e Partes Beneficiárias	100.000,00
3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	100.000,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	161.993,54
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	161.993,54

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Lucas Araujo Oliveira
 Socio Administrador
 CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
 Contador
 CRCMA: 011312/O-7

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14,

Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.370.152,88 / 5.261.610,98	d030/c1	0,45
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IEG	Índice de endividamento Geral 779.447,01 / 5.261.610,98	c201/c1	0,15
ILS	Índice de Liquidez Seca (2.327.384,52 - 0,00) / 779.447,01	(c101-c10115)/c201	2,99
IRPL	Índice de Rentabilidade do Patrimônio 161.993,54 / 3.702.755,14	d200/c207	0,04
ISG	Índice de Solvência Geral (161.993,54 + -119.291,50) / (779.447,01 + 779.408,83)	(d200+c1070421010001)/(c20101+c20301)	0,03
	Liquidez Corrente 2.327.384,52 / 779.447,01	c101/c201	2,99
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 985.885,85 / 779.447,01	c10101/c201	1,26
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (161.993,54 / 2.370.152,88) * 100	(d200/d030)*100	6,83
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (161.993,54 / 5.261.610,98) * 100	(d200/c1)*100	3,08
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Lucas Araujo Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
 Contador
 CRCMA: 011312/O-7

Fls. Nº 334
Proc. Nº _____
Rubrica _____

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA MEGA LTDA – CNPJ Nº 20.602.388/0001-08

ENDEREÇO: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14, Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650.

NIRE: 21201159270 – DATA: 10/09/2021.

NOTA 1:

A empresa "CONSTRUTORA MEGA LTDA", é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14, Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, cuja atividades são:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Sua regência se dá pelo contrato social.

NOTA 02: REGIME TRIBUTARIO

A empresa teve como regime tributário no ano de 2024 o Lucro Presumido, faturando no seu ano contábil o valor de R\$ 2.514.205,50 (dois milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e cinco reais e cinquenta centavos.)

NOTA 03: CADASTRO

A empresa "CONSTRUTORA MEGA LTDA" teve uma alteração contratual no ano de 2024 relacionado ao endereço da sede:

- A) Instrumento de Ato Constitutivo da Sociedade Limitada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o nº 21201159270 em 10/09/2021.
- B) CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 20.602.388/0001-08;

NOTA 04: DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas, foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

NOTA 05: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06: CONTINGÊNCIAS

A entidade **NÃO** possui contingências passivas em andamento, decorrente de ações trabalhistas, todas em dias, portanto sem impedimentos para emissão da Certidão Negativa Trabalhistas.

NOTA 07: RECEITAS

As receitas da empresa são apuradas por meio eletrônico no portal do município da sede da empresa <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/sistematributario/isp/login/login.jsf> mediante acesso privado.

Fis. Nº 335
Proc. Nº
RUBRICA

NOTA 08: DESPESAS

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidade com as exigências do fisco.

NOTA 09: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4,5, sendo:

- a) Espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) O ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) Espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

NOTA 10: DISPONIBILIDADE

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 2.327.384,52 (dois milhões trezentos e vinte e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

NOTA 11: ESTOQUES

A empresa não possui a conta estoque por se tratar de prestadora de serviços do ramo da construção civil.

NOTA 12: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade a NBCTG 1000 e Anexos III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

NOTA 13: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificada quando:

- a) Espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade.
- b) O passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação.
- c) O passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA 14: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 – Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normais internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 15: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº11.101/2005 que informe o contribuinte das suas

responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis esta limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 31 de dezembro de 2020.

NOTA 16: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA 17: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidades para as pequenas empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação publica de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Pra Pequenas Empresas e Médias Empresas.

SÃO LUÍS - MA, 31 de dezembro de 2024.

LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
CPF Nº 054.127.833-92
Socio Administrador

SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO
CPF Nº 995.608.873-00
CONTADOR- CRCMA: 011312/O-7



Fls. Nº 33+
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MEGA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05412783392	LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2025 14:06 SOB N° 20250458985.
PROTOCOLO: 250458985 DE 08/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505932688. CNPJ DA SEDE: 20602388000108.
NIRE: 21201158270. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2025.
CONSTRUTORA MEGA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA MEGA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.602.388/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Fls. Nº 338
 Proc. Nº
 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 5.458.429,22	R\$ 5.261.610,98
Ativo Circulante		R\$ 2.347.844,20	R\$ 2.327.384,52
Disponibilidades		R\$ 850.131,20	R\$ 985.885,85
Bancos		R\$ 850.131,20	R\$ 985.885,85
Contas Correntes		R\$ 850.131,20	R\$ 985.885,85
Banco do Brasil		R\$ 850.131,20	R\$ 985.885,85
Clientes		R\$ 1.497.713,00	R\$ 1.341.498,67
Clientes Nacionais		R\$ 1.497.713,00	R\$ 1.341.498,67
Duplicatas a Receber		R\$ 1.497.713,00	R\$ 1.341.498,67
Clientes Diversos		R\$ 1.497.713,00	R\$ 1.341.498,67
Ativo não Circulante		R\$ 3.110.585,02	R\$ 2.934.226,46
Realizável a Longo Prazo		R\$ 1.476.293,52	R\$ 1.299.934,96
Clientes		R\$ 1.476.293,52	R\$ 1.299.934,96
Clientes Nacionais		R\$ 1.476.293,52	R\$ 1.299.934,96
Clientes Diversos		R\$ 1.476.293,52	R\$ 1.299.934,96
Imobilizado		R\$ 1.634.291,50	R\$ 1.634.291,50
Bens em Operação		R\$ 1.515.000,00	R\$ 1.515.000,00
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 1.515.000,00	R\$ 1.515.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Veículos		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ 119.291,50	R\$ 119.291,50
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 119.291,50	R\$ 119.291,50
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 119.291,50	R\$ 119.291,50
*** Passivo ***		R\$ 5.458.429,22	R\$ 5.261.610,98
Passivo Circulante		R\$ 1.007.419,62	R\$ 779.447,01
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 1.007.419,62	R\$ 779.447,01
Fornecedores		R\$ 1.215.432,30	R\$ 987.459,69
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.215.432,30	R\$ 987.459,69
Fornecedores Diversos		R\$ 1.215.432,30	R\$ 987.459,69
(-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ (208.012,68)	R\$ (208.012,68)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
Salários a Pagar		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
(-) Obrigações Fiscais		R\$ (237.012,68)	R\$ (237.012,68)
(-) ISS a Recolher		R\$ (67.948,35)	R\$ (67.948,35)
(-) PIS a Recolher		R\$ (15.922,68)	R\$ (15.922,68)
(-) IRPJ a Recolher		R\$ (59.653,87)	R\$ (59.653,87)
(-) CSLL a Recolher		R\$ (53.859,93)	R\$ (53.859,93)
(-) IRRF a Recolher		R\$ (39.627,85)	R\$ (39.627,85)
Passivo não Circulante		R\$ 1.010.248,00	R\$ 779.408,83
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 1.010.248,00	R\$ 779.408,83
Fornecedores		R\$ 1.010.248,00	R\$ 779.408,83
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.010.248,00	R\$ 779.408,83
Fornecedores Diversos		R\$ 1.010.248,00	R\$ 779.408,83
Patrimônio Líquido		R\$ 3.440.761,60	R\$ 3.702.755,14
Capital Realizado		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
Capital Social		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00
Reservas		R\$ 10.765,80	R\$ 10.765,80
Reservas		R\$ 10.765,80	R\$ 10.765,80
Reservas de Lucros		R\$ 10.765,80	R\$ 10.765,80
Reserva Legal		R\$ 10.765,80	R\$ 10.765,80
Outras Contas		R\$ 129.995,80	R\$ 391.989,34
Outras Contas		R\$ 129.995,80	R\$ 391.989,34
Lucros Acumulados		R\$ 129.995,80	R\$ 391.989,34
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 129.995,80	R\$ 391.989,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.31.48.EF.28.B5.BA.E2.E6.AA.1A.EE.73.ED.B1.25.6A.E7.81.90-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA MEGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 20.602.388/0001-08

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 4.717.351,20	R\$ 2.514.205,50
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 4.717.351,20	R\$ 2.514.205,50
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 4.717.351,20	R\$ 2.514.205,50
(-) Deduções da Receita		R\$ (318.419,64)	R\$ (144.052,62)
(-) Impostos Faturados		R\$ (318.419,64)	R\$ (144.052,62)
(-) ISS		R\$ (87.347,03)	R\$ (52.284,11)
(-) COFINS		R\$ (203.009,83)	R\$ (75.426,17)
(-) PIS		R\$ (28.062,78)	R\$ (16.342,34)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (1.274.319,53)	R\$ (831.064,41)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (1.274.319,53)	R\$ (831.064,41)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (2.994.616,23)	R\$ (1.277.094,93)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.899.634,51)	R\$ (1.221.782,41)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (94.981,72)	R\$ (55.312,52)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (100.000,00)
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (100.000,00)
(-) Administradores e Partes Beneficiárias		R\$ (0,00)	R\$ (100.000,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 129.995,80	R\$ 161.993,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.31.48.EF.28.B5.BA.E2.E6.AA.1A.EE.73.ED.B1.25.6A.E7.81.90-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

Fls. Nº 339
Proc. Nº
Rubrica

Fls. Nº 340
Proc. Nº _____
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201158270	CNPJ 20.602.388/0001-08
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA MEGA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6F.31.48.EF.28.B5.BA.E2.E6.AA.1A.EE.73.ED.B1.25.6A.E7.81.90	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	20602388000108	CONSTRUTORA MEGA LTDA:20602388000108	564361290013363732 0	20/08/2024 a 20/08/2025	Sim
Contador	99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO:99560887300	564361290052148413 6	30/08/2024 a 30/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

6F.31.48.EF.28.B5.BA.E2.E6.AA.1A.EE
.73.ED.B1.25.6A.E7.81.90-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/04/2025 às 10:29:13

23.10.BB.4C.84.7C.92.D3
2D.9B.6B.49.7A.2A.56.73

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Fis. Nº 341
Proc. Nº
Rubrica

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA MEGA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.602.388/0001-08
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA MEGA LTDA
NIRE	21201158270
CNPJ	20.602.388/0001-08
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	São Luís
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/09/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1762

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA MEGA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1762
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.31.48.EF.28.B5.BA.E2.E6.AA.1A.EE.73.ED.B1.25.6A.E7.81.90-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12505978726 em 09/04/2025, protocolo 250458969. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA MEGA LTDA
Número de Registro:	21201158270
CNPJ:	20602388000108
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05412783392	LUCAS ARAUJO OLIVEIRA	
99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO	MA011312/O-7

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2025 08:46 SOB Nº 20250458969.
PROTOCOLO: 250458969 DE 08/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505978726. NIRE: 21201158270.
CONSTRUTORA MEGA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. Nº 343
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 14 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 14 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma CONSTRUTORA MEGA LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, nº 14, EDIF CENTURY MULTIEM, bairro SAO MARCOS, CEP 65075-650, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 20.602.388/0001-08 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21201158270 por despacho de 10/09/2021.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2024

Lucas Araujo Oliveira
Socio Administrador
CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14, Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

Fls. Nº 344
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.412,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.412,00
Totais do dia 10:						1.412,00	1.412,00
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	50.000,00	
11/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		50.000,00
Totais do dia 11:						50.000,00	50.000,00
12/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref.	0001	001	1	50.000,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	1		50.000,00
Totais do dia 12:						50.000,00	50.000,00
13/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	100.000,00	
13/01/2024	1.07.00.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		100.000,00
Totais do dia 13:						100.000,00	100.000,00
14/01/2024	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref.	0001	001	1	100.000,00	
14/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	1		100.000,00
Totais do dia 14:						100.000,00	100.000,00
20/01/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	1.200,00	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		1.200,00
20/01/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref.	0001	001	3	3.000,00	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref.	0001	001	3		3.000,00
Totais do dia 20:						4.200,00	4.200,00
Totais do mês de Janeiro:						305.612,00	305.612,00
05/02/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	15.000,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
10/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.412,00	
10/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.412,00
Totais do dia 10:						1.412,00	1.412,00
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	50.000,00	
15/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		50.000,00
Totais do dia 15:						50.000,00	50.000,00
16/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref.	0001	001	1	35.000,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	1		35.000,00
Totais do dia 16:						35.000,00	35.000,00
17/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	76.358,56	
17/02/2024	1.07.00.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Fls. Nº 345
 Proc. Nº
 Rubrica

Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14,
 Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		76.358,56
					Totais do dia 17:	76.358,56	76.358,56
18/02/2024	2.03.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref.	0001	001	1	74.874,22	
18/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	1		74.874,22
					Totais do dia 18:	74.874,22	74.874,22
20/02/2024	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.200,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.200,00
20/02/2024	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	3.000,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		3.000,00
					Totais do dia 20:	4.200,00	4.200,00
					Totais do mês de Fevereiro:	256.844,78	256.844,78
02/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	979.185,93	
02/03/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		979.185,93
02/03/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	342.715,08	
02/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		342.715,08
					Totais do dia 02:	1.321.901,01	1.321.901,01
05/03/2024	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	195.837,19	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2		195.837,19
					Totais do dia 05:	195.837,19	195.837,19
10/03/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.412,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 10:	1.412,00	1.412,00
20/03/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Pg.ISS ref.	0001	001	6	19.583,72	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ISS ref.	0001	001	6		19.583,72
20/03/2024	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref.	0001	001	7	54.834,41	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	7		54.834,41
20/03/2024	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	8	15.666,97	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	8		15.666,97
20/03/2024	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	9	11.750,23	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	9		11.750,23
20/03/2024	3.01.01.07.03.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Pg.CSL ref.	0001	001	10	9.791,86	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.CSL ref.	0001	001	10		9.791,86
20/03/2024	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Pg.PIS ref.	0001	001	11	6.364,71	

Continua...

Fls. Nº 346
 Proc. Nº
 Rubrica

Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14,

Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.PIS ref.	0001	001	11		6.364,71
20/03/2024	3.01.01.01.03.0003	COFINS Pg.COFINS ref.	0001	001	12	29.375,58	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.COFINS ref.	0001	001	12		29.375,58
20/03/2024	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Pg.material de expediente	0001	001	13	88.126,73	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.material de expediente	0001	001	13		88.126,73
Totais do dia 20:						235.494,21	235.494,21
Totais do mês de Março:						1.754.644,41	1.754.644,41
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	99.952,48	
01/04/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		99.952,48
Totais do dia 01:						99.952,48	99.952,48
04/04/2024	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	34.983,37	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		34.983,37
Totais do dia 04:						34.983,37	34.983,37
05/04/2024	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	1	19.990,50	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.funcionários ref.	0001	001	1		19.990,50
Totais do dia 05:						19.990,50	19.990,50
10/04/2024	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.412,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.412,00
Totais do dia 10:						1.412,00	1.412,00
20/04/2024	3.01.01.01.03.0005	ISS Pg.ISS ref.	0001	001	1	1.999,05	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.ISS ref.	0001	001	1		1.999,05
20/04/2024	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social Pg.INSS ref.	0001	001	2	5.597,34	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.INSS ref.	0001	001	2		5.597,34
20/04/2024	3.01.01.03.02.0012	FGTS Pg.FGTS ref.	0001	001	3	1.599,74	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.FGTS ref.	0001	001	3		1.599,74
20/04/2024	3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido Pg.IRPJ ref.	0001	001	4	1.199,43	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.IRPJ ref.	0001	001	4		1.199,43
20/04/2024	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido Pg.CSL ref.	0001	001	5	999,52	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.CSL ref.	0001	001	5		999,52
20/04/2024	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP Pg.PIS ref.	0001	001	6	649,69	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.PIS ref.	0001	001	6		649,69
20/04/2024	3.01.01.01.03.0003	COFINS Pg.COFINS ref.	0001	001	7	2.998,57	

Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF. CENTURY MULTITEM, N.º: 14,
Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

Fls. Nº 347
Proc. Nº
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.COFINS ref.	0001	001	7		2.998,57
20/04/2024	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Pg.material de expediente	0001	001	8	8.995,72	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.material de expediente	0001	001	8		8.995,72
Totais do dia 20:						24.039,06	24.039,06
Totais do mês de Abril:						180.377,41	180.377,41
05/05/2024	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	1	15.000,00	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.funcionários ref.	0001	001	1		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	56.214,33	
10/05/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		56.214,33
10/05/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg.despesas ref.	0001	001	2	56.547,22	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	2		56.547,22
10/05/2024	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3	1.412,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3		1.412,00
Totais do dia 10:						114.173,55	114.173,55
20/05/2024	3.01.01.03.02.0012	FGTS Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.200,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.200,00
20/05/2024	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social Pg.INSS ref.	0001	001	2	3.000,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.INSS ref.	0001	001	2		3.000,00
Totais do dia 20:						4.200,00	4.200,00
Totais do mês de Maio:						133.373,55	133.373,55
02/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Rec.receita de serviços nf	0001	001	2	90.969,92	
02/06/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf	0001	001	2		90.969,92
Totais do dia 02:						90.969,92	90.969,92
03/06/2024	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	31.839,47	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		31.839,47
Totais do dia 03:						31.839,47	31.839,47
05/06/2024	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	1	18.193,98	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.funcionários ref.	0001	001	1		18.193,98
Totais do dia 05:						18.193,98	18.193,98
10/06/2024	3.01.01.01.03.0005	ISS Pg.ISS ref.	0001	001	1	1.819,40	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.ISS ref.	0001	001	1		1.819,40
10/06/2024	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	1.412,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Fis. nº 3418
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14,
 Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		1.412,00
					Totais do dia 10:	3.231,40	3.231,40
20/06/2024	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	5.094,32	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		5.094,32
20/06/2024	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2	1.455,52	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2		1.455,52
20/06/2024	3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	3	1.091,64	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	3		1.091,64
20/06/2024	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido					
		Pg.CSL ref.	0001	001	4	909,70	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.CSL ref.	0001	001	4		909,70
20/06/2024	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		Pg.PIS ref.	0001	001	5	591,30	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.PIS ref.	0001	001	5		591,30
20/06/2024	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	6	2.729,10	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	6		2.729,10
20/06/2024	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	7	8.187,29	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.material de expediente	0001	001	7		8.187,29
					Totais do dia 20:	20.058,87	20.058,87
					Totais do mês de Junho:	164.293,64	164.293,64
05/07/2024	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	15.000,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 05:	15.000,00	15.000,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.412,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.412,00
10/07/2024	2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref.	0001	001	2	55.964,95	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	2		55.964,95
					Totais do dia 10:	57.376,95	57.376,95
20/07/2024	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.200,00	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.200,00
20/07/2024	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	3.000,00	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		3.000,00
					Totais do dia 20:	4.200,00	4.200,00
					Totais do mês de Julho:	76.576,95	76.576,95
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	1.243.417,93	

Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14, Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

Fls. Nº 349
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		1.243.417,93
					Totais do dia 01:	1.243.417,93	1.243.417,93
03/08/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	435.196,28	
03/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		435.196,28
					Totais do dia 03:	435.196,28	435.196,28
05/08/2024	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	248.683,59	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		248.683,59
					Totais do dia 05:	248.683,59	248.683,59
10/08/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.412,00	
10/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 10:	1.412,00	1.412,00
20/08/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Pg.ISS ref.	0001	001	1	24.868,36	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ISS ref.	0001	001	1		24.868,36
20/08/2024	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	69.631,40	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		69.631,40
20/08/2024	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3	19.894,69	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3		19.894,69
20/08/2024	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	4	14.921,02	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	4		14.921,02
20/08/2024	3.01.01.07.03.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Pg.CSL ref.	0001	001	5	12.434,18	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.CSL ref.	0001	001	5		12.434,18
20/08/2024	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Pg.PIS ref.	0001	001	6	8.082,22	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.PIS ref.	0001	001	6		8.082,22
20/08/2024	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	7	37.302,54	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	7		37.302,54
20/08/2024	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	8	111.907,61	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.material de expediente	0001	001	8		111.907,61
					Totais do dia 20:	299.042,02	299.042,02
					Totais do mês de Agosto:	2.227.751,82	2.227.751,82
05/09/2024	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	15.000,00	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 05:	15.000,00	15.000,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					

Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14, Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

Fls. Nº 350
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.412,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.412,00
10/09/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2	1.200,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2		1.200,00
10/09/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	3	3.000,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref.	0001	001	3		3.000,00
Totais do dia 10:						5.612,00	5.612,00
Totais do mês de Setembro:						20.612,00	20.612,00
05/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	15.000,00	
05/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
10/10/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.200,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.200,00
10/10/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	3.000,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		3.000,00
Totais do dia 10:						4.200,00	4.200,00
20/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.412,00	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.412,00
20/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.despesas ref.	0001	001	2	86.425,39	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	2		86.425,39
Totais do dia 20:						87.837,39	87.837,39
Totais do mês de Outubro:						107.037,39	107.037,39
05/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	25.000,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		25.000,00
Totais do dia 05:						25.000,00	25.000,00
10/11/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	2.000,00	
10/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		2.000,00
10/11/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	5.000,00	
10/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		5.000,00
10/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3	1.412,00	
10/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3		1.412,00
Totais do dia 10:						8.412,00	8.412,00
Totais do mês de Novembro:						33.412,00	33.412,00
01/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	100.679,24	

Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14,
 Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

Fls. Nº 351
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		100.679,24
					Totais do dia 01:	100.679,24	100.679,24
10/12/2024	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	135.237,73	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		135.237,73
10/12/2024	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	35.135,85	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2		35.135,85
					Totais do dia 10:	170.373,58	170.373,58
20/12/2024	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Pg.ISS ref.	0001	001	1	4.013,58	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.ISS ref.	0001	001	1		4.013,58
20/12/2024	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	5.638,04	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		5.638,04
20/12/2024	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3	1.610,87	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3		1.610,87
20/12/2024	3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	4	1.208,15	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	4		1.208,15
20/12/2024	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido					
		Pg.CSL ref.	0001	001	5	1.006,79	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.CSL ref.	0001	001	5		1.006,79
20/12/2024	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		Pg.PIS ref.	0001	001	6	654,42	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.PIS ref.	0001	001	6		654,42
20/12/2024	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	7	3.020,38	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	7		3.020,38
20/12/2024	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	8	9.061,13	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.material de expediente	0001	001	8		9.061,13
					Totais do dia 20:	26.213,36	26.213,36
31/12/2024	3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		RETIRADA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	0001	001	1	100.000,00	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		RETIRADA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	0001	001	1		100.000,00
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	2.514.205,50	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	15.532,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	16.342,34	

Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14,
Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

Fls. Nº 352
Proc. Nº _____
Rubrica W

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	25.142,05	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	30.170,47	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	49.427,79	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	52.284,11	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	75.426,17	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	100.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	161.993,54	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	163.795,51	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	226.278,48	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	617.841,11	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3	979.971,93	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		161.993,54
31/12/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		75.426,17
31/12/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		16.342,34
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		52.284,11
31/12/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		163.795,51
31/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		49.427,79
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		617.841,11
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		979.971,93
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		226.278,48
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		15.532,00
31/12/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		30.170,47
31/12/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		25.142,05
31/12/2024	3.01.05.01.03.0001 - Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		100.000,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do resultado do exercicio	0001	001	3		2.514.205,50
Totais do dia 31:						5.128.411,00	5.128.411,00
Totais do mês de Dezembro:						5.425.677,18	5.425.677,18

Fis. Nº 353
Proc. Nº
Rubrica

Balço Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08
Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14,
Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744
NIRE: 21201158270 - Data: 10/09/2021

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	5.261.610,98 D
1.01	Ativo Circulante	2.327.384,52 D
1.01.01	Disponibilidades	985.885,85 D
1.01.01.02	Bancos	985.885,85 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	985.885,85 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	985.885,85 D
1.01.03	Cientes	1.341.498,67 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	1.341.498,67 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.341.498,67 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	1.341.498,67 D
1.07	Ativo não Circulante	2.934.226,46 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.299.934,96 D
1.07.00.01	Cientes	1.299.934,96 D
1.07.00.01.01	Cientes Nacionais	1.299.934,96 D
1.07.00.01.01.0001	Cientes Diversos	1.299.934,96 D
1.07.04	Imobilizado	1.634.291,50 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.515.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.515.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	400.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	500.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	350.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	230.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	35.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	119.291,50 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	119.291,50 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	119.291,50 D
Total Ativo		5.261.610,98 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.261.610,98 (Cinco Milhões Duzentos e Sessenta e Um Mil Seiscentos e Dez Reais e Noventa e Oito Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Lucas Araujo Oliveira
Socio Administrador
CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Fls. Nº 354
Proc. Nº
Rubrica

Balanco Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14,

Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

NIRE: 21201158270 - Data: 10/09/2021

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	5.261.610,98 C
2.01	Passivo Circulante	779.447,01 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	779.447,01 C
2.01.01.01	Fornecedores	987.459,69 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	987.459,69 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	987.459,69 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	208.012,68 D
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	29.000,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	29.000,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	237.012,68 D
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	67.948,35 D
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	15.922,68 D
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	59.653,87 D
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	53.859,93 D
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	39.627,85 D
2.03	Passivo não Circulante	779.408,83 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	779.408,83 C
2.03.01.01	Fornecedores	779.408,83 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	779.408,83 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	779.408,83 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.702.755,14 C
2.07.01	Capital Realizado	3.300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.300.000,00 C
2.07.04	Reservas	10.765,80 C
2.07.04.01	Reservas	10.765,80 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	10.765,80 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	10.765,80 C
2.07.07	Outras Contas	391.989,34 C
2.07.07.01	Outras Contas	391.989,34 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	391.989,34 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	391.989,34 C
Total Passivo		5.261.610,98 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.261.610,98 (Cinco Milhões Duzentos e Sessenta e Um Mil Seiscentos e Dez Reais e Noventa e Oito Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Lucas Araujo Oliveira
Socio Administrador
CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

NIRE: 21201158270 - Data: 10/09/2021

(1) Estabelecimentos: 0001 - CONSTRUTORA MEGA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

(2) Estabelecimentos: 0001 - CONSTRUTORA MEGA LTDA; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Complemento: EDIF CENTURY MULTIEM, N.º: 14,

Bairro: SAO MARCOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075650, Telefone: (98) 82341744

Fls. Nº 355
Proc. Nº
Rubrica

Página 13 de 15

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024
		a	a	a
		31/12/2022(1)	31/12/2023(1)	31/12/2024(2)
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.256.257,71	4.717.351,20	2.514.205,50
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.256.257,71	4.717.351,20	2.514.205,50
010.01.03	Vendas de Serviços	3.256.257,71	4.717.351,20	2.514.205,50
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado I	3.256.257,71	4.717.351,20	2.514.205,50
(-) 020	Deduções da Receita	0,00	318.419,64	144.052,62
020.01	Impostos Faturados	0,00	318.419,64	144.052,62
020.01.02	ISS	0,00	87.347,03	52.284,11
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	87.347,03	52.284,11
020.01.03	COFINS	0,00	203.009,83	75.426,17
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	203.009,83	75.426,17
020.01.04	PIS	0,00	28.062,78	16.342,34
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	28.062,78	16.342,34
(=) 030	Receita Líquida	3.256.257,71	4.398.931,56	2.370.152,88
040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.482.669,33	1.274.319,53	831.064,41
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	1.274.319,53	831.064,41
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Proc	0,00	1.274.319,53	831.064,41
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00	241.771,66	163.795,51
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	69.077,62	49.427,79
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	963.470,25	617.841,11
040.03	Custo dos Serviços Prestados	2.482.669,33	0,00	0,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	2.482.669,33	0,00	0,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	2.100.000,00	0,00	0,00
3.01.01.03.06.0023	Outros Custos	140.669,33	0,00	0,00
3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	242.000,00	0,00	0,00
(=) 060	Lucro Bruto	773.588,38	3.124.612,03	1.539.088,47
(-) 070	Despesas Operacionais	36.426,03	2.994.616,23	1.277.094,93
070.01	Despesas Administrativas	20.000,00	2.899.634,51	1.221.782,41
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger.	20.000,00	2.899.634,51	1.221.782,41
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remune	20.000,00	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	388.561,60	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	1.000.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	1.511.072,91	979.971,93
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	0,00	226.278,48
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	0,00	15.532,00
070.03	Despesas Tributárias	16.426,03	94.981,72	55.312,52
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	16.426,03	94.981,72	55.312,52
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00	51.808,20	30.170,47
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	16.426,03	43.173,52	25.142,05
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	737.162,35	129.995,80	261.993,54
(-) 120	Participações e Contribuições	0,00	0,00	(100.000,00)
120.02	Outras Participações	0,00	0,00	100.000,00
120.02.01	Administradores e Partes Beneficiárias	0,00	0,00	100.000,00
3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Be	0,00	0,00	100.000,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	737.162,35	129.995,80	161.993,54
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	737.162,35	129.995,80	161.993,54

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Lucas Araujo Oliveira
Socio Administrador
CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7

Fls. Nº 356
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 14 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 14 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma CONSTRUTORA MEGA LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, nº 14, EDIF CENTURY MULTIEM, bairro SAO MARCOS, CEP 65075-650, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 20.602.388/0001-08 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21201158270 por despacho de 10/09/2021.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Lucas Araujo Oliveira
Socio Administrador
CPF: 054.127.833-92

Saulo Geovani Pinheiro Rabelo
Contador
CRCMA: 011312/O-7



Fls. Nº 357
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MEGA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05412783392	LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
99560887300	SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2025 08:46 SOB N° 20250458969.
PROTOCOLO: 250458969 DE 08/04/2025. NIRE: 21201158270.
CONSTRUTORA MEGA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/04/2025
empresafacil.ma.gov.br



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Fls. Nº 358
Proc. Nº _____
Ritório _____

Eu, Saulo Geovani Pinheiro Rabelo, Contador(a), inscrito(a) no CRC/MA sob nº 011312/O-7, no exercício de minhas atribuições legais, DECLARO, para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA MEGA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.602.388/0001-08, com sede na Avenida dos Holandeses, Ed. Century Multiemp. S.401, nº 14, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CEP 65075-650, apresentou demonstrações contábeis referentes ao exercício de 12/2024, que foram devidamente analisadas por esta Contabilidade (Fortes Contábil).

Nos termos do §1º, art. 69 da Lei nº 14.133/2021, foram calculados os seguintes índices econômico-financeiros, aplicando-se as fórmulas previstas:

1. Índice de Liquidez Geral (LG \geq 1,00)

$LG = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

Cálculo: $LG = (2.327.384,52 + 0,00) / (779.447,01 + 0,00) = 2,99$

Resultado: 2,99 (\geq 1,00) – Atende

2. Índice de Liquidez Corrente (LC \geq 1,00)

$LC = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$

Cálculo: $LC = 2.327.384,52 / 779.447,01 = 2,99$

Resultado: 2,99 (\geq 1,00) – Atende

3. Índice de Solvência Geral (SG \geq 1,00)

$SG = \text{Ativo Total} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

Cálculo: $SG = 5.261.610,98 / (779.447,01 + 0,00) = 6,75$

Resultado: 6,75 (\geq 1,00) – Atende

Conclusão:

Com base nos cálculos acima, a empresa CONSTRUTORA MEGA LTDA atende plenamente aos índices econômico-financeiros exigidos pelo §1º do art. 69 da Lei nº 14.133/2021, estando apta sob este aspecto para participar do certame licitatório.

São Luís/MA, 10 de setembro de 2025.



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



Documento assinado digitalmente
SAULO GEOVANI PINHEIRO RABELO
Data: 10/09/2025 11:12:28-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Fls. Nº 359
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Nome: Saulo Geovani Pinheiro Rabelo do Contador
CRC/MA nº 011312/O-7

LUCAS GONCALO Assinado de forma
ARAUJO digital por LUCAS
OLIVEIRA:05412783 GONCALO ARAUJO
392 OLIVEIRA:05412783392

CONSTRUTORA MEGA LTDA
CNPJ sob o nº 20.602.388/0001-08



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesla Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA MEGA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2500765281
---	--------------------------

NIRE 21201158270 CNPJ 20.602.388/0001-08	Situação ATIVA Status
---	-----------------------------

Endereço Completo Avenida DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Nº 14, EDIF CENTURY MULTIEMP SALA 401, SAO MARCOS - São Luís/MA
- CEP 65075-650

Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20250705230	05/06/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20250656132	02/06/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20250458985	08/04/2025	BALANCO	NÃO
002	20241089069	19/08/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20240334140	13/03/2024	BALANCO	NÃO
002	20231231091	26/09/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
316	20230745660	05/06/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20230715222	30/05/2023	BALANCO	NÃO
318	20220684995	31/05/2022	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20220536287	09/05/2022	BALANCO	NÃO
002	21201158270	10/09/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201158270	10/09/2021	TRANSFORMACAO	NÃO
223	20210636920	07/05/2021	BALANCO	NÃO
223	20200396676	08/06/2020	BALANCO	NÃO
223	20190320001	30/04/2019	BALANCO	NÃO
223	20180626388	14/08/2018	BALANCO	NÃO
223	20180038028	26/01/2018	BALANCO	NÃO
223	20180023250	23/01/2018	BALANCO	NÃO
223	20180023268	19/01/2018	BALANCO	NÃO
223	20150293178	22/04/2015	BALANCO	NÃO
316	20140475281	08/07/2014	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
080	21102009489	08/07/2014	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/12/2025, às 14:32:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código GSI2JPTF.



MAC2500765281

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. Nº 361
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA MEGA LTDA NIRE : 21201158270 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2500765255			
NIRE (Sede) 21201158270		CNPJ 20.602.388/0001-08		Data de Ato Constitutivo 08/07/2014	Início de Atividade 25/06/2014	
Endereço Completo Avenida DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401, Nº 14, EDIF CENTURY MULTIEMP SALA 401, SAO MARCOS - São Luis/MA - CEP 65075-650						
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL. COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, MINI MERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.						
Capital Social R\$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais)						
Dados do Sócio						
Nome LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA		CPF CNPJ 054.127.833-92	Participação no capital R\$ 8.800.000 00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA		CPF 054.127.833-92		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação ATIVA	
Data 05/06/2025	Número 20250705230	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/12/2025, às 14:31:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPUHOMJG.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES



CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
------	-------

Fls. Nº 382
 Proc. Nº
 Rubrica

DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente



Código da Certidão: **CA05436_02122025_093558_412**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 02 de Dezembro de 2025.

Fls. Nº 363
Proc. Nº
Rubrica

Avaliar o Serviço



Fls. Nº 364
Proc. Nº
Rubrica



Fls. Nº 365
Proc. Nº _____
Rubrica _____ W

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

Fis. Nº 766
Proc. Nº _____
Rubrica W

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-ab153760-85b6-4601-9d7b-eca392fef231**

Esta Certidão foi emitida em 02/12/2025, às 09:35, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



Fls. Nº 367
Proc. Nº _____
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade **NÃO** é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade **NÃO** se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-d085d987-a246-4c22-a2df-ch33fadaa1c**

Esta Certidão foi emitida em 02/12/2025, às 09:35, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Fis. Nº 368
Proc. Nº
Rubrica



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0623655 N° 5847271

Controle Interno (Código Controle) 507774949

Número de Registro Susep 054362025000107750623655

Data de emissão 16/12/2025 17:43:06

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CPF ou CNPJ nº: 01.616.684/0001-13

Endereço: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Tomador

CONSTRUTORA MEGA LTDA

CPF ou CNPJ nº: 20.602.388/0001-08

Sede: AVEN DOS HOLANDESES ED.CENTURY MULTIEMP.S.401 14 EDIF CENTURY MULTIE, EDIF CENTURY MULTIEMP SALA 401, SAO MARCOS - CEP: 65.075-650 - SAO LUIS - MA

Corretora

000002.0.201622-5 LIEN CORRETORA LTDA

Endereço: RUA COLOMBO, ESQUINA, CENTRO - CEP: 86.303-036 - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início

Término



16/12/2025

16/03/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site [https://www.gov.br/susep/pt-br/de-acordo-com-01-s-números-de-processo\(s\)-SUSEP-15414.636371/2022-53-e-nº-15414.636374/2022-97](https://www.gov.br/susep/pt-br/de-acordo-com-01-s-números-de-processo(s)-SUSEP-15414.636371/2022-53-e-nº-15414.636374/2022-97), Ouvidoria: 0600.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0623655

Nº 5847271

Controle Interno (Código Controle) 507774949

Nº de Registro SUSEP 054362025000107750623655

Fls. Nº 369
Proc. Nº
Rubrica



Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital 007/2025**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 32.500,00
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 32.500,00 Vigência - 16/12/2025 a 16/03/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 32.500,00 Vigência - 16/12/2025 a 16/03/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
--------------------------	------------

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep> de acordo com o(s) número(s) de processos: SUSEP 15414.636374/2022-59 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0623655

Nº 5847271

Controle Interno (Código Controle) 507774949

Nº de Registro SUSEP 054362025000107750623655



Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Fls. Nº 370
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	23/12/2025	27220609	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade: integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. As condições contratuais desta prociuto protocolizadas pela sociedade junto a Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0600.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0623655

Nº 5847271

junto
SEGUROS

Controle Interno (Código Controle) 507774949

Nº de Registro SUSEP 054362025000107750623655

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

Fls. Nº _____
Proc. Nº _____
Rubrica _____

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações, Renovações e Atualizações

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

Fls. Nº 372
Proc. Nº _____
Rubrica _____

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- i obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

Fls. Nº 873
Proc. Nº _____
Rubrica _____

- k** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
- i** quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;
- m** danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;
- n** despesas de contenção e salvamento.

Prêmio

- 3.1.** O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.
- 3.2.** Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3.** A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1.** A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2.** Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3.** As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4.** Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
 - 4.4.1.** Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

- a** Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;
- b** Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- c** Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;
- d** Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

Fis. Nº 374
Proc. Nº _____
Rubrica _____

e Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

f Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

Fls. Nº 375
Proc. Nº _____
Rubrica W

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

Fls. Nº 376
Proc. Nº _____
Rubrica W

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI. Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

Fls. Nº 377
Proc. Nº _____
Rubrica IN

- a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

Fls. Nº 378
Proc. Nº _____
Rubrica _____

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.





VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.





VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.


Fis. Nº 379
Proc. Nº _____
Rubrica _____


-  **VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.


-  **IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.


-  **X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.


-  **XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.


-  **XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

-  **XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

-  **XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

-  **XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

-  **XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

CAIXA

Valor	Data
R\$ 160,00	16/12/25 18:44

Fls. Nº 380
 Proc. Nº _____
 Rubrica IN

Operação realizada com sucesso

Informações gerais

Banco receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**0339989543380000021628249801011
113040000016000**

Instituição emissora - nome do banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

JUNTO SEGUROS S A

Nome / Razão social

JUNTO SEGUROS S A

CPF / CNPJ

84.948.157/0001-33

Pagador sacado

Nome / Razão social

CONSTRUTORA MEGA LTDA

CPF / CNPJ

20.602.388/0001-08

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

JOSILENE DA ROCHA SOARES GOMES

CPF / CNPJ

000.669.423-30

Data de vencimento

23/12/2025

Data da Efetivação / Agendamento

16/12/2025

Valor nominal do boleto

160,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

160,00

Código da operação

57227501374


Chave de segurança

YHC43991X9Y4LTN2

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes"

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria: 0800 725 7474



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE: 12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Fls. Nº 381
Proc. Nº
Rubrica

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025

CONSTRUTORA MEGA LTDA, estabelecida na Avenida Dos Holandeses, Ed.century Multiemp.s.401, 14, Bairro Sao Marcos – do Município de São Luís - Maranhão, inscrita no CNPJ sob nº 20.602.388/0001-08 neste ato representado pelo Srº Lucas Goncalo Araujo Oliveira - Sócio-Administrador, sob o número de CPF: 054.127.833-92, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta:

1. A empresa é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP) conforme previsto na Lei Complementar nº 123/2006;
2. Em atendimento à solicitação de habilitação, declara todos os contratos firmados com a Administração Pública (direta ou indireta, em qualquer esfera — federal, estadual ou municipal), a partir de 01 de janeiro de 2025 até a presente data, conforme relação a seguir:

Nº do Contrato	Órgão/Entidade Contratante	Objeto	Valor (R\$)	Vigência	Situação Atual
CONTRATO Nº 117/2025	Secretaria Municipal de Infraestrutura Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú,	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de construção de unidades habitacionais no município de Barão de Grajaú/MA, incluindo materiais, mão de obra e demais insumos necessários, conforme projeto aprovado e especificações técnicas.	R\$ 3.168.749,25	INICIAL: 7 de Outubro de 2025 FINAL: 7 de Outubro de 2026	ativo



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



CONTRATO Nº 064/2025.	Prefeitura Municipal de são domingos do azeitão	Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia visando à construção de unidades habitacionais no Município de São Domingos do Azeitão/MA.	R\$ 3.159.522,00	Vigência de 06 (seis) meses	ativo Fis. Nº 382 Proc. Nº _____ Rubrica _____
--------------------------	--	--	------------------	-----------------------------------	---

A presente Declaração de Contratos Firmados com a Administração Pública tem por finalidade atender à exigência de habilitação prevista no edital de PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 007/2025 Chamamentos ou processos de contratação pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Picos, 17 de dezembro de 2025.

LUCAS GONCALO
ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392

Assinado de forma digital por
LUCAS GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Dados: 2025.12.16 17:58:46
-03'00'

Lucas Goncalo Araujo Oliveira – Sócio-Administrador;
CNPJ: 20.602.388/0001-08 - IE: 12441614-4



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA

Fls. Nº 383
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025

CONSTRUTORA MEGA LTDA, estabelecida na Avenida Dos Holandeses, Ed.century Multiemp.s.401, 14, Sao Marcos – do Município de São Luís, Estado: Maranhão, inscrita no CNPJ sob n.º 20.602.388/0001-08 neste ato representado pelo Srº Lucas Goncalo Araujo Oliveira - Sócio-Administrador, sob o número de CPF: 054.127.833-92, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta:

- que cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 das Leis Federais nº 8.666/93 e 14.133/2021, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições legais para cumprimento das nossas obrigações, declaro cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supracitado.
- Declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de União/PI.
- Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação e que nossas propostas compreendem a integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei n.º 14.133/2021;
- Que conhece integralmente as condições da obra, responsabilizando-se pela verificação das quantidades que constam no memorial descritivo, todas as



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE: 12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



especificações de projetos e memoriais, das dimensões reais do local, não, por motivo de desconhecimento das condições ou falta de verificação;

Fls. Nº 384
Proc. Nº
Rubrica W

- Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
- Que não está suspensa do direito de licitar e/ou não tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão ou, no lapso temporal de 12 (doze) meses, bem como da inexistência de qualquer fato impeditivo de habilitação, assinado pelo seu representante legal, devidamente munido de documento que comprove a sua legitimidade;
- Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição de Microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta §4º. Do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e opta pelo tratamento diferenciado e favorecido previsto pela Lei Complementar nº 123
- Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- Declaro o compromisso de entregar o produto diretamente no Município de Picos-PI, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços.
- Declaro conhecer o local e as condições de realização do serviço, 14 de dezembro de 2006, nos termos de seu art. 3º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: () Microempreendedor Individual; (x) Microempresa ou () Empresa de Pequeno Porte, que não possui nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei. Declara-se, ainda, ter ciência que a falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93;

Fls. Nº 381
Proc. Nº _____
Rubrica _____

- Que a empresa não é gerida, administrada ou possui responsável técnico servidor público da ativa ou comissionado do Estado do Piauí – Administração Direta, para fins de atendimento a norma contida no art. 138, X, da Lei Complementar nº 13/1994
- Que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- Que possui pleno conhecimento do objeto da licitação, que conhece as condições e visitou os locais da obra bem como a verificação de todos os documentos que compõe o edital para a execução do objeto. Conforme acordo TCU 234/2015, serviços técnicos de engenharia, segundo o art.14 da Lei 5194/66 do Confea/Crea, a empresa Albino Candido de Oliveira Ltda compromete- se em apresenta-la caso seja vencedora na assinatura do contrato;
- Que está ciente se submete e concorda com as condições e termos contidos no presente edital e seus anexos, elementos e especificações nele contido e que atende os requisitos de habilitação;
- Que não está impedida de contratar com a Administração Pública; e que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo, exercendo funções de gerência, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93;
- Que cumpri as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposições acerca da matéria;
- Que visitamos o local onde serão executados os serviços/obras e de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informado que não utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas financeiras com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo;
- Que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que (está regularmente inscrita) no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL;



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



- Do disposto no inciso no art. 30, § 1º, I V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que possui condições materiais e humanas para executar a obra de modo satisfatório e dentro do prazo determinado, e que em seu quadro de pessoal, profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica que demonstre a execução de parcelas de maior relevância e valor significativo de obra ou serviços similares ao objeto licitado; Fil. Nº 386
Proc. Nº
Rubrica
- Que apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, com base no que preceitua o art. 11º do Decreto n.º 6.204/2007, ou ainda a certidão de que trata o art. 8.º da IN-103, do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC;
- Que conhece e aceita as regras determinadas pela Administração, através deste edital, bem como que expressar que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação;
- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- Que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo;
- Que possui pleno conhecimento do objeto da licitação, que conhece as condições e visitou os locais da obra bem como a verificação de todos os documentos que compõe o edital para a execução do objeto. Conforme acordo TCU 234/2015, serviços técnicos de engenharia, segundo o art. 14 da Lei 5194/66 do Confea/Crea, a empresa Albino Candido de Oliveira Ltda compromete-se em apresentá-la caso seja vencedora na assinatura do contrato;
- Que se submete à FISCALIZAÇÃO e ao controle técnico a ser efetuado por Engenheiro expressamente designado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo;
- Que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme exigência do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal;
- Que os documentos constantes em seu envelope de Documentos de Habilitação são fiéis e verdadeiro;



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE: 12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



Fis. Nº 387
Proc. Nº _____
Rubrica _____

- Que tem conhecimento da planilha e planta do projeto básico;
- Que visitamos o local onde serão executados os serviços/obras e de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato.
- Que cumpre plenamente todos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Que a mesma atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
- Que o prestador de serviços conhece e aceita as regras determinadas pela Administração referidas neste edital e respectivo anexo;
- Que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos; Declaro que a garantia dos produtos e materiais a serem fornecidos e dos serviços a serem prestados, contra qualquer defeito de fruição, uso, gozo, disposição, fabricação, manuseio indevido, ou de que possa resultar danos a terceiros, bem como a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou os serviços rejeitos, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável;
- Que a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que conhece e aceita as regras determinadas pela Administração contratante estando de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, às quais se submete incondicional e integralmente;
- Que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação;



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



Picos, 17 de dezembro de 2025.

Fls. Nº 388
Proc. Nº _____
Rubrica _____

LUCAS GONCALO
ARAUJO
OLIVEIRA:054127833
92

Assinado de forma digital por
LUCAS GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Dados: 2025.12.16 10:51:23
-03'00'

Lucas Goncalo Araujo Oliveira – Sócio-Administrador;
CNPJ: 20.602.388/0001-08 - IE: 12441614-4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls. Nº 389
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Página 1/31

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

862315/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA**
Registro: **1114204331MA** RNP: **1114204331**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220510221** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/03/2022** Baixada em: **15/03/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEGA LTDA**

Contratante: **SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**
Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE** Nº: **S/N**
Complemento: **EDIFÍCIO CASA DA INDÚSTRIA ALBANO FRANCO, 4º ANDAR** Bairro: **COHAMA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: **02.036/2019** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 4.040.838,93** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GONÇALVES DIAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **RESIDENCIAL HÍLIO QUEIROZ**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65000000**

Coordenadas Geográficas: **-4.873956, -43.346362**
Data de início: **20/09/2019** Conclusão efetiva: **15/03/2022**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA** CPF/CNPJ: **03.770.020/0001-30**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 8435.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 8435.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 8435.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 8435.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SESI CAXIAS/MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA R05; PONTO DE SENSOR E PRESENÇA; REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E EALÇA 125W E 250W; REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400W; REFLETOR TR LED; REFLETOR DE ALTO RENDIMENTO T5; REFLETOR LED 200W E 300W; 13050209 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA; 27.14 E 64.22 AR CONDICIONADO A FRIO 12000 BTU; 64.25 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P INTERLIGACAO DO CONDENSADOR; 66 REFERENTES A LÓGICA (PNTD DE CAIXA SECA P LÓGICA, CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, TOMADA RJ45) , por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/03/2022, às 16:13.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls. Nº 390
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Página 2/31

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

862315/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 862315/2022
21/03/2022, 16:03
aZW09

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aZW09





Fis. Nº 391
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **CONSTRUTORA MEGA LTDA, CNPJ: 20.602.388/0001-08** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA CREA - MA nº 111420433-1**, executou para o Serviço Social da Indústria - SESI, uma Reforma e Ampliação Da Unidade Sesi Caxias - Ma.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 011/2019
 PERÍODO EXECUTADO: 20/09/2019 A 15/03/2022
 ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS, S/N, BAIRRO RESIDENCIAL HÉLIO QUEIROZ. CAXIAS- MA
 CEP: 65604-440

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
 CNPJ: 03.770.020/0001-30
 ENDEREÇO: AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, EDIFÍCIO CASA DA INDÚSTRIA ALBANO FRANCO, 4º ANDAR S/N - COHAMA, SÃO LUÍS - MA.
 CEP: 65071-750

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA MEGA LTDA
 CNPJ: 20.602.388/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
 CREA - MA nº 111420433-1
 ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SESI CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO LUÍS - MA, 15 de março de 2022.

Leandro Richard A. Menezes
 Engenheiro Civil
 Coordenador da Engenharia
 Superintendência Cooperativa

LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES
 CREA: 111104416-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022 emitida



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner



Fls. Nº 392
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



001	Reforma e Ampliação da Unidade do Sesi Caxias	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	SERVIÇOS INICIAIS		
010101	ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DETALHADO DOS SERVIÇOS	UNI	1,00
010102	MONITORAMENTO E REVISÃO DO CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS	MES	15,00
0102	LICENÇAS E TAXAS		
010201	TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL	m²	8.435,00
010202	TAXAS DE PREFEITURA HABITE-SE	un	8.435,00
010203	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA _CREA/CAU	UN	3,00
010204	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGCC)	UN	1,00
010205	ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL	UN	1,00
010206	ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL	UN	1,00
0103	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
010301	TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=0,35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA	m	150,00
010302	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	8,00
010303	PINTURA DE TAPUME COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	m²	200,00
010304	REMANEJAMENTO DE TAPUMES	m²	200,00
010305	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	15,00
010306	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	15,00
010307	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	20,00
010308	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m³	1.747,00
010309	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M. ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2/MES	1.747,00
010310	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
010311	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00
010312	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	m²	20,00
010313	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	m	700,00
010314	SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	un	20,00
010315	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	100,00
010316	PLACA DE SINALIZAÇÃO NA OBRA EM ALUMÍNIO 15X30CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	90,00
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
0201	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
0202	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNI	1,00
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0301	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	17,54
04	BLOCO ADMINISTRATIVO / AUDITÓRIO		
0401	DEMOLIÇÕES		
040101	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	11,10
040102	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS	m³	12,50
040103	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m²	47,12
040104	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	3,00
040105	DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE MÁRMORE	m²	4,62
040106	REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO	m	13,80
040107	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	79,00
040108	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	48,00
040109	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	480,00
040110	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
040111	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	252,09
040112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	m²	111,22
040113	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	1.293,20
040114	REMOÇÃO DE TORNEIRA	un	4,00
040115	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	m²	307,89
040118	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	20,02
0402	PAVIMENTAÇÃO		
040201	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	354,78
040202	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, PEI 5, INCENOR COMUM BRANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO, REF.62050 OU SIMILAR, APLICADA IND AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	m²	13,48
040203	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE 6 CM AF_07_2018	m²	354,78
0403	ALVENARIA		

Serviço Social da Indústria - Sesi
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COIMBASÃO LUIS - MA. CEP: 65071-750

Leandro Ribeiro de Menezes
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Crisocel

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022

21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas





040301	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	91,23
0404	REVESTIMENTO		
040401	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m²	473,73
040402	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	61,79
040403	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	985,96
040404	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	m²	690,00
040405	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	597,58
0405	PINTURA		
040501	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	656,70
040502	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	656,70
040503	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	283,04
040504	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	283,04
0406	ESQUADRIAS		
040601	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	m²	27,28
040602	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	m²	2,42
040603	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	m²	32,34
0407	FORRO		
040701	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO	m²	2,50
0408	COBERTURA		
040801	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO DE 50% AF_12/2017	m²	385,32
040802	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 40% DO TELHADO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	231,16
040803	RETRADA E REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	385,32
040804	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 50% DO TELHADO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	m²	192,66
040805	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, 50% DO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	192,66
040806	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERÂMICA	m	88,22
040807	CUMEIEIRA PARA TELHA CANAL REDONDA, DIMENSÕES 20 X 41,5CM, INCLUSIVE EMASSAMENTO	m	53,35
040808	EMASSAMENTO DE CUMEIEIRA COM TELHA CERÂMICA	m	53,35
0409	DIVISÓRIAS		
040901	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_06/2017	m²	54,33
0410	LOUÇAS E METAIS		
041001	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1,00
041002	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	un	4,00
041003	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00
041004	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA AP.518.37 OU SIMILAR, C/DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA	un	2,00
041005	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	un	2,00
041006	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00
041007	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1,00
041008	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	2,00
041009	TORNEIRA DE PAREDE, CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BIOPRESS, REF. 1182 BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR	un	1,00
041010	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	un	2,00
041011	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00
	CHUVEIRO EM AÇO ANTI-VANDALISMO	un	2,00

Serviço Social da Indústria - SESI
 AV. JERÔNIMO DI ALBUQUERQUE S/N - COLÍSIÃO LUIS - MA CEP 65071-750

Leandro Ribeiro de Mesquita
 Engenheiro Civil
 Coordenador da Engenharia e
 Superintendente da CREA/MA

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022 emitida em



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: azW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas





Item	Descrição	Unidade	Valor
0411	DIVERSOS		
041101	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	2,00
041102	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	m	14,60
041103	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	m	26,80
041104	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	1,10
041105	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS	m³	0,26
041106	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 10MM	m²	3,75
	CERA DE CARNAÚBA	m³	232,23
	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA	m²	0,96
05	BLOCO DA PEDAGOGIA / ACADEMIA / SALAS DE AULAS		
0501	DEMOLIÇÕES		
050101	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	43,75
050102	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m²	105,62
050103	REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO	m	35,80
050104	DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE MÁRMORE	m²	101,48
050105	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	m³	1,71
050106	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	50,00
050107	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	107,00
050108	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1.567,77
050109	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	22,00
050110	REMOÇÃO DE TORNEIRA	un	22,00
050111	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	m²	248,78
050112	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	m²	1.633,94
050113	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	4.019,94
050114	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	185,86
050115	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	356,41
050116	RETIRADA BANCADAS E BANCAS	m²	16,94
0502	PAVIMENTAÇÃO		
050201	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	m²	563,97
050202	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 48 X 48 CM, PEI 5, INCENOR, COMUM BRANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO, REF.82650 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	m²	308,20
050203	PISO VINÍLICO 18,4 X 95 CM, E = 3 MM, REF.AMBIENTA RÚSTICO (FADEMAC OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	110,00
050204	POLIMENTO DE PISO EM GRANITO	m²	21,84
050205	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2018	m²	368,70
	PISO INDUSTRIAL		248,00
0503	ALVENARIA		
050301	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m²	6,00
0504	REVESTIMENTO		
050401	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m²	1.418,24
050402	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	246,00
050403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	12,47
050404	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	m²	3.175,83
050405	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	m²	828,31
0505	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	m²	1.604,08
0505	PINTURA		
050501	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	m²	1.604,61
050502	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	m²	1.604,61
050503	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	m²	848,17
0506	ESQUADRIAS		
050601	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	m²	64,98
050602	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2018	m²	10,20
050603	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2018	m²	58,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: azW09
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social da Indústria - SESI
 AV. ILHONIMO DE ALBUQUERQUE S/N - CRIANÇAS LUIS - MA CEP 65071-750

Leandro Ribeiro A. Mendes
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia e
 Superintendência Cuiçabal

Digitalizado com CamScanner



Fls. Nº 395
 Proc. Nº
 Distribuição



050604	PINTURA DE GRADIL METÁLICO, CONFECCIONADO COM BARRAS CHATA 1 1/4" X 3/16", EM MÓDULOS 16X18CM, OU TIJOLINHO 20X10CM, COM 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO (MEDIR SOMENTE UMA VEZ)	m²	40,63
050605	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00
050701	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1248 X 818MM, MARCA GYPSUM, MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO	m²	56,52
050801	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	480,20
050802	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m³	288,12
050803	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	480,20
050804	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	m²	240,10
050805	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	240,10
050806	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA	m	228,68
050807	CUMEEIRA PARA TELHA CANAL REDONDA, DIMENSÕES 20 X 41,5CM, INCLUSIVE EMASSAMENTO	m	132,62
050808	EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA	m	132,62
050901	DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO BOLEADO, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	84,17
050902	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_08/2017	m²	80,76
051001	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00
051002	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	19,00
051003	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, CIASSENTO DECA AP 516.37 OU SIMILAR, C/DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA	UN	2,00
051004	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	18,00
051005	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
051006	TORNEIRA DE PAREDE, CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BIOPRESS, REF. 1182-BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR	UN	22,00
051007	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00
051008	CHUVEIRO EM AÇO ANTI-VANDALISMO	UN	12,00
051009	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00
051010	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
051011	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	3,00
051101	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	41,68
051102	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 CM, E= 2 CM	m	35,80
051103	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	m	101,48
051104	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	19,32
051105	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	m²	27,20
051106	VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 10MM	m²	13,25
	MUDANÇA DE TIPO DE APLICAÇÃO DO EMASSAMENTO DE FACHADA DE MASSA PVA PARA ACRÍLICA		1,00
	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA PISO TIPO UNHA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016		10,00
	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EM PISO COM R.45 DE PISO E CABO UTP CAT 8		
	ESCALADA		43,60
	DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE MÁRMORE	m²	89,04
	REGULARIZAÇÃO MANUAL	m²	56,75
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	m³	19,71
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	41,54
	RODAPÉ EM GRANITO ALTURA 10 CM	m	35,89
	PINTURA	m²	13,76
	Piso em granito verde Ubatuba	m²	7,51
	GRANITO BRANCO ITAUBAS EM PAREDES	m²	7,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: azW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social da Indústria - SSI
 AV. HENRIQUE DE ALBUQUERQUE S/N - COIMBASÃO LUIS - MA CEP: 65071-750

Leandro Ribeiro A. Mendes
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Estadual

Digitalizado com CamScanner



Fls. Nº 396
 Proc. Nº
 Rubrica 431,31



GRAUTE FGK-15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

BLOCO DA CLÍNICA / ALMOXARIFADO / OPERACIONAL

Nº	DESCRIÇÃO	UN	VALOR
0601	DEMOLIÇÕES		
060101	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	26,59
060102	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m²	47,93
060103	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	4,00
060104	REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO	m	13,20
060105	DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE MÁRMORE	m³	24,30
060106	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	84,00
060107	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	56,00
060108	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	520,65
060109	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	6,00
060110	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	55,33
060111	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	72,16
060112	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	170,66
060113	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	1.260,28
060114	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	m²	77,40
0602	PAVIMENTAÇÃO		
060201	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	248,06
060202	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 48 X 48 CM PEI 5, INCENOR, COMUM BRANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO, REF 82650 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	m²	72,16
060203	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM AF_07_2016	m²	320,22
0603	ALVENARIA		
060301	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	24,77
0604	REVESTIMENTO		
060401	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	421,68
060402	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	31,35
060403	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1 082,20
060404	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	741,65
060405	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2 ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	366,67
0605	PINTURA		
060501	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	625,88
060502	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	601,46
060503	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	242,82
0606	ESQUADRIAS		
060601	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2015	m²	26,82
060602	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	m²	22,30
060603	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 1 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	m²	1,68
0607	FORRO		
060701	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO	m²	0,00
0608	COBERTURA		
060801	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	345,07
060802	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCADE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	207,04
060803	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	345,07
060804	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	m²	172,53
060805	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	172,53
060806	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERÂMICA	m	81,40
060807	CUMEIRA PARA TELHA CANAL REDONDA DIMENSÕES 20 X 41,8CM, INCLUSIVE EMASSAMENTO	m	50,66

Serviço Social da Indústria - Sesi
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COIMBASÃO LUIS - MA CEP 65071-750

Leandro Ribeiro Mendes
 Engenheiro Civil
 Coordenadora de Engenharia
 Superintendência Construção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Digitalizado com CamScanner



Fls. Nº 397
 Proc. Nº
 Rubrica



070403	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	360,62
070404	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	373,92
070405	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	120,16
0705	PINTURA		
070501	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	554,67
070502	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	513,62
070503	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	m²	6,27
0706	ESQUADRIAS		
070601	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	m²	5,04
070602	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	m²	6,27
0707	FORRO		
070701	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM MARCA GYPSUM, MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO	m²	0,00
0708	COBERTURA		
070801	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	271,90
070802	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	m²	163,14
070803	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	271,90
070804	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_08/2016	m²	135,95
070805	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	135,95
070806	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERÂMICA	m	96,62
070807	CUMEEIRA PARA TELHA CANAL REDONDA, DIMENSÕES 20 X 41,5CM, INCLUSIVE EMASSAMENTO	m	71,19
070808	EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA	m	71,19
0710	LOUÇAS E METAIS		
071001	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	1,00
071002	TORNEIRA DE PAREDE, CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BIOPRESS, REF. 1182-BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR	un	1,00
071003	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
0711	DIVERSOS		
071101	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, LARG=0,50 PARA PIA OU LAVATÓRIO, INCLUSIVE TESTEIRA	m	1,15
071102	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	m	5,70
071103	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	m	2,40
071104	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	m	27,01
071105	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 10MM	m²	0,75
	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS		3,26
	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES		161,46
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ØX14X10CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014		6,40
	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA AF_01/2017		6,23
	CERA DE CARNAÚBA		185,30
	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA PISO TIPO UNHA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016		7,00
	RIPÃO APARELHADO P/TELHADO		80,12
	TORNEIRA DE PAREDE, CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BIOPRESS, REF. 1182-BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR		1,00
	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014		2,00
	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC..)		2,00
8001	DEMOLIÇÕES		
080101	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	33,00
080102	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m²	24,11
080103	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	16,00

Serviço Social da Indústria - Sesi
 AV. JERÔNIMO DI AIBUQUIRQUEL S/N - COHAMAÇÃO LUIS - MA CEP 65071 750

Leandro Ribeiro de Menezes
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Estadual

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas



Fls. Nº 398
 Proc. Nº
 Rubrica



060808	EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA	m	50,66
0609	DIVISÓRIAS		
060901	DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO DOS DOIS LADOS. ACABAMENTO BOLEADO. E= 2CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	10,14
0610	LOUÇAS E METAIS		
061001	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR. FORNEC E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
061002	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	5,45
061003	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
061004	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
061005	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	un	3,00
061006	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51. DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA AP 518.37 OU SIMILAR, C/ DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX DESCARGA	un	1,00
061007	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
061008	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	un	1,00
061009	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=90CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	un	1,00
0611	DIVERSOS		
061101	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	3,15
061102	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	m	24,30
061103	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	m	13,20
061104	TORNEIRA DE PAREDE, CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BIOPRESS, REF 1182-BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR	un	4,00
061105	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS	m³	1,80
061106	VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 10MM	m²	4,00
	MUDANÇA DE TIPO DE APLICAÇÃO DO EMASSAMENTO DE FACHADA DE MASSA PVA PARA ACRÍLICA		1,00
	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA PISO TIPO UNHA OU CONVENCIONAL 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016		20,00
	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR. FORNEC E INSTAL. AF_12/2013		1,00
	CERA DE CARNAÚBA		178,15
	RIPÃO APARELHADO P/TELHADO		82,00
	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA PISO TIPO UNHA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016		7,00
07	PÁTIO COBERTO / CANTINA / PÁTIO DESCOBERTO		
0701	DEMOLIÇÕES		
070101	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m²	10,51
070102	DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE MÁRMORE	m²	5,70
070103	REMOCAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO	m	2,40
070104	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	18,00
070105	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	17,00
070106	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	266,70
070107	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	130,74
070108	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	17,46
070109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	m²	176,28
070110	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	35,52
070111	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	414,44
070112	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E COMPRESSOR	M3	2,12
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017		6,23
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E COMPRESSOR		0,74
0702	PAVIMENTAÇÃO		
070201	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 80MM, INCLUIDO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	324,48
070202	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM AF_07_2016	m²	324,48
0704	REVESTIMENTO		
070401	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m²	123,00
070402	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	57,62

Serviço Social da Indústria - Sesi
 AV. HIRÔNIMO DE ALBUQUINQUIM S/N - COIHAMASÃO LUIS - MA CEP: 65071-750

Leandro Ricardo A. Mendes
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Construção

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: azW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas



Fls. Nº 399
 Proc. Nº _____
 Rubrica W



080104	DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE MÁRMORE	m²	23,72
080105	REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO	m	19,00
080106	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	4,00
080107	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	8,00
080108	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	214,59
080109	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	16,00
080110	REMOÇÃO DE TORNEIRA	un	12,00
080111	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	178,96
080112	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	125,62
080113	DEMOLIÇÃO DE TAMPA DE CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL	m²	55,67
080114	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	m²	1.006,10
080115	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	m²	58,92
080116	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMÍNIO (APROVEITAMENTO DE 70% DA COBERTURA) - TELHAS LATERAIS	M2	0,00
080117	REMOÇÃO DE BRISES	m²	203,27
	DEMOLIÇÃO DE REBOCO DO TETO		126,84
0802	PAVIMENTAÇÃO		
080201	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, PEI 5, INCENOR, COMUM BRANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO, REF.62650 OU SIMILAR APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	m²	166,00
080202	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	710,86
080203	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	m²	58,92
080204	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM AF_07_2016	m²	1.006,10
080205	REMOÇÃO DE PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA	m²	1.006,10
080206	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	0,00
080207	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI (IPÉ/PAU D'ARCO) - COMERCIAL, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 14CM X 2 CM, EXCLUSIVE RIPÃO	m²	0,00
080208	ASSENTAMENTO DE PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI	m²	0,00
080209	RASPAGEM E ENCERAMENTO EM PISO MADEIRA	m²	0,00
080210	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ SPARLACK CETOLIPIRANGA OU SIMILAR SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA	m²	0,00
0803	ALVENARIA		
080301	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 8X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	m²	2,94
0804	REVESTIMENTO		
080401	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAO DE BASE OU EMBOCO - REV 04	m²	350,68
0805	PINTURA		
080501	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	m²	482,16
080502	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	482,16
080503	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	125,62
080504	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	560,28
080505	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO) - COBERTURA	m²	4.732,36
080506	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE, MARCA FOSROC, REF DEKGUARD FS OU SIMILAR	m²	0,00
080507	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	527,02
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_08/2014	m²	126,84
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	m²	126,84
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	126,84
0806	ESQUADRIAS		
080601	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	m²	20,76
080602	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2018	m²	6,82
080603	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2018	m²	7,42
080604	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF 84F, 45° L, DA FIBROCELL OU SIMILAR	m²	203,27
0807	COBERTURA		
080701	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	m	102,00
080702	TUBO PVC DN 100 MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	59,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022 emitida



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social da Indústria - Sesi
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUINQUE S/N - COIAMAÇÃO LUIS - MA. CEP: 65071-750

Leandro Ribeiro A. Meneses
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Corporal

Digitalizado com CamScanner





080703	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, COMPOSTA DE PERIS USINADOS, CHAPAS E TIRANTES DE AÇO SOLDADOS, PINTURA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO NPB-1550	kg	816,00
080704	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_08/2016 - FECHAMENTO LATERAL	m²	0,00
0808	DIVISÓRIAS		
080801	DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO BOLEADO, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	44,42
0809	LOUÇAS E METAIS		
080901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
080902	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	15,00
080903	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	15,00
080904	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
080905	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
080906	CHUVEIRO EM AÇO ANTI-VANDALISMO	UN	15,00
080907	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	m²	16,00
080908	PETORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	m	23,72
080909	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	m	19,00
080910	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	7,20
0810	DIVERSOS		
081001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	396,00
081002	JATEAMENTO ABRASIVO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO TIPO SA 2.1/2, METAL QUASE BRANCO, COM GRANALHA	m²	466,65
081003	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	18,00
081004	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	0,11
081005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 5 X 5 CM PARA JANELAS, VARANDAS, ETC	m²	800,00
081006	CANALETA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	m	63,67
081007	TAMPA DE CANALETA EM CONCRETO ARMADO	m²	8,25
081008	PISO INDUSTRIAL-RECUPERAÇÃO	m²	437,14
081009	CERA DE CARNAÚBA	m²	437,14
081010	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO	m²	70,00
	Plataforma		1,00
ÁREA DA PISCINA/ÁREA EXTERNA			
0901	DEMOLIÇÕES		
090102	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	m²	24,30
090103	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,20
090104	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	m²	20,20
090105	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	1,47
090106	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	m²	372,92
090107	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	9,75
090108	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	3,00
090109	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	m²	822,31
0902	PAVIMENTAÇÃO		
090202	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07_2016	m²	1.719,54
090203	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 24 X 11,6 CM, E=9MM, LINHA DECK PISCINA, PLACA EXTRUDADA, GAI, REF. 1009 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	203,46
090204	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m²	627,61
090205	ESCALA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO	m³	0,00
0903	ALVENARIA		
090301	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	27,45
0904	REVESTIMENTO		
090401	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:B, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	199,24
090402	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m²	199,24

Serviço Social da Indústria - SESI
 AV JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COHAMA SÃO LUIS - MA. CEP: 65071-750

Leandro Ribeiro A. Mendes
 Engenheiro Civil
 Coordenador da Engenharia
 Superintendência Crivara

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas



Fls. Nº 401
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



0905	PINTURA		
090501	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	603,50
090502	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	209,25
090503	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	m²	43,10
0910	LOUÇAS E METAIS		
091001	CHUVEIRO EM AÇO ANTI-VANDALISMO	un	3,00
0911	DIVERSOS		
091101	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M	M	141,80
091102	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM	m²	627,61
091103	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	627,61
091104	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	59,00
091105	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M, PADRÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	un	1,00
091106	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILLE 20X8CM	UN	20,00
091107	PLACA PISO TÁTIL ALERTA 25X25 AZUL	UN	468,00
091108	BLOCO DE PARTIDA REMOVÍVEL PISCINA, (INOX/POLIETILENO), TAMANHO 50 X 50 X 40 CM	uni	6,00
	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM		576,84
	REJUNTE		576,84
0912	RAMPAS		
091201	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/JUNTA PLÁSTICA 3X27MM	m²	32,40
091202	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	16,20
091203	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	6,38
091204	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,00
091205	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,88
091206	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	16,12
091207	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
091208	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	m²	0,00
091209	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	39,80
091210	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	39,80
091211	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	39,80
091212	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	m²	0,00
091213	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2"	m	32,40
091214	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, L=28CM, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, C/ACABAMENTO POLIDO	m	0,00
091215	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,00
091216	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	0,00
0913	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY		
091301	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m²	847,00
091302	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00
091303	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCAT	m²	256,66
091305	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	m	170,00
10	QUARTA		
1001	DEMOLIÇÃO		
100101	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	115,59
1002	DIVERSOS		
100201	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO	m²	8,74
100202	GRADIL COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, REVESTIDO EM EM PVC, MALHA 2 1/2", FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 1,00 M, EXCETO MURETA	m²	50,00
100203	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	128,23
100204	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC 300, VÃOS DE ATÉ 12M	m²	77,88

Serviço Social da Indústria - SESI
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COHAMAÇÃO LUÍS - MA. CEP: 65071-750

Leandro Ribeiro A. Meneses
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia e
 Superintendência Corporativa

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, emitida em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: azW09
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas



Fls. Nº 402
 Proc. Nº
 Rubrica



100205	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	77,88
100206	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO DA PASSARELA	m³	0,00
100207	COLUNAS PARA SUSTENTAÇÃO DE COBERTURA EM CHAPA METÁLICA DE AÇO CARBONO ASTM-A36, E=3/16", INCLUSIVE 01 DEMÃO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO	kg	70,00
100208	PISO 45X45 ANTIDERRAPANTE	m²	5,40
100209	REVESTIMENTO DE PAREDE BRANCA 31X45CM	m²	17,42
100210	REVESTIMENTO 5X15CM	m²	39,60
100211	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,26
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	3,36
	INSTALAÇÕES		
110101	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 150 MM (REF. VL 1 35 VALEMAM OU SIMILAR)	un	300,00
110102	CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" S/TAMPA, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	un	257,00
110103	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO	un	366,00
110104	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	37,00
110105	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	21,00
110106	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1"	un	2,00
110107	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4"	un	44,00
110108	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	79,00
110109	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P	CJ	903,00
110110	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	99,00
110111	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1 80 VALEMAM OU SIMILAR)	un	107,00
110112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S-7 (FISCHER OU SIMILAR)	un	583,00
110113	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISTANCIADOR DE PLÁSTICO PARA PISOS REF. CTL-20	un	99,00
110114	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	UN	40,00
110115	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE	un	557,00
110116	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16" X 2 1/2"	Un	99,00
110117	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL	un	496,00
110118	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"	un	821,00
110119	2,5MM2 TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM20,17	un	15,00
110131	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUJOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 1,00 X 1,00 X 0,60M	un	20,00
110132	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUJOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,80M	un	7,00
110133	CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICIDADE EM ALUMINIO, DIM: 50 X 50 X 15 CM	un	1,00
110134	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	147,00
110135	TOMADA 4P+T, BLINDADA, DE SOBREPOR, 16A - 220V	un	19,00
110136	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
110137	TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR	un	1,00
110138	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00
110139	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
110140	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
110141	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
110142	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,00
110142	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	28,00
110155	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	81,00
110158	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MCPA OU SIMILAR) COM TAMPA	m	2,70
110159	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MCPA OU SIMILAR)	un	157,60
110160	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MCPA OU SIMILAR)	m	61,50
110161	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MCPA OU SIMILAR)	un	3,00
110162	CURVA VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MCPA OU SIMILAR)	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: azW09
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social da Indústria - SESI
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COIHAMASÃO LUIS - MA. CEP: 65071-750

Leandro Ribeiro de Menezes
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Coorisorat

Digitalizado com CamScanner



Fls. Nº 403
 Proc. Nº
 Rubrica



110163	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	72,00
110164	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	26,00
110165	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
110166	TÊ HORIZONTAL 150 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	3,00
110167	TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	6,00
110168	TERMINAL 200 X 70 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	4,00
110169	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
110170	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
110171	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	313,60
110172	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,30
110173	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.893,20
110174	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, D=2" - FORNECIMENTO	M	497,00
110175	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 85MM (3")	m	36,00
110176	ELETRODUTO PVC 4" (100MM)	M	749,40
110177	ABRACADEIRA DE ALUMÍNIO 1" = 25MM (DAISA BC-100) OU SIMILAR	un	61,00
110178	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	213,00
110179	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	66,40
110180	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	235,80
110181	LUMINÁRIA LED 4X10	UNI	199,00
110182	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR TB LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT	un	175,00
110183	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 32/40 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA	un	24,00
110189	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	un	2,00
110190	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60MM, DIÂMETRO DA BASE 126MM, ALTURA TOTAL 8M, CONIPOST REF. SÉRIE A0009/CLASSE 30 DA CONIPOST OU SIMILAR	un	6,00
	REFLETOR LED DE 300W		59,00
	REFLETOR LED DE 200W		20,00
1103	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
110301	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	186,00
110302	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
110303	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	150,00
110304	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
110305	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	61,00
110306	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37,00
110307	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2"	un	26,00
110308	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	69,00
110309	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	48,00
110310	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
110311	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
110312	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
110313	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C/CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA C40 - REF.1416, DECA OU SIMILAR	un	18,00
110314	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	26,00
110315	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
110316	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTÓRIO, DECA, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR	un	12,00
110317	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1104	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
110401	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	170,00
110402	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	70,00

Serviço Social da Indústria - SESI
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COHAMA SÃO LUÍS - MA CEP. 65071-750

Leandro Ribeiro A. Menezes
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Corporativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: aZW09
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Digitalizado com CamScanner





110403	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	70,00
110404	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	30,00
110405	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	70,00
110406	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	51,00
110407	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	27,00
110408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	37,00
110409	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	21,00
110410	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4,00
110411	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	27,00
110412	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	10,00
110413	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	7,00
110414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	12,00
110415	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00
110416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	23,00
110417	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	un	6,00
110418	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	6,00
110419	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	8,00
110420	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	5,00
110421	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4,00
110422	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	37,00
110423	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	3,00
110424	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	14,00
110425	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	un	9,00
110426	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00
110427	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	un	5,00
110428	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	un	1,00
110429	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	un	3,00
110430	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	un	6,00
110431	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	8,00
110432	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	un	3,00
110433	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	un	2,00
110434	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	un	41,00
110435	TUBO DE LIGAÇÃO PVC PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DIÂM = 100MM	un	41,00
110436	FORNECIMENTO DE ADAPTADOR DE PVC JUNTA ELÁSTICA, BOLSA E ROSCA, DIAM. = 100MM	UN	41,00
110437	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	15,00
110438	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR	un	9,00
110439	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	16,00
110440	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	27,00
110441	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	27,00
110442	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:1) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONECTÃO	UN	15,00

Serviço Social da Indústria - SESI
 AV JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N COIMBASÃO LUIS MA CEP 65071 750

Leandro Ribeiro de Moraes
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia e
 Superintendência Corporativa

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas



Fls. Nº 409
 Proc. Nº
 Rubrica



1105	INSTALAÇÕES DE COMB. A INCÊNDIO		
110501	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROF. ATÉ 1,50 M	m ³	55,00
110502	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m ²	65,00
110503	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, C/ CONTR. DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADORSOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)	m ²	55,00
110504	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750,00
110505	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
110506	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	12,00
110507	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110508	TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
110509	TE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
110510	LUVA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D = 75MM (2 1/2") X 33MM (1")	un	6,00
110511	NIPE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
110512	ELETRODUTO FLEXÍVEL AÇO GALV TIPO CONDUIITE D = 2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00
110513	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
110514	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
110515	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
110516	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
110517	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SUBTERRÂNEO COM CAIXA, COMPLETO, DN 75MM NO PASSEIO	un	1,00
110518	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA	un	125,00
110519	EXTINTOR DE PÓIS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00
110520	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00
110521	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Un	160,00
110522	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Un	165,00
110523	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Un	110,00
110524	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	un	75,00
1106	SPDA E ATERRAMENTO		
110601	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	160,00
110602	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.677,00
110603	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.212,10
110604	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	120,00
110605	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00
110606	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00
110607	CAIXA INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X70MM, BOCAL 1" (DN 32MM), REF: TEL-541 (SPDA)	un	70,00
110608	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	un	1,00
110609	GRAMPO DE COBRE TIPO UNHA C/BUCHA E PARAFUSO Nº10, PARA FIXAÇÃO DE CABO COBRE NÚ	un	250,00
110610	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
110611	ELETRODUTO PVC 40MM (1 X) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	120,00
110612	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA	un	120,00
110613	FORNECIMENTO DE GANCHO DE OLHAL C/ FURO 18 MM	un	350,00
1107	ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM URBANA		
110701	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	0,00
110702	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	0,00
110703	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,00
110704	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,00
110705	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,00
11	CONTENÇÕES /TERRAPLENO E MUROS		
1301	CONTENÇÕES DE TERRAPLENO FUNDO CAMPO FUTEBOL LATERAL DINABIO		
130101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	4,15
130102	PILARETES EM CONCRETO ARMADO (0,19 X 0,19 X 2,50 M)	M ³	2,86
130103	BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO FCK=25MPA (0,9 X 0,5 X 0,40)	m ³	3,58
130104	VIGA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA DIM (0,19 X 0,15 X 66 M)	m ³	2,95
130105	VIGA DE ARMARRAÇÃO SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA DIM (0,19 X 0,15 X 66 M)	m ³	0,00

Serviço Social da Indústria - SESI
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COIHAMASÃO LUIS - MA. CEP: 65071-750

Leandro Ribeiro A. Mesetas
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia e Superintendência Criação

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022 emitida em



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: aZW09
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas



Fls. Nº 406
 Proc. Nº _____
 Rubrica W



130106	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	170,60
130107	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016 EMPOLAMENTO 25%	m³	159,87
130108	BUZINOTE EM TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, COMPRIMENTO =30CM	M	82,00
130109	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT	m²	165,00
1302	FUNDO MURO DO CAMPO		100,00
130201	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	4,15
130202	BASE EM CONCRETO 1:2:3 15 MPA PARA PILARES	M³	2,25
130203	PILARETES EM CONCRETO ARMADO(0,19 X 0,19 X 2,50 M)	m³	2,10
130204	VIGA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA DIM.(0,19 X 0,15 X 66 M)	m³	2,00
130205	VIGA DE ARMARRAÇÃO SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA DIM (0,19 X 0,15 X 66 M)	m³	2,00
130206	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	240,35
130207	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	36,87
130208	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	18,00
130209	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	65,00
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,15
	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	37,69
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	37,69
	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	6,73
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	0,00
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,00
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,00
	BUZINOTE EM TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, COMPRIMENTO =30CM		63,00
	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT		18,90
1303	MUROS(INTERNO E EXTERNO)		
130301	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	661,66
130302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2.000,70
130303	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	661,66
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	661,66
	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,45
130304	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014	m²	2.561,95
130305	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	m	211,68
130306	TELA-FIX, PARA TRINCAS E JUNTAS, EMBALAGEM COM 15CM X 40M	m	211,68
130307	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 100 X 40 X 3 MM (DUPLIO), BARRAS CHATA VERTICAIS DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS	m³	10,00
1304	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
130401	PASSEIO EXTERNO(RUA G.DIAS, RUA LORETO, TRAV LORETO)		
13040101	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	m²	562,60
13040102	MATACOADO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	562,60
13040103	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 COM JUNTA DE PVC A CADA 1M	m²	562,60
13040104	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	562,50

Serviço Social da Indústria - SESI
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COIMBASÃO LUÍS - MA C/P. 65071-750

Leandro Ricardo de Mesquita
 Engenheiro Civil
 Coordenador da Engenharia
 Superintendência Crisólina

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022 emitida



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Digitalizado com CamScanner



Fls. Nº 401
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



13040105	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	109,47
1305	PAVIMENTAÇÃO PISCINA/ PAVIMENTAÇÃO EXTERNA ATRAS DO GINASIO		
130501	PAVIMENTAÇÃO PISCINA		
13050101	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	m²	1.665,00
13050102	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓIA	m²	1.665,00
13050103	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 INCLUSO COLCHÃO DRENANTE, COM PÓ DE BRITA E LEITO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTE	m²	1.665,00
130502	PAVIMENTAÇÃO FUNDO GINASIO		
13050201	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	0,00
13050202	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	0,00
13050203	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓIA	m²	0,00
13050204	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	0,00
13050205	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	0,00
13050206	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA 7IN LOCO7 EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.202,00
13050207	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	50,50
	COBERTURA - DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO		1,00
	ACABAMENTOS E DIVERSOS		
1401	PINTURA SUBESTAÇÃO (INTERNA E EXTERNA)		
140101	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	290,40
140102	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	290,40
140103	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	22,50
1403	CISTERNA		
140301	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	0,00
140302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	0,00
140303	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,00
140304	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	0,00
140305	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI, DUAS DEMAOS.	m²	0,00
140306	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014	m²	0,00
1405	PRATICA CONSTRUÇÃO CIVIL		
140501	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	0,00
140502	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,00
140503	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	0,00
140504	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014	m²	0,00
1406	ACABAMENTOS EXTERNOS		
140601	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	m	20,00
140602	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	0,00
1407	RÂMPA E PASSARELA COBERTA (ATRAS DA IND. CONHECIMENTO)		
140701	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS. UTILIZANDO PALHETA AF_12/2014	m²	85,57
140702	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	71,15
140703	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	32,67
140704	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	19,94
140705	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	41,36
140706	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES	kg	647,62

Serviço Social da Indústria - Sesi
 AV. JI RÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COIHAMASÃO LUIS - MA CEP 65071-750

Leandro Ribeiro A. Mendes
 Engenheiro Civil
 Coordenador da Engenharia
 Superintendência Curatorial

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022 emitida



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: azW09
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas





140707	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	137,76
140708	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	196,10
140709	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO SX	m²	81,88
140710	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	m³	9,83
140711	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	23,20
140712	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	185,40
140713	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	0,00
140714	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	m²	110,06
140715	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	185,40
140716	CHAPA DE BASE PARA COLUNAS METÁLICAS - DIM. 0,20X0,20M A 0,40X0,40M X 3/8", COM 04 REFORÇOS E ATÉ 08 FURAÇÕES, SOLDADA	kg	109,92
140717	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_06/2016	m²	154,17
140718	COLUNAS PARA SUSTENTAÇÃO DE COBERTURA EM CHAPA METÁLICA DE AÇO CARBONO ASTM-A36, E=3/16", INCLUSIVE 01 DEMÃO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO	kg	250,00
140719	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	200,22
140720	VIGA-EM CHAPA AÇO DOBRADA 3/16" REFORÇO ESTRUTURAL BLOCOS	KG	102,15
1501	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6,0CM	m²	0,00
1502	PROTEÇÃO DE ARMADURA COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU SIMILAR, ESP.2MM	m²	0,00
1503	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E COMPRESSOR	m³	0,00
1504	GRANITE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	m³	0,00
1505	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	0,00
17	ESTRUTURA BASE DE CONDENSADORAS		
1701	GRADE METÁLICA COM CHAPA EXPANDIDA 1/4", BARRA REDONDA DE 3/4" E BARRA CHATA DE 2 X 1/4"	m²	15,00
1702	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,54
1703	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS AF_08/2017	m³	0,54
1704	PINTURA DE GRADIL METÁLICO, CONFECIONADO COM BARRAS CHATA 1 1/4" X 3/16", EM MÓDULOS 16X16CM, OU TJOILINHO 20X10CM, COM 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO (MEDIR SOMENTE UMA VEZ)	m²	22,16
1705	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ENRIGECIDO SAC-41	KG	125,00
1706	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	m²	8,28
1707	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	338,00
1708	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	338,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CORRETO		
1801	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA INDÚSTRIA CONHECIMENTO		
180101	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00
180102	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	800,00
180103	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
180104	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
180105	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
180106	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
180107	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 32/40 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA	un	16,00
180108	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA EM ALUMÍNIO ESCOVADO COR BRANCO, LINHA DECORATTA, MAGILUZ OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA	un	8,00
180109	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_D1/2016	UN	24,00
180110	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	19,00

Serviço Social da Indústria - Sesi
 AV. IL RÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COIAMASÃO LUIS - MA CEP. 65071-750

Leandro Ribeiro Menezes
 Engenheiro Civil
 Coordenador do Engenheiro e Superintendente Controlador

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022 emitida

Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: aZW09
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas





180111	TUBO, PVC, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	12.00
180112	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	6.00
180113	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	3.00
180114	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	1.00
180115	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	100.00
180116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	m²	100.00
	PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E TOMADA R_05/2019		3.00
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR OS DISJUNTORES BRANCO EM PVC		1.00
1802	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INDUSTRIA CONHECIMENTO		
180201	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	2.00
180202	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
180203	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA AP.516.17 OU SIMILAR, C/DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO C/ DESCARGA	un	1.00
180204	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	0.60
180205	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	un	1.00
180206	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	un	1.00
180207	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pl	1.00
180208	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	un	5.00
180209	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	12.00
180210	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	6.00
180211	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	12.00
180212	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	2.00
180213	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	1.00
180214	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2.00
180215	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	12.00
180216	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	24.00
180217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	12.00
180218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	12.00
20	LIMPEZA DA OBRA		
2001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	8.847,82
2002	PETRIADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLITORA CAPACIDADE 5 M3	m³	362.00
2003	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	138.00
21	REFORÇO ESTRUTURAL - BLOCO DA CLÍNICA / ALMOXARIFADO / OPERACIONAL		
211	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	69.11
212	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E COMPRESSOR	m²	69.00
213	BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO FCK-25MPa (0,90 X 0,50 X 0,40)	m³	9.08
214	Laje pré fabricada treliçada para piso ou cobertura, intertubo 30cm, H=12cm, EL ENCHIMENTO EM EPS H=8cm, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPAMENTO 8CM	m²	268.00
215	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS	m³	18.18
216	TRABA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCANTE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	138.03
217	EMPENNA DE ALVENARIA	m²	15.00
218	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, TIPO COLOMIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANPORTE VERTICAL AF_06/2016	m²	172.53
219	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM BORDO PARA TEXTURA ACERVA ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (LACASADO) COM PREPARO EM BENTONINA 400 AF_06/2018	m²	268.00
2120	MASSA ÚRCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 B PREPARO MISTURADO COM BENTONINA 400 APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE FORMA COMBIDEÇÃO DE TERÇAS AF_03/2015	m²	268.00
22	BLOCO DA PEDAGOGIA / ACADEMIA / SALAS DE AULAS		

Serviço Social da Indústria - Sesi
AV. HILTON LIMA ALBUQUERQUE S/N - CHALHÁO - SÃO LUÍS/MA (065) 311790

Leandro Augusto de Sousa
Engenheiro Civil
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

54
57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, emitida em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Digitalizado com CamScanner





24.35	CABO BLINDADO 3 VIAS-1.5MM	m	1421,32
24.36	CENTRAL DE ALARME-15 LAÇOS	un	1,00
24.37	BOTOEIRA QUEBRA VIDRO	un	8,00
24.38	AVISADOR SONORO	un	8,00
24.39	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 3/4"	un	2,00
25	ABRIGO DE BOMBAS		
25.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	32,73
25.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	2,16
25.3	LAJE PRÉ FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	12,96
50.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	m²	12,96
25.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	65,46
25.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	4,32
25.6	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	m²	25,92
25.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	130,92
25.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,30
25.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVULHADA CA 60, Q-335, MALHA 15X15CM, FERRO 8.0MM (5,37 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	m²	12,96
25.10	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS	m³	1,73
25.11	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)	m²	1,80
25.12	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	1,47
25.13	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO: ANCORAGEM DE CABOS, COLAGEM ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS, FIXAÇÃO DE CHUMBADORES, JUNTAS DE CONCRETAGEM (FRIAS), ETC.	kg	2,00
26	PISO DA ESCADA		
26.1	Demolição do piso da escada	m²	21,84
26.2	Piso de granito	m²	21,84
27	CONSULTÓRIO 2		
27.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	13,90
27.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,48
27.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZADO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m²	10,32
27.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	8,96
27.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	27,79
27.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	27,79
27.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	27,79
27.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,47
27.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,47
27.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,32
27.11	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	1,89
27.12	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	0,63
27.13	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
27.14	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12 000 BTU/H	UNID	1,00
27.15	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	m	1,00
27.16	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	m	1,30

Fls. Nº 410
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, emitida em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: aZW09
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social de Indústria - Sesi
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUIRQUE 5/N - COIMASSÃO LUIS - MA CEP: 65071-750

Leandro Ribeiro A. Mendes
 Engenheiro Civil
 Coordenadora de Engenharia
 Superintendência Corporal

Digitalizado com CamScanner





22.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	480,20
22.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	288,12
22.3	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	240,10
22.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	240,10
22.5	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	240,10
22.6	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERÂMICA	m	228,68
22.7	CUMEEIRA PARA TELHA CANAL REDONDA, DIMENSÕES 20 X 41,5CM, INCLUSIVE EMASSAMENTO	m	132,62
22.8	EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA	m	132,62
23	REFORÇO ESTRUTURAL - BLOCO ADMINISTRAÇÃO		
23.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	42,35
23.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E COMPRESSOR	m³	32,16
23.3	BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO FCK=25MPA (0,90 X 0,50 X 0,40)	m³	8,20
23.4	LAJE PRÉ FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	289,16
23.5	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS	m³	32,09
23.6	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	289,16
23.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	289,16
24	COMBATE A INCÊNDIO - REVISÃO DE PROJETO		
24.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 3/4"	un	2,00
24.2	BOMBA CENTRÍFUGA MEGABLOC, TRIFÁSICA, 15 CV, DIÂMETRO DO ROTOR 192MM, 3.500 ROTAÇÕES DA KSB OU SIMILAR	un	1,00
24.3	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M³/H): (23 3,4)(20 4,7)(17 5,7)(14 6,6)(11 7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	un	1,00
24.4	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM²), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	1,00
24.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM²	un	1,00
24.6	QUADRO DE COMANDO	un	1,00
24.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	un	1,00
24.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" X 3/4"	un	2,00
24.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2"	un	1,00
24.10	BUCHA DE REDUÇÃO DE 3" X 2 1/2"	un	1,00
24.11	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	un	0,00
24.12	COTOVELO DE 90º 3"	un	3,00
24.13	COTOVELO DE 90º 1"	un	15,00
24.14	COTOVELO DE 90º 3/4"	un	2,00
24.15	LUVA-2 1/2"	un	1,00
24.16	LUVA-3"	un	5,00
24.17	LUVA-3/4"	un	2,00
24.18	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
24.19	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
24.20	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
24.21	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1,39
24.22	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	280,63
24.23	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	0,53
24.24	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	m	33,64
24.25	TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	17,00
24.26	TE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
24.27	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3,00
24.28	TÊ DE REDUÇÃO 3" X 2"	un	1,00
24.29	TÊ DE REDUÇÃO 3" X 2 1/2"	un	1,00
24.30	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 80 MM (3") - REF. 1502 B, PN16, DECA OU SIMILAR	un	4,00
24.31	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un	1,00
24.32	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
24.33	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
24.34	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00

Fls. Nº 411
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social da Indústria - SESI
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE 5/N - COIAMASÃO LUIS - MA. CEP: 65071-750

Leandro Ricardo Medeiros
 Engenheiro Civil
 Coordenador da Engenharia
 Superintendência Estadual

Digitalizado com CamScanner





Fls. Nº 412
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

28	SALA DE TRIAGEM		
28.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	3,90
28.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	m³	1,30
28.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	0,00
28.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	0,00
28.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	0,00
28.3	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	m	4,40
28.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	3,57
28.5	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	21,00
28.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	37,78
28.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	37,78
28.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	37,78
28.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
28.10	TAMPA DE CANALETA EM CONCRETO ARMADO	m³	0,27
28.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOD - REV 04	m²	22,75
28.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,80MM	un	2,00
28.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
28.14	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,00
28.15	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS	m³	1,58
28.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	1,58
28.17	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	1,90
28.18	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	1,90
29	AMPLIAÇÃO DA RAMPA		
29.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	26,00
29.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 EMPOLAMENTO 25%	m³	3,25
29.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	m³	3,25
29.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-335, MALHA 15X15CM, FERRO 8,0MM (5,37 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	m²	65,00
29.5	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	65,00
29.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	52,00
29.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	52,00
29.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	52,00
30	ALAMBRADO DO CAMPO		
30.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	481,80
30.2	PINTURA DO ALAMBRADO - PINTURA ISMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA		963,60
31	ARQUIBANCA DO CAMPO		
31.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS	m³	3,06
31.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) 1 BR - 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA AF_12/2014	m²	27,00
31.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	m³	2,00
31.4	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2"	m	28,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social de Indústria - BRS
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE 3/N - COIMBASÃO LUIS - MA. CEP: 65071-750

Leandro Ribeiro R. Meeses
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Corporativa

Digitalizado com CamScanner





Fls. Nº 413
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

31.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 EMPOLAMENTO 25%	m³	45,90
31.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	99,30
31.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	99,30
31.8	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	m²	99,30
31.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	99,30
32	DRENAGEM PISCINA		
32.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	3,60
32.2	CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,70 X 0,70 X 0,50)M	m	60,00
33	IRRIGAÇÃO DO CAMPO		
33.1	Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, coluna aço Inox, marca Rain Bird ou similar	un	16,00
33.2	Assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	240,00
33.3	Assentamento de tubo pvc p/irrigação d=25mm, PN 60, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	120,00
33.4	Tê pvc BSA soldável d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	25,00
33.5	Bucha reducao longa pvc rígido soldavel, marrom, d= 50 x 25mm	un	15,00
33.6	Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø - 3/4"	m	60,00
33.7	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00
33.8	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	180,00
33.9	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65,00
33.10	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
34	BANHEIRO PNE		
34.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	3,97
34.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	71,40
34.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	71,40
34.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	35,70
34.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	71,40
34.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	3,78
34.7	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA AP.516.37 OU SIMILAR, C/DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA	und	2,00
34.8	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	und	4,00
34.9	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	und	4,00
34.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	2,00
34.11	Ponto de água	und	4,00
34.12	Ponto de esgoto	und	4,00
34.13	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	2,00
34.14	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA COM INTERRUPTOR	un	2,00
34.15	Revestimento cerâmico piso	m²	3,15
34.16	Revestimento cerâmico parede	m²	30,24
34.17	Luminária	und	2,00
34.18	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	0,72
34.19	Torneira	und	2,00
34.20	Tubulação 25mm	m	40,00
34.21	Tubulação 50mm	m	10,00
34.22	Tubulação 100 mm	m	30,00
34.23	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	und	2,00
34.24	Joelho pvc 85mm	und	4,00
35	ESTRUTURA ELEVADOR PNE		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: aZW09
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social da Indústria - SESI
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COIHAMASÃO LUÍS - MA. CEP: 65071-750

Leandro Ribeiro A. Menezes
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia e Superintendência Corporal

Digitalizado com CamScanner





35.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,05
35.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m³	165,20
35.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m³	165,20
35.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	82,60
35.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	165,20
36	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	9,80
36.1	LIXEIRA DE COLETA GERAL		
36.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,55
36.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,62
36.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	21,16
36.4	LAJE PRÉ FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	8,80
36.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E-3MM.	m²	9,50
36.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI 5, INCENOR, COMUM BRANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO, REF.62650 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	m²	26,45
36.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	17,43
36.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,43
36.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00
36.10	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	un	1,00
36.11	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA COM INTERRUPTOR	un	1,00
36.12	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	un	1,00
36.13	REVESTIMENTO CERMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAO DE BASE OU EMBOO - REV 04	m²	8,63
36.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	10,80
36.15	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO LIXEIRA	Un	2,00
36.16	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	2,48
37	Escada		
37.1	Escada tipo piscina inox - Piscina adulta e Infantil	m	10,00
38	Enceramento de piso existente		
38.1	CERA DE CARNAÚBA		563,97
39	Adequação do piso da quadra		
39.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1.006,10
39.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra	m²	0,00
41	FOSSA E FILTRO		1.006,10
41.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017		5,76
41.2	TAMPA HERMÉTICA CIRCULAR PARA ESGOTO DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M		14,00
42	Inteligência de rede de esgotamento sanitário		
43.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		100,00
43.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		33,20
43.3	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM		8,00
43.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,DCM, COM TAMPA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO		8,00
44	RAMPA PISCINA		
44.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016 EMPOLAMENTO 25%		2,70

Fls. Nº 414
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022 emitida em



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: aZW09
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social da Indústria - SESI
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COHAMAÇÃO LUIS - MA. CEP: 65071-750

Leandro Ribeiro A. Mendes
 Engenheiro Civil
 Coordenadora de Engenharia
 Superintendência Corporal

Digitalizado com CamScanner





44.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	2,70
44.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	0,92
44.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	5,40
44.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	5,40
44.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 24 X 11,6 CM, E=9MM, LINHA DECK PISCINA, PLACA EXTRUDADA, GAIL, REF. 1009 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	6,07
44.7	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, Ø=1 1/2"	12,14
45	ÁREA DA PISCINA/ÁREA EXTERNA - Alvenaria da base do arítmio próximo aos chuveiros	
45.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	3,94
45.2	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM CLASSE A	20,76
45.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	3,22
47	Reforma Biblioteca de Bacabal	
47.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	18,90
47.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	94,80
47.4	REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO	1,80
47.5	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	94,80
47.6	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	3,78
47.7	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	14,77
47.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	94,80
47.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	104,28
47.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	1,89
47.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	1,89
47.12	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	137,34
47.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV D4	2,00
47.14	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	137,34
47.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	137,34
47.16	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	1,00
47.17	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	9,00
47.18	EXECUÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS	4,00
47.19	DESLOCAMENTO EQUIPE DA CIDADE AO LOCAL DO SERVIÇO FORA DO PERÍMETRO URBANO (km)	500,00
47.20	LIMPEZA GERAL	104,28
48	Guarita Bacabal	
48.1	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA	7,66
48.2	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA	7,66
48.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE	7,66
48.4	APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA	8,81
48.5	PROTEÇÃO MECANICA	7,66
48.6	PONTO DE FORÇA	3,00
48.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO	2,00
48.8	EMASSAMENTO TIPO ACRILICA	69,36
48.9	PINTURA DA GUARITA	69,36
48.10	PONTO DE ESGOTO	2,00
48.11	DESLOCAMENTO EQUIPE DA CIDADE AO LOCAL DO SERVIÇO FORA DO PERÍMETRO URBANO (km)	500,00
49	ACM DESCIDA SHAFT PEDAGOGIA, CLINICA E PATIO	
49.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM	19,50
80	Ligação hidráulica caixa d'água	
50.1	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâmetro 100mm(4")	24,00
50.2	COTOVELO 90 GALVANIZADO 4"	3,00
50.3	Registro de gaveta 4" - Bruto	2,00
50.4	LUVA GALVANIZADA 4"	4,00

Fls. Nº 419
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: aZW09
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social de Indústria - Sesi
 AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N - COIMBASÃO LUIS - MA CEP 65071-750

Leandro Ribeiro A. Mendes
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia e Superintendência Corporativa

Digitalizado com CamScanner





Fls. Nº 416
 Proc. Nº
 Rubrica

50.5	NIPLE CONICO GALVANIZADO 4"		3,00
50.6	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3")		6,00
50.7	COTOVELO 90 GALVANIZADO 3"		3,00
50.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")		2,00
50.9	UNIÃO GALVANIZADA DIAM. 3"		2,00
51	Ligação combate Incendio caixa d'agua		5,00
51.1	Redução concêntrica aço carbono 1" - 3/4"		2,00
51.2	Redução concêntrica aço carbono 4" - 3"		6,00
51.3	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 3"		4,00
51.4	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 4"		4,00
51.5	LUVA REDUCAO GALVANIZADO 4"x2.1/2"		1,00
51.6	Registro de gaveta 4" - Bruto		15,00
51.7	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"		4,00
51.8	COTOVELO 90 GALVANIZADO 4"		8,00
51.9	LUVA GALVANIZADA 2.1/2"		3,00
51.10	TE GALVANIZADO 4"		3,00
51.11	UNIÃO GALVANIZADO COM ASSENTO PLANO 2.1/2"		36,00
51.12	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 100mm(4")		2,00
51.13	CURVA 90 GALVANIZADA 4"		8,00
51.14	LUVA GALVANIZADA 4"		3,00
51.15	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 4"		2,00
52	Reforço pedagógico 2		11,52
52.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016		2,40
52.2	BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO FCK=25MPA (0,50x0,50x0,40)		4,35
52.3	VIGAS EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA DIM.(0,20 X 0,20)-INFERIOR		14,85
52.4	VIGAS EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA DIM.(0,60 X 0,15)-SUPERIOR		3,22
52.5	PILARETES EM CONCRETO ARMADO(0,20 X 0,20)		0,00
52.6	Laje em concreto armado de 0,15m de espessura-enrijecimento		430,00
52.7	ESCORAMENTO		100,00
52.8	ENTULHO		
53	Reparo Bacabal		1,00
53.1	FOSSA 1,50x1,00 COM SUMIDOURO 1,50x2,00 INSTALADO		90,00
53.2	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS		27,00
53.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016		
54	Casa da bomba do campo		0,43
54.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,43
54.2	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS	m³	0,22
54.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	6,50
54.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM	m²	2,99
54.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	13,00
54.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	13,00
54.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,00
54.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,00
55	Adaptação cadeira Odontológica Bloco da Clínica		0,20
55.1	Rasgo em piso industrial	m²	0,20
55.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	0,20
55.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	0,20
55.4	Tubo flexível 3/4" (Mídia)	m	4,50
55.5	Tubo flexível 3/4" (Compressor)	m	4,50
55.6	Tubo flexível 3/4" (Paralelo)	m	4,50
55.7	Tubo 25mm vácuo	m	4,50
55.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	1,00
55.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	2,00
55.10	PISO INDUSTRIAL		3,00
55.11	PONTO DE ESGOTO		1,00
55.12	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA PISO TIPO UNIÃO 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_03/2016		1,00
55.13	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, emitida em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: aZW09
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social de Indústria - SESI
 AV. JERÔNIMO DI AIBUQUIARQUI S/N - COIAMASÃO LUIS - MA CEP 65071 750

Leandro Ribeiro A. Mendes
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Corporativa

Digitalizado com CamScanner





Fls. Nº 417
 Proc. Nº
 Rubrica

66	Sanitário piscina		
56.1	Skimmer pequeno instalado	UN	1,00
56.2	Skimmer grande instalado	UN	1,00
67	Ginásio		
57.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016		1,68
57.2	BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO FCK=25MPA (0,50X 0,50 X0,40)		1,60
57.3	VIGAS EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA DIM.(0,60 X 0,15) SUPERIOR		4,64
57.4	PILARETES EM CONCRETO ARMADO(0,20 X 0,20)		2,16
57.5	ESCORAMENTO		100,00
57.6	ENTULHO		30,00
68	Expansão pedagógico 2		
58.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,94
58.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,19
58.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	5,94
58.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	5,94
58.5	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS	m³	0,79
58.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	31,75
58.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	112,98
58.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	112,98
58.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	55,69
58.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	55,69
58.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAO DE BASE OU EMBDO - REV 04	m²	11,79
58.12	PISO VINÍLICO 18,4 X 95 CM, E = 3 MM, REF.AMBIENTA RÚSTICO (FADEMAC OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,00
58.13	CUMEJEIRA PARA TELHA TERMOACUSTICA	m	97,00
58.14	Rufa alumínio		92,00
59	LIMPEZA DA FOSSA		
59.1	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,00
59.2	ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS AUTO VÁCUO, INCLUSIVE LIMPEZA	CAR	2,00
60	REVISÃO TELHADO		
60.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	53,68
60.2	TELHAS DE FIBROCIMENTO	m²	53,68
61	PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO IND. CONHECIMENTO		
61.1	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	m³	346,50
61.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓIA	m²	346,50
61.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM AF_12/2015 INCLUSO COLCHÃO DRENANTE, COM PÓ DE BRITA E LEITO DE ARTIA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTE	m³	346,50
62	TUBULAÇÃO - JARDIM		
62.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
62.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00
62.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	10,00
62.4	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2"	un	10,00
62.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	10,00
62.6	LUNVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	10,00
62.7	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1/2 25MM (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
62.8	TORNIKA JARDIM		10,00
63	Adequação Ginásio, Área de lazer e campo		
63.1	CAPIXA DE FERRO LUNHO PARA CANALITA (LARG = 10CM, FORNECIMENTO E ASSNTAMENTO	m	0,00
63.2	CORRIMÃO EM AÇO INOX, 1,50X0,40, (Ø) 1 1/2"	m	8,40
63.3	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	30,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13
 Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social da Indústria - Sesi
 AV HIRÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N EDIFÍCIO Sesi LUIS MA CEP 65071-750

Leandro Ribeiro de Azevedo
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Construtiva

Digitalizado com CamScanner





Fls. Nº 418
 Proc. Nº
 Rubrica

63.4	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	m²	62,28
63.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	101,80
63.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 5, INCENOR, COMUM BRANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO, REF.62650 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	m²	125,20
63.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAO DE BASE OU EMBOO - REV 04	m²	17,98
63.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 5 X 5 CM PARA JANELAS, VARANDAS, ETC	m²	1.327,20
63.9	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)	m²	2,56
63.10	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	2,40
63.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO, CENTRIFUGA, SUÇÃO 2 1/2", RECALQUE 2 1/2" (OU SIMILAR)	un	1,00
63.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER, MOTOR 1 CV, TRIFÁSICO, CENTRIFUGA, SUÇÃO 2 1/2", RECALQUE 2 1/2" (OU SIMILAR)	un	1,00
63.13	PLACA CEGA 4X4	un	3,00
63.14	PLACA CEGA 4X2	un	1,00
63.15	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E COMPRESSOR (ESCALADA)	M3	6,71
63.16	CONCRETO (ESCALADA)	M3	0,64
63.17	GRADE EM METALON	m²	0,00
63.18	PINTURA DA GRADE DE METALON	m²	0,00
63.19	REGISTRO ESFERA PVC, SOLD. DN 50MM - INSTALADO	UNID	2,00
63.20	REGISTRO GAVETA BRUTO D=80MM	UNID	1,00
63.21	TUBO PVC SOLD. DN 85MM	M	10,00
63.22	TUBO PVC SOLD. DN 50MM	M	10,00
63.24	QUADRO DE EMBUTIR 24 DISJUNTORES	UNID	1,00
63.20	REGISTRO DE 85MM		0,00
64	ADEQUAÇÃO DE CONSULTÓRIOS DA CLÍNICA		0,00
64.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,93
64.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	1,93
64.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	1,93
64.4	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS (verga e contra-verga)	m³	0,27
64.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2,20
64.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2,20
64.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2,20
64.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	51,60
64.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	51,60
64.10	PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA. R_05/2019		3,00
64.11	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA PISO TIPO UNHA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016		12,00
64.12	LUMINARIA LED 4X20	UNI	6,00
64.13	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	un	4,00
64.14	PONTO DE AGUA FRIA	und	4,00
64.15	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
64.16	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	41,40
64.17	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAO DE BASE OU EMBOO - REV 04	m²	36,00
64.18	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	5,28
64.19	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	7,56
64.20	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=2CM	m²	2,53
64.21	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	4,00
64.22	SOLTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, L = 2 CM	m	4,00

Serviço Social da Indústria - Sesi
 AV II RÔNIMO DE ALBUQUERQUE 3/N - COIMBASÃO LUIS - MA CEP: 85071-750

Leandro Ribeiro de Mesquita
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Operacional

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022

Certidão nº 862315/2022

21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: azw09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas





64.24	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	m	5.20
64.26	Instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref c1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03	UNID	4.00
64.27	PASSEIO	m²	8.00
64.28	PINTURA DO PASSEIO	m²	163.94
65			0.00
65	TIMON		0.00
	MOBILIZAÇÃO	VB	1.00
65.1	PASSEIO	m²	115.00
65.2	PINTURA DA INDUSTRIA	m²	793.00
65.3			0.00
66	ESTUDIO DE GRAVAÇÃO		0.00
	Fono acústico em placas de fibra mineral dim 1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metálicos	m²	48.50
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	81.12
	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	m²	81.12
	PORTA ACUSTICA 2,10x0,80 ESPESSURA 40mm - 35DB	UN	2.00
	RETRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA	UN	2.00
	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	48.50
	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6.00
	Caixa de passagem em pvc tipo aquatic 180x140x80mm	un	4.00
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10.00
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	3.78
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	7.55
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	169.80
	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	169.80
67	INDUSTRIA DO CONHECIMENTO - CAXIAS		
67.1	PINTURA DA INDUSTRIA	m²	256.00

Fls. Nº 419
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862315/2022, em 21/03/2022



Certidão nº 862315/2022
 21/03/2022, 16:13

Chave de Impressão: aZW09

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 28 folhas

Serviço Social de Indústria - Sesi
 AV. HILTONIARIEM ALCANTARA V/N (CENTRO) LUIS MA CEP 65071-750

Leandro Augusto A. Moura
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Engenharia
 Superintendente de Construção

Digitalizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls. Nº 420
Proc. Nº
Rubrica

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838776/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA**
Registro: **1114204331MA** RNP: **1114204331**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210388153** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/01/2021** Baixada em: **07/01/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **L A OLIVEIRA CONSTRUCOES EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA Av. Jerônimo de Albuquerque** Nº: **S/N**
Complemento: **s/n, Ed. Clodomir Milet, 3º andar,** Bairro: **Calhau**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65051200**
Contrato: **102/2018-UGCC/SINFRA** Celebrado em: **12/12/2018**
Valor do contrato: **R\$ 477.941,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 316** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JUNCO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65294000**
Coordenadas Geográficas: **-5.555343, -42.611873**
Data de início: **05/08/2019** Conclusão efetiva: **31/01/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 237.90 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA DE 02 SALAS NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO MARANHÃO, POVOADO NOVA VIDA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838776/2021
15/01/2021, 09:47
bY213

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bY213



Fls. Nº 421
 Proc. Nº
 Rubrica (a)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, emitida em 15/01/2021



Certidão nº 838776/2021
 15/01/2021, 12:49
 Chave de Impressão: bY213
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 12 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/01/2021, às 12:49.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
** 001 **	ESCOLA DIGNA COM 02 SALAS		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0201	TAXA DO CREA PARA OBRAS DE 250M² ATÉ 700M²	UN	1,00
0202	TAXA DE PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	237,90
0203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
0204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
0205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1050,00
0206	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO,PISO EM PINHO 3A,PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS . REAPROVEITADO 5 VEZES LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM	M2	15,00
0207	REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANI ZADO, EXCLUSIVE	M2	237,90
0208	FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
0209	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
0210	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00
0211	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	800,00
0212	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	96,00
03	MOVIMENTO DE TERRA		
0301	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	53,69
0302	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	12,39
0303	ATERRO INTERNO DE EDIFICAÇÃO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	35,69
0304	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA ECONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	420,00
0305	CORTE,TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DEMATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	420,00
04	INFRA-ESTRUTURA		
0401	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	90,20
0402	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	25,10
0403	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE	M2	169,30
0404	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,00
0405	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	557,20
0406	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,00

[Assinatura]

Fls. Nº 422
Proc. Nº
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, emitida em 15/01/2021



Certidão nº 838776/2021
15/01/2021, 12:49
Chave de Impressão: BY213
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 12 folhas

0407	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO	M3	17,02
05	SUPER-ESTRUTURA		
	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO		
0501	- REVISADA 07.2015	M2	132,10
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE		
0502	MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	222,75
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO		
0503	SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	29,35
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE		
0504	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	352,00
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE		
0505	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	296,00
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE		
0506	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	406,80
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE		
0507	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	649,00
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE		
0508	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	476,00
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE		
0509	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,00
	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO		
0510	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO	M3	22,80
0511	TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	22,80
0512	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,00
0513	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,20
0514	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,30
0515	CANTONEIRA EM AÇO (2 1/2"x8,78KG/M) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	4,40
0516	CHUMBADOR QUÍMICO 3/8"x190MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	103,00
06	PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE		
	PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO		
0601	MANUAL AF_06/2014	M2	563,88
0602	CANTEIRO EM ALVENARIA DE TUOLO FURADO, H=30CM, E=15CM	M	14,15
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.		
0603	AF_05/2017_P	M2	114,95



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax.: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/01/2021, às 12:49.

Fls. Nº 427
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, em 15/01/2021 emitida



Certidão nº 838776/2021
 15/01/2021, 12:49
 Chave de Impressão: bY213
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 12 folhas

0604	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 10X10CM, H=2,6M, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,8M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 7 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	124,25
0605	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	M2	43,59
07	COBERTURA		
0701	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	261,40
0702	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	261,40
0703	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, TESOURA COM VÃO DE 2,50M - REV. 01	UN	17,00
0704	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	82,56
0705	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30,74
0706	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPa L=30CM E H=5CM	M	83,13
0707	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	261,40
0708	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	72,97
08	REVESTIMENTO		
0801	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.		
0801	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1127,76
0802	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	M2	16,85
0803	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	921,12
0804	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO	M2	16,85
0805	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	206,64
0806	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	53,59
0807	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	14,02
0808	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	67,61
0809	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	125,82
09	PAVIMENTAÇÃO		
0901	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	203,45
0902	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	203,45
0903	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM, C/IMPERMEABILIZANTE	M2	44,00
0904	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2	159,45
0905	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	44,00



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/01/2021, às 12:49.

[Handwritten signature]

Fl. Nº 424
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, em 15/01/2021 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 12 folhas

Certidão nº 838776/2021
 15/01/2021, 12:49
 Chave de Impressão: bY213



0906	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	80,10
0907	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	79,35
0908	FILETE DE GRANITO LARG.= 4CM	M	14,50
0909	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	1,80
0910	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	97,35
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA LEI MACICA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA LEI MACICA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	5,00
1003	PORTA SEMI-ÔCA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, C/ BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, 1 FOLHA DE ABRIR	UN	2,00
1004	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	12,35
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO 6MM	M2	11,22
1006	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 6MM, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO	M2	1,20
1008	PORTAO DE FERRO C/ TELA METÁLICA, INCLUSIVE CADEADO	M2	11,27
1009	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA	M2	1,00
1010	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	21,00
1011	TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	UN	3,00
1012	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
1101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO	UN	2,00
1102	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
1104	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1105	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1106	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1107	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1108	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,50

Fls. Nº 425
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, em 15/01/2021 emitida



Certidão nº 838776/2021
 15/01/2021, 12:49
 Chave de Impressão: BY213
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 12 folhas

1109	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1110	RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIAD O EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E P ILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXC ETO INST.HIDRAULIC	UN	1,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
1201	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1202	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
1203	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1204	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2")	UN	3,00
1205	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
1206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
1209	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1211	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1212	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1213	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
1214	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
1215	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/01/2021, às 12:49.

[Handwritten signature]

Fls. Nº 426
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, emitida em 15/01/2021



Certidão nº 838776/2021
 15/01/2021, 12:49
 Chave de Impressão: bY213
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 12 folhas

1216	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00
1218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,50
1219	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00
1220	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,00
1221	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1222	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1223	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1224	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
1225	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1226	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
1227	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 25MM	UN	2,00
1228	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60 MM	UN	2,00
1229	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1230	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1231	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)		
1301	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00
1302	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN	1,00
1303	TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00
1304	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1305	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fale conosco@crea.ma.gov.br

Impresso em: 15/01/2021, às 12:49.

Fls. No 427
 Proc. No
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, emitida em 15/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, emitida em 15/01/2021 e contém 12 folhas

Certidão nº 838776/2021
 15/01/2021, 12:49
 Chave de Impressão: BY213

1306	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
1307	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1308	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
1309	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1310	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1311	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1312	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	2,00
1313	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
1314	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
1315	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1316	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1317	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS	UN	2,00
1318	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00
1319	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00
1320	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,27
1321	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS SEM TAMPA 2,80X1,40X1,55M, VOLUME ÚTIL DE 3.900 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
1322	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,50M E ALTURA 2,50M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 10CM	UN	2,00
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
1401	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1402	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1403	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/01/2021, às 12:49.

Fls. Nº 428
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, em 15/01/2021 emitida



Certidão nº 838776/2021
 15/01/2021, 12:49
 Chave de Impressão: BY213
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 12 folhas

1404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1405	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1406	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
1407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
1408	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1409	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50MM (3"X2")	UN	2,00
1410	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")	UN	2,00
15	LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS		
1501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1502	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00
1503	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLASTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1504	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1505	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1506	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1507	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1508	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1509	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1510	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1511	VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD, COM FURO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1512	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1513	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00

[Handwritten signature]



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fax: + 55 (98) 2106-3300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/01/2021, às 12:49.

Fls. Nº 429
Proc. Nº
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, emitida em 15/01/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 12 folhas

Certidão nº 838776/2021
15/01/2021, 12:49
Chave de Impressão: bY213

1515	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
1516	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
1517	VALVULA DESCARGA 1.1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1518	BANCADA DE GRANITO E= 3CM (COLOCADO)	M2	4,40
1519	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	UN	9,00
1520	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	UN	4,00
1521	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. 17 OU SIMILA R	UN	4,00
1522	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	4,00
1523	DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTENCIA PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO COR BRANCA	UN	4,00
1524	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	1,96
16	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		
1601	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26,62
1602	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	5,35
1603	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	4,82
1604	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	0,25
1605	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	49,20
1606	ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	6,00
1607	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
1608	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
1609	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
1610	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
1611	CAIXA DE AREIA 60X60X60	UN	4,00
1612	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	1,00
1613	RINCÃO OU CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	15,12
17	COMBATE A INCÊNDIO		
1701	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1702	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00

[Handwritten signature]



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/01/2021, às 12:49.

Fls. Nº 430
 PDC Nº
 R. Nº

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, em 15/01/2021 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 12 folhas

Certidão nº 838776/2021
 15/01/2021, 12:49
 Chave de Impressão: bY213



1703	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	1,00
1704	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	UN	1,00
1705	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
18	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
1801	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00
1802	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
1803	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1804	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,61
1805	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,70
1806	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,21
1807	PLACA CEGA 4 X 2" EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
1808	PLACA CEGA 4 X 4" EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1809	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1901	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
1902	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1542,61
1903	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,20
1904	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00
1905	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,00
1906	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64,00
1907	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00
1908	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1909	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1910	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 80 KA/275V	UN	4,00
1911	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,36

Fls. Nº 431
Proc. Nº
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, em 15/01/2021



Caridão nº 838776/2021
15/01/2021, 12:49
Chave de Impressão: bY213
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 12 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/01/2021, às 12:49.

1912	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,45
1913	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,51
1914	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,66
1915	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	113,72
1916	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
1917	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1918	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1919	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
1920	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	11,00
1921	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
1922	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
1923	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1924	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
1925	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
20	INSTALAÇÕES SPDA		
2001	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,40
2002	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	291,95
2003	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,79
2004	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
2005	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM², REF:TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA)	UN	60,00
2006	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	11,00
2007	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	28,00
2008	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	48,00
2009	TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, em 15/01/2021



Certidão nº 838776/2021
15/01/2021, 12:49
Chave de Impressão: Y213
Este documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 12 folhas



21	PINTURA		
2101	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	653,94
2102	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	653,94
2103	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	252,41
2104	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	401,53
2105	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	36,54
2106	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,35
2107	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	87,18
2108	PINTURA LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	2,00
2109	PINTURA NOME DA ESCOLA	UN	2,00
22	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2201	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	19,67
2202	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	284,03
2203	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E A REIA, TRAÇO 1:3, E=2,0CM	M3	0,39
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2301	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	6,30
2302	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 10x50 CM EM PVC	UN	13,00
2303	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
2304	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
24	SERVIÇOS FINAIS		
2401	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	237,90

Mariana Medeiros Coelho
Assessora de Planejamento de Bacia Digna
ID. 0856762-00

Lucas Araújo Oliveira
Eng. Civil
Registro Nacional 1114204331

Fls. Nº 432
Proc. Nº
Rubrica



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/01/2021, às 12:49.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA

Fls. Nº 433
Proc. Nº
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP, CNPJ: 20.602.388/0001-08** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA CREA - MA nº 111420433-1**, executou para Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, uma Escola de 2 salas de aula.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 102/2018

PERÍODO EXECUTADO: 05/08/2019 A 07/01/2021

ENDEREÇO: POVOADO NOVA VIDA, JUNCO DO MARANHÃO/MA.

CEP: 65.294-000

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA

CNPJ: 08.892.295/0001-60

ENDEREÇO: AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, BAIRRO CALHAU,
ED. CLODOMIR MILET, 3º ANDAR, S/N, SÃO LUIS/MA.

CEP: 65.051-200

EMPRESA CONTRATADA:

L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP

CNPJ: 20.602.388/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ARAUJO OLIVEIRA

CREA - MA nº 111420433-1

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA, DE 237,90M² DE ÁREA
CONTRUÍDA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO LUIS - MA, 07 de janeiro de 2021.

Mariana Medeiros Coelho
MARIANA MEDEIROS COELHO

CREA: 111162298-1

Mariana Medeiros Coelho
Assessora de Fiscalização de Escola Digna
ID. 0856762-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838776/2021, emitida em 15/01/2021



Certidão nº 838776/2021
15/01/2021, 12:49

Chave de impressão: 838776/2021-01213

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 1 folhas

Digitalizada com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls. Nº 434
Proc. Nº
Rubrica W

Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

862979/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA**
Registro: **1114204331MA** RNP: **1114204331**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210417439** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/05/2021** Baixada em: **24/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **L A OLIVEIRA CONSTRUcoes EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV** CPF/CNPJ: **24.393.108/0001-50**
Endereço do contratante: **AVENIDA PEDRO II** Nº: **03**
Complemento: **EDIFICIO JOÃO GOULART** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65010450**
Contrato: **048/2021** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 8.152.102,43** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CÉSAR BANDEIRA, S/N** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MARAJÁ DO SENA** UF: **MA** CEP: **65714970**
Coordenadas Geográficas: **-4.654824, -45.676344**
Data de início: **09/04/2021** Conclusão efetiva: **09/04/2022**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV** CPF/CNPJ: **24.393.108/0001-50**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 217.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 217.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 217.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 217.00 unidade;**

Observações
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 217 UNIDADES HABITACIONAIS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **862979/2022**
13/04/2022, 10:54
zyZ15

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zyZ15





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220514855

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fls. Nº 435
Proc. Nº _____
Rubrica [assinatura]

1. Responsável Técnico
IZADORA FERNANDA AROUCHA VIEIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1117153657
Registro: 1117153657MA

2. Dados do Contrato
Contratante: CONSTRUTORA MEGA LTDA
RUA 7 DE SETEMBRO
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARAIBANO UF: MA

CPF/CNPJ: 20.602.388/0001-08
Nº: 855
CEP: 65670000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 1.000,00
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA CÉSAR BANDEIRA, S/N
Complemento: Bairro: CENTRO Nº: 5N
Cidade: MARAJÁ DO SENA UF: MA CEP: 65714970
Data de Início: 07/03/2022 Previsão de término: 30/03/2022 Coordenadas Geográficas: -4.621558, -45.454884
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado
Proprietário: CONSTRUTORA MEGA LTDA CPF/CNPJ: 20.602.388/0001-08

4. Atividade Técnica
14 - Elaboração Quantidade Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 217,00 un

5. Observações Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
LAUDO DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 217 CASAS HABITACIONAIS

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Izadora Fernanda Aroucha Vieira
Engenheira Civil
111715365-7
IZADORA FERNANDA AROUCHA VIEIRA - CPF: 656.640.993-11

Local _____ de _____ de _____
CONSTRUTORA MEGA LTDA - CNPJ: 20.602.388/0001-08

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 28/03/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303795014

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea.ma.gov.br/publico/>, com a chave: y8352
Impresso em: 28/03/2022 às 14:23:46 por: sp 179.220.194.221

www.crema.org.br faleconosco@crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862979/2022, emitida em 13/04/2022



Certidão nº 862979/2022
13/04/2022, 12:05
Chave de Impressão: yzY15
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 1 folhas



LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **CONSTRUTORA MEGA LTDA**, CNPJ: **20.602.388/0001-08** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA**, CREA - MA nº 111420433-1, executou para a **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO- SEGOV**, uma **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 217 UNIDADES HABITACIONAIS**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: Nº 48/2021-SEGOV
 PERÍODO EXECUTADO: 09/04/2021 A 23/03/2022
 ENDEREÇO: AVENIDA CÉSAR BANDEIRA, S/N, S/N - - CENTRO - MARAJÁ DO SENA/MA
 CEP: 65714-970

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV/MA
 CNPJ: 24.393.108/0001-50
 ENDEREÇO: AVENIDA DOM PEDRO II, N.O 03, CENTRO, SÃO LUÍS – MA
 CEP: 65010-450

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA MEGA LTDA
 CNPJ: 20.602.388/0001-08


RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
 CREA - MA nº 111420433-1
 ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 217 UNIDADES HABITACIONAIS
 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO LUÍS - MA, 29 de março de 2022.



IZADORA FERNANDA AROUCHA VIEIRA
 CREA-MA: 1117153657
 CPF: 056.680.993-18

Fls. Nº 436
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862979/2022, em 13/04/2022



Certidão nº 862979/2022
 13/04/2022, 12:05
 Chave de Impressão: 7YZ15

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
** 002 **	LOTE 2 -ORÇAMENTO BASE PARA A REFORMA DE 217 (DUZENTOS E DEZESSETE) UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS DE MARAJÁ DO SENA E BREJO DE AREIA DO ESTADO DO MARANHÃO.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m ²	18.879,00
02	INFRAESTRUTURA		
0201	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	1.519,76
0202	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	1.510,32
0203	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	2.831,85
0204	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	2.831,85
0205	Alvenaria de pedra e argamassa p/ alicerce (EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF 06/2018)	m ³	953,39
0206	Alvenaria de pedra e argamassa p/ baldrame (EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF 06/2018)	m	621,12
0207	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m ³	1.887,90
0208	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	585,25
03	SUPERESTRUTURA		
0301	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	7.929,18
0302	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M ²	821,24
04	ELEVAÇÃO		
0401	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	23.927,24
0402	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	90,62
0403	CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES SEÇÃO 6X6CM, PARA ESTRUTURAS ALTAS OU RESERVATÓRIOS, INCLUSIVE RAMPA EM TÁBUA.	m ³	1.801,06
05	COBERTURA		

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862979/2022, em 13/04/2022


 Certidão nº 862979/2022
 13/04/2022, 12:05
 Chave de Impressão: ZYZ15

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 4 folhas



0501	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m ²	12.460,14
0502	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	12.460,14
0503	Calijas e beiribica (EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019)	m	8.125,52
0504	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	821,24
06	REVESTIMENTO		
0601	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	30.138,44
0602	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	m ²	26.173,85
0603	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	4.508,31
0604	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	842,00
0605	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	4.508,31
07	PISO		
0701	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	8.437,03
0702	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	7.032,43
0703	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m ²	1.493,33
0704	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	453,10
08	ESQUADRIAS		
0801	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	und	943,00
0802	Janela metálica de 1,00x1,10 m (JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019)	M2	207,67

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862979/2022, em 13/04/2022


 Certidão nº 862979/2022
 13/04/2022, 12:05

 Chave de impressão: zyZ15
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 4 folhas


0803	Janela metálica de 1,50x1,10 m (JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019)	M2	311,50
09	INSTALAÇÕES		
0901	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
090101	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	188,00
090102	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	755,00
090103	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	m	4.719,75
090104	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	21.710,85
090105	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	1.132,00
090106	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	1.132,00
090107	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	1.321,00
090108		und	188,00
090109		und	1.132,00
0902	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
090201	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	6.985,23
090202	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2.076,00
090203	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 20MM	un	755,00
090204	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	188,00
090205	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	188,00
090206	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un	188,00
090207	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un	188,00
0903	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
090301	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	1.982,30
090302	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM	und	188,00
090303	CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60° CM	und	188,00
10	APARELHOS E LOUÇAS		
1001	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	und	188,00
1002	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5° CM	und	188,00

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862979/2022, emitida em 13/04/2022


 Certidão nº 862979/2022
 13/04/2022, 12:05
 Chave de impressão: ZYZ15

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 4 folhas



1003	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	und	188,00
1004	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	und	188,00
1005	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	und	188,00
1006	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	188,00
1007	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)	und	188,00
11	PINTURA		
1101	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	15.816,83
1102	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	26.173,85
1103	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	4.228,90
12	REDE DE ESGOTO		
1201	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	und	188,00
1202	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 10 PESSOAS (V=600 LITROS)	und	188,00
13	PASSEIO EXTERNO		
1301	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	2.316,45
14	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
1401	LIMPEZA GERAL	m²	23.598,75
15	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
1501	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	4.000,00
1502	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	4.000,00
1503	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	2.112,00
1504	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.285,00
1505	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M2	107,90

O presente orçamento importa o valor de Oito Milhões, Cento e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Dois** Reais e Quarenta e Três Centavos*****

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862979/2022, emitida em 13/04/2022



Certidão nº 862979/2022
 13/04/2022, 12:05
 Chave de Impressão: ZYZ15

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 4 folhas





Fis. Nº 441
 Proc. Nº
 Rubrica 62

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **CONSTRUTORA MEGA LTDA, CNPJ: 20.602.388/0001-08** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil LUCAS ARAUJO OLIVEIRA, CREA - MA nº 111420433-1, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV, uma CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 217 UNIDADES HABITACIONAIS.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: Nº 48/2021-SEGOV

PERÍODO EXECUTADO: 09/04/2021 A 23/03/2022

ENDEREÇO: AVENIDA CÉSAR BANDEIRA, S/N, S/N -- CENTRO - MARAJÁ DO SENA/MA

CEP: 65714-970

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV/MA

CNPJ: 24.393.108/0001-50

ENDEREÇO: AVENIDA DOM PEDRO II, N.O 03, CENTRO, SÃO LUÍS – MA

CEP: 65010-450

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA MEGA LTDA

CNPJ: 20.602.388/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ARAUJO OLIVEIRA

CREA - MA nº 111420433-1


ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 217 UNIDADES HABITACIONAIS

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO LUIS - MA, 24 de março de 2022.


 ANTONIO LUCAS PINHEIRO COELHO
 CREA – 112000220-6
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862979/2022, em 13/04/2022



Certidão nº 862979/2022
 13/04/2022, 12:05

Chave de Impressão: ZYZ15

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls. Nº 442
Proc. Nº _____
Rubrica _____
Página 1/14
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839206/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA**
Registro: **1114204331MA** RNP: **1114204331**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210388928** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2021 Baixada em: 12/01/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **L A OLIVEIRA CONSTRUcoes EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Jerônimo de Albuquerque Nº: S/N
Complemento: s/n, Ed. Clodomir Milet, 3º andar, Bairro: Calhau
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 102/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/12/2018
Valor do contrato: R\$ 477.941,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA 316 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAGUANÃ UF: MA CEP: 65368000
Coordenadas Geográficas: -3.064791, -45.637936
Data de início: 05/08/2019 Conclusão efetiva: 31/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 237.90 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA DE 02 SALAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ/MA, ASSENTAMENTO QUADRA BOA ESPERANÇA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839206/2021
26/01/2021, 13:13
zaW0c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zaW0c





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFR
SUPERINTENDÊNCIA DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA

Fls. Nº 443
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP, CNPJ: 20.602.388/0001-08** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil LUCAS ARAUJO OLIVEIRA CREA - MA nº 111420433-1, executou para Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFR, uma Escola de 2 salas de aula.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 102/2018
PERÍODO EXECUTADO: 05/08/2019 A 12/01/2021
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO QUADRA BOA ESPERANÇA, ARAGUANÃ/MA
CEP: 65.368-000

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFR
CNPJ: 08.892.295/0001-60
ENDEREÇO: AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, BAIRRO CALHAU,
ED. CLODOMIR MILET, 3º ANDAR, S/N, SÃO LUIS/MA.
CEP: 65.051-200

EMPRESA CONTRATADA:

L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP
CNPJ: 20.602.388/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
CREA - MA nº 111420433-1
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA, DE 237,90M² DE ÁREA
CONTRUÍDA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO LUIS - MA. 12 de janeiro de 2021.

Mariana Medeiros Coelho
MARIANA MEDEIROS COELHO

CREA: 111162298-1

Mariana Medeiros Coelho
Assessora de Fiscalização de Escola Digna
ID. 0856762-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 839206/2021
27/01/2021, 15:09

Chave de Impressão: 7aW0c

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas



Fls. Nº
Proc. Nº
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitido em 26/01/2021



Certidão nº 839206/2021
27/01/2021, 15:09
Chave de Impressão: zAW0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
001	ESCOLA DIGNA COM 02 SALAS		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0201	TAXA DO CREA PARA OBRAS DE 250M² ATÉ 700M²	UN	1,00
0202	TAXA DE PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	237,90
0203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
0204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
0205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1050,00
0206	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO,PISO EM PINHO 3A,PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS . REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	15,00
0207	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	237,90
0208	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
0209	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
0210	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00
0211	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	800,00
0212	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	96,00
03	MOVIMENTO DE TERRA		
0301	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO PROF. ATE 1,50 M	M3	53,69
0302	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	12,39
0303	ATERRO INTERNO DE EDIFICAÇÃO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	35,69
0304	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	420,00
0305	CORTE,TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DEMATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	420,00
04	INFRA-ESTRUTURA		
0401	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	90,20
0402	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	25,10
0403	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	169,30
0404	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,00
0405	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	557,20
0406	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,00

Fis. Nº 4005
 Proc. Nº 12
 Rubrica 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: 839206/2021
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

0407	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO	M3	17,02
PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS			
0501	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	132,10
0502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	222,75
0503	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	29,35
0504	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	352,00
0505	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	296,00
0506	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	406,80
0507	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	649,00
0508	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	476,00
0509	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,00
0510	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO	M3	22,80
0511	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	22,80
0512	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,00
0513	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,20
0514	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,30
0515	CANTONEIRA EM AÇO (2 1/2"x8,78KG/M) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	4,40
0516	CHUMBADOR QUÍMICO 3/8"x190MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	103,00
PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS			
0601	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	563,88
0602	CANTEIRO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, H=30CM, E=15CM	M	14,15
0603	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	114,95
0604	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 10X10CM, H=2,6M, ESPACAMENTO DE 3M. CRAVADOS 0,8M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 7 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	124,25



CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:09.

Fls. Nº 546
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: 26/01/2021 e contem 13 folhas
 Documento registrado neste ato em 26/01/2021 e contem 13 folhas

0605	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	M2	43,59
07	COBERTURA		
0701	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015	M2	261,40
0702	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	261,40
0703	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, TESOURA COM VÃO DE 2,50M - REV. 01	UN	17,00
0704	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	82,56
0705	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2015	M	30,74
0706	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCk=20MPa L=30CM E H=5CM	M	83,13
0707	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	261,40
0708	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	72,97
08	REVESTIMENTO		
0801	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M2	1127,76
0802	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	M2	16,85
0803	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	921,12
0804	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO	M2	16,85
0805	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	206,64
0806	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	53,59
0807	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	14,02
0808	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	67,61
0809	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	125,82
09	PAVIMENTAÇÃO		
0901	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	203,45
0902	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M2	203,45
0903	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM, C/IMPERMEABILIZANTE	M2	44,00
0904	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2	159,45
0905	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	44,00
0906	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	80,10
0907	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	79,35



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:09.

Fis. Nº 4147
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: 27/01/2021, 15:09
 Este documento foi registrado em 26/01/2021 e contém 13 folhas

0908	FILETE DE GRANITO LARG = 4CM	M	14,50
0909	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	1,80
0910	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	97,35
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA LEI MACICA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA LEI MACICA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	5,00
1003	PORTA SEMI-ÔCA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, C/ BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, 1 FOLHA DE ABRIR	UN	2,00
1004	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	12,35
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO 6MM	M2	11,22
1006	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 6MM, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO	M2	1,20
1008	PORTAO DE FERRO C/ TELA METÁLICA, INCLUSIVE CADEADO	M2	13,27
1009	ALCAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA	M2	1,00
1010	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	21,00
1011	TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	UN	3,00
1012	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
1101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO	UN	2,00
1102	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
1104	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
1105	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1106	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1107	LUYA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1108	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	30,50
1109	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00



Fis. Nº 448
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitida em 26/01/2021.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitida em 26/01/2021 e contém 13 folhas.

Chave de Impressão: 28W0C
 27/01/2021, 15:09
 Certidão nº 839206/2021

1110	RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITELO P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULIC	UN	1,00
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)			
1201	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00
1202	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3,00
1203	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
1204	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2")	UN	3,00
1205	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	16,00
1206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
1207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
1208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	14,00
1209	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1211	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1212	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1213	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00
1214	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
1215	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1216	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	36,00



Fis. Nº
 PROC. Nº
 Rubrica

449
 839206/2021
 449

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: 2AW0C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

1218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	12,50
1219	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	15,00
1220	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	19,00
1221	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3,00
1222	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00
1223	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00
1224	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	9,00
1225	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00
1226	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2015	UN	1,00
1227	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 25MM	UN	2,00
1228	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60 MM	UN	2,00
1229	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00
1230	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00
1231	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)		
1301	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00
1302	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1303	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	4,00
1304	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4,00
1305	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00
1306	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	12,00
1307	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4,00



Fls. Nº 450
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitida em 26/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitida em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: 7aW0c

1308	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
1309	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1310	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1311	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1312	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	2,00
1313	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
1314	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
1315	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1316	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1317	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANEIS	UN	2,00
1318	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00
1319	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00
1320	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,27
1321	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS SEM TAMPA 2,80X1,40X1,55M, VOLUME ÚTIL DE 3.900 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
1322	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,50M E ALTURA 2,50M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 10CM	UN	2,00
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
1401	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1402	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1403	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1405	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00



Fls. Nº 451
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitida em 26/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitida em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Chave de Impressão: 28W0C
 27/01/2021, 15:09
 Certidão nº 839206/2021

1406	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
1407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
1408	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1409	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50MM (3"X2")	UN	2,00
1410	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")	UN	2,00
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
1501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1502	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00
1503	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1504	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1505	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1506	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1507	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1508	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1509	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1510	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1511	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1512	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD, COM FURO FRONTAL, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1513	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1514	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1515	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
1516	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
1517	VÁLVULA DESCARGA 1.1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:09.

Fls. Nº 452
Proc. Nº
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 839206/2021
27/01/2021, 15:09
Chave de Impressão: 2aW0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

1518	BANCADA DE GRANITO E= 3CM (COLOCADO)	M2	4,40
1519	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4" REFORÇADA, 30 X 25 CM	UN	9,00
1520	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	UN	4,00
1521	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS. PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR	UN	4,00
1522	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	4,00
1523	DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO COR BRANCA	UN	4,00
1524	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,96
16	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		
1601	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26,62
1602	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	5,35
1603	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	4,82
1604	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	0,25
1605	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	49,20
1606	ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	6,00
1607	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
1608	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
1609	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
1610	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
1611	CAIXA DE AREIA 60X60X60	UN	4,00
1612	RAIO HEMISFÉRICO EM F9 F9, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	1,00
1613	RINCÃO OU CALHA PARA ÁGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	15,12
17	COMBATE A INCÊNDIO		
1701	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1702	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
1703	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	1,00
1704	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	UN	1,00
1705	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
18	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
1801	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	4,00



CREA-MA
Agremiação de Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:09.

Fls. Nº 453
Proc. Nº
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021



Chave de Impressão: 27/01/2021 e contém 13 folhas
Certidão nº 839206/2021
27/01/2021, 15:09
Chave de Impressão: 27/01/2021 e contém 13 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:09.

1802	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
1803	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00
1804	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,61
1805	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,70
1806	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,21
1807	PLACA CEGA 4 X 2" EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
1808	PLACA CEGA 4 X 4" EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1809	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1901	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
1902	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1542,61
1903	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,20
1904	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00
1905	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,00
1906	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64,00
1907	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00
1908	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
1909	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1910	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 80 KA/275V	UN	4,00
1911	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,36
1912	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,45
1913	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,51
1914	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,66

Fls. Nº 454
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: raW0c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

1915	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	113,72
1916	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
1917	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1918	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1919	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
1920	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	11,00
1921	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
1922	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
1923	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1924	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	35,00
1925	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
20	INSTALAÇÕES SPDA		
2001	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,40
2002	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	291,95
2003	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,79
2004	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
2005	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM², REF:TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA)	UN	60,00
2006	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	11,00
2007	PRESELHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	28,00
2008	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	48,00
2009	TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	19,00
21	PINTURA		
2101	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	653,94
2102	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	653,94
2103	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	252,41
2104	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	401,53
2105	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	36,54
2106	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,35



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, n.º 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:09.

Fls. Nº 154
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado a Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021.



Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: aW0C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

2107	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	87,18
2108	PINTURA LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	2,00
2109	PINTURA NOME DA ESCOLA	UN	2,00
22	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2201	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	19,67
2202	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	284,03
2203	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA CIMENTO E A REIA, TRAÇO 1:3, E=2,0CM	M3	0,39
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2301	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	6,30
2302	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 10x50 CM EM PVC	UN	13,00
2303	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
2304	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
24	SERVIÇOS FINAIS		
2401	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	237,90

Mariana Medeiros Coelho
 Assessora de Fiscalização de Escola Digna
 ID. 07-00000000-00



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-9300 Fax: + 55 (98) 2106-9300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:09.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls. Nº 456
Proc. Nº _____
Rubrica W

Página 1/14

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839207/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA**
Registro: **1114204331MA** RNP: **1114204331**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190278215** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/08/2019** Baixada em: **08/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **L A OLIVEIRA CONSTRUCOES EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA Av. Jerônimo de Albuquerque** Nº: **S/N**
Complemento: **s/n, Ed. Clodomir Milet, 3º andar,** Bairro: **Calhau**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65051200**
Contrato: **102/2018-UGCC/SINFRA** Celebrado em: **12/12/2018**
Valor do contrato: **R\$ 644.807,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA FLORIANO PEIXOTO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CENTRO NOVO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65299000**
Data de início: **05/08/2019** Conclusão efetiva: **06/04/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 383.20 metro quadrado;**

Observações
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA DE 04 SALAS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ASSENTAMENTO QUADRA 50 NENA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839207/2021
26/01/2021, 12:56
4Z1Cw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4Z1Cw




ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA

Fls. Nº 457
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP, CNPJ: 20.602.388/0001-08** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA CREA - MA nº 111420433-1**, executou para Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, uma Escola de 4 salas de aula.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 102/2018
 PERÍODO EXECUTADO: 05/08/2019 A 06/04/2020
 ENDEREÇO: ASSENTAMENTO QUADRA 50 NENA, CENTRO NOVO/MA.
 CEP: 65.715-000

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
 CNPJ: 08.892.295/0001-60
 ENDEREÇO: AV JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, BAIRRO CALHAU,
 ED. CLÓDOMIR MILET, 3º ANDAR, S/N, SÃO LUIS/MA
 CEP: 65.051-200

EMPRESA CONTRATADA:

L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP
 CNPJ: 20.602.388/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
 CREA - MA nº 111420433-1
 ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS DE AULA, DE 383,20M² DE ÁREA CONTRUÍDA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO LUIS - MA, 08 de janeiro de 2021.


MARIANA MEDEIROS COELHO

CREA: 111162298-1

Mariana Medeiros Coelho
 Assessora de Fiscalização de Escola Digna
 ID. 0856762-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida.



Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10

Chave de Impressão: 71Cw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas



458

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, emitida em 26/01/2021



Chave de Impressão: 1CW
 27/01/2021, 15:10
 Certidão nº 839207/2021
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
002	ESCOLA DIGNA DE 04 SALAS		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	5,0000
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0201	TAXA DO CREA PARA OBRAS DE 250M² ATÉ 700M²	UN	1,0000
0202	TAXA DE PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	383,2000
0203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,0000
0204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,0000
0205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.225,0000
0206	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO,PISO EM PINHO 3A,PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS . REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	15,0000
0207	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	383,2000
0208	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANI ZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,0000
0209	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,0000
0210	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,0000
0211	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	800,0000
0212	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	144,0000
03	MOVIMENTO DE TERRA		
0301	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	71,1600
0302	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	15,4200
0303	ATERRO INTERNO DE EDIFICAÇÃO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	57,4800
0304	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	490,0000
0305	CORTE,TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DEMATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	490,0000
04	INFRA-ESTRUTURA		
0401	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	124,2600
0402	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	94,7400
0403	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	213,8900
0404	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	165,0000
0405	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,0000
0406	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	563,2000



Fls. Nº 459
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, emitida em 26/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, emitida em 26/01/2021, em

Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 471CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 13 folhas

0407	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,0000
0408	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,4700
0501	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA.07.2015	M2	126,6200
0502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	313,3600
0503	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	36,9100
0504	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	491,0000
0505	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	253,0000
0506	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	443,8000
0507	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	905,0000
0508	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	378,0000
0509	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	29,0000
0510	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	29,0000
0511	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	65,0000
0512	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,2000
0513	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,3000
0514	CANTONEIRA EM AÇO (2 1/2"x8,78KG/M) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	6,5000
0515	CHUMBADOR QUÍMICO 3/8"x190MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	162,0000
0516	CHUMBADOR QUÍMICO 1/2"x220MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,0000
	PAREDES, TORRÕES E DIVISÓRIAS:		
0601	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	715,3500



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:10.

460
 FLS. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida

Chave de Impressão: 71CW
 27/01/2021, 15:10
 Certidão nº 839207/2021

0602	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	191,8400
0603	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO. RETO, 10X10CM, H=2,6M, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,8M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 7 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	134,2500
0604	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPACAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	M2	43,5900
07	COBERTURA		
0701	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	296,5700
0702	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	296,5700
0703	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	148,6500
0704	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	148,6500
0705	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, TESOURA COM VÃO DE 2,50M - REV. 01	UN	28,0000
0706	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	86,8400
0707	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	35,5800
0708	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPa L=30CM E H=5CM	M	124,2500
0709	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINIGIDA INCOLOR	M2	445,2200
0710	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	93,4700
08	REVESTIMENTO		
0801	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.480,7100
0802	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	M2	32,2500
0803	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	965,2300
0804	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETC	M2	32,2500
0805	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	465,4800
0806	CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) COM ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	150,4400
0807	CERÂMICA ESMALTADA NA COR VERMELHA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) COM ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	25,7700



FS. Nº 461
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 121CW



0902	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	173,7100
0903	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	M2	118,0600
0904	PAVIMENTAÇÃO		
0901	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	335,4600
0902	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	335,4600
0903	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM, C/IMPERMEABILIZANTE	M2	48,2400
0904	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2	287,2200
0905	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	M2	49,7400
0906	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	274,3200
0907	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	11,4000
0908	FILETE DE GRANITO LARG.= 4CM	M	18,2500
0909	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	2,4200
0910	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	95,9100
1000	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA LEI MACÍCA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	5,0000
1002	PORTA DE MADEIRA LEI MACÍCA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	7,0000
1003	PORTA SEMI-ÔCA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, C/ BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, 1 FOLHA DE ABRIR	UN	2,0000
1004	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	19,0500
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO 6MM	M2	24,5500
1006	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 6MM, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,6000
1007	JANELA EM ALUMÍNIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,2000
1008	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COR POSCA	M2	1,0000
1009	PORTÃO DE FERRO COM TELA METÁLICA INCLUSIVE CADEADO	M²	11,2700
1010	MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	23,0000
1011	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4,0000
1012	TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	UN	3,0000
1100	INSTALAÇÃO DE FIDELIDADE		
1101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO	UN	2,0000
1102	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
1103	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0000

462
 Fls. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 1Z1CW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

1104	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,0000
1105	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,0000
1106	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,0000
1107	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,0000
1108	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	64,9300
1109	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0000
1110	RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIAD O EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPTEL P/APOIO DA CAIXA E P ILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXC ETO INST.HIDRAULIC	UN	1,0000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
1201	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,0000
1202	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,0000
1203	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,0000
1204	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,0000
1205	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1,2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,0000
1206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2,7, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,0000
1207	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 25MM	UN	6,0000
1208	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/4" (80X40mm)	UN	2,0000
1209	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	1,0000
1210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000
1211	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000
1212	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0000
1213	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,0000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/01/2021, às 15:10.

Fls. Nº 463
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 721CW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

1214	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,0000
1215	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,0000
1216	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,0000
1217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,0000
1218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,0000
1219	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,0000
1220	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,0000
1221	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,0000
1222	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,0000
1223	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,0000
1224	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,0000
1225	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,0000
1226	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,0000
1301	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,0000
1302	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
1303	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,0000
1304	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,0000
1305	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,0000
1306	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,0000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:10.

Fls. Nº 464
 Proc. Nº 12
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, emitida em 26/01/2021



Cartidao nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 421CW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

1307	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,0000
1308	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,0000
1309	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,0000
1310	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,0000
1311	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,0000
1312	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	4,0000
1313	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,0000
1314	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,0000
1315	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	20,0000
1316	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	15,0000
1317	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	30,0000
1318	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	6,0000
1319	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	24,0000
1320	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UND	2,0000
1321	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIMENSOES EXTERNAS SEM TAMPA 3,50X1,90X1,85M, VOLUME ÚTIL DE 7.680 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,0000
1401	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,0000



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:10.

465
 Fis. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, às 15:10
 Chave de Impressão: 121CM
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

1402	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,0000
1403	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,0000
1404	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,0000
1405	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	12,0000
1406	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,0000
1501	LOUÇAS, MISTAS E ACESSÓRIOS		
1501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,0000
1502	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,0000
1503	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
1504	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,0000
1505	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,0000
1506	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,0000
1507	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	6,0000
1508	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,0000
1509	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,0000
1510	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,0000
1511	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,0000
1512	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD, COM FURO FRONTAL, PARA VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
1513	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000
1514	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:10.

466
 Fís. Nº
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 421Cw
 B/01/2021 e contém 13 folhas
 O documento neste ato registrado foi emitido

1515	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,0000
1516	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,0000
1517	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D=2"	UN	6,0000
1518	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,0000
1519	VALVULA DESCARGA 1,1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000
1520	BANCADA DE GRANITO E= 3CM (COLOCADO)	M2	4,4000
1521	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	UN	9,0000
1522	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	UN	4,0000
1523	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA 15N. REF. J7 OU SIMILAR	UN	4,0000
1524	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	4,0000
1525	DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTENCIA PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO COR BRANCA	UN	6,0000
1526	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	2,3800
16	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		
1601	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,0000
1602	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	24,0000
1603	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	6,0000
1604	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	3,0000
1605	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	66,0000
1606	ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	6,0000
1607	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,0000
1608	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,0000
1609	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,0000
1610	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,0000
1611	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,0000
1612	RAIO HEMISFÉRICO EM FR FR, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	1,0000
1613	RINÇÃO OU CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	20,5400
17	COMBATE A INCÊNDIO		



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:10.

467
 Fis. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 471Cw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas



1701	EXTINTOR INCENDIO TP P0 QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000
1702	PLACA DE SINALIZACAO	UN	3,0000
1703	SINALIZACAO PARA EXTINTOR	UN	3,0000
1704	ABRIGO DE SOBREPGR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	UN	1,0000
1705	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	11,0000
18	INSTALAÇÕES TELEFONIA E CÔDICA		
1801	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,0000
1802	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,0000
1803	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000
1804	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,2000
1805	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	73,7000
1806	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,1500
1807	PLACA CEGA 4 X 2" EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,0000
1808	PLACA CEGA 4 X 4" EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
1809	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1901	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,0000
1902	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.111,2200
1903	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	188,2200
1904	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,0000
1905	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,0000
1906	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,0000
1907	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000
1908	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000
1909	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000
1910	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 80 KA/275V	UN	4,0000
1911	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,0200
1912	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,3500
1913	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,7100

Fls. Nº 468
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 471CW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

1924	ELE PRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM CABE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	24,93000
1925	ELE PRODUTOR RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 20MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM CABE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	169,83000
1916	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	19,00000
1917	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	6,00000
1918	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	1,00000
1919	LUMINARIA PAREDE TIPO AMANDELA C/LAMPADA FLUORESCENTE	UN	13,00000
1920	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PANTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X30W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00000
1921	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00000
1922	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CAIXA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00000
1923	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00000
1924	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	66,00000
1925	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	1,00000
2001	CABO DE COBRE NU 18MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,05000
2002	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	257,88000
2003	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	107,41000
2004	CAIXA DE EQUALIZACAO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00000
2005	FIXADOR TIPO OMEGA EM COBRE, 1,515MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 3MM2? REF: TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA)	UN	90,00000
2006	MASTE GOVERNVEL 3/4" X 1,00M COM CONECTOR	UN	12,00000
2007	CAIXA DE INSPECÇÃO EM PVC 300MM	UN	12,00000
2008	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXACÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF: TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	63,00000
2009	SOLDA ELETROTÉRICA	UN	70,00000
2100	TERMINAL AEREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV COM TRINÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL-044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	21,00000
2101	PINTURA		
2101	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, AF 06/2014	M2	997,48000
2102	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO AF 05/2014	M2	32,25000
2103	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO, AF 04/2014	M2	997,48000
2104	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMOES AF 06/2014	M2	67,43000
2105	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANCOS COM FREQUENCIA DE VIOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR AF 06/2014	M2	930,09000



Fis. Nº 469
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 471Cw

2106	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	50,8200
2107	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS, AF 06/2014	M2	32,2500
2108	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	M2	87,1800
2109	PINTURA LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	2,0000
2110	PINTURA NOME DA ESCOLA	UN	2,0000
III IMPERMEABILIZAÇÃO			
2201	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	M2	19,4100
2202	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	M2	787,7500
2203	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2,0CM	M3	0,3900
IV SERVIÇOS FINAIS			
2301	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	12,6000
2302	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 10x50 CM EM PVC	UN	15,0000
2303	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,0000
2304	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,0000
III SERVIÇOS FINAIS			
2401	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	383,2000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:10.

Mariana Medeiros Coelho
 Assessora de Piscicultura de Escola Digna
 ID. 0856762-00



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls. Nº 470 Página 1/14
Proc. Nº _____
Rubrica W
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839209/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA**
Registro: **1114204331MA** RNP: **1114204331**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210388926** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2021 Baixada em: 12/01/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **L A OLIVEIRA CONSTRUcoes EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Jerônimo de Albuquerque Nº: S/N
Complemento: s/n, Ed. Clodomir Milet, 3º andar, Bairro: Calhau
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65051200

Contrato: 102/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/12/2018
Valor do contrato: R\$ 477.941,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA AEROPORTO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATINHA UF: MA CEP: 65218000

Coordenadas Geográficas: -3.098858, -45.035413
Data de início: 05/08/2019 Conclusão efetiva: 31/01/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 237.90 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA DE 02 SALAS NO MUNICÍPIO DE MATINHA/MA, ZONA URBANA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839209/2021
26/01/2021, 14:41
B3468

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B3468





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA

Fls. Nº 471
Proc. Nº
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP, CNPJ: 20.602.388/0001-08** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA CREA - MA nº 111420433-1**, executou para Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, uma Escola de 2 salas de aula.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO 102/2018
PERÍODO EXECUTADO: 05/08/2019 A 12/01/2021
ENDEREÇO: ZONA URBANA. MATINHA/MA
CEP: 65.218-000

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
CNPJ: 08.892.295/0001-60
ENDEREÇO: AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, BAIRRO CALHAU,
ED CLODOMIR MILET, 3º ANDAR, S/N, SÃO LUIS/MA.
CEP: 65 051-200

EMPRESA CONTRATADA:

L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP
CNPJ: 20.602.388/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
CREA - MA nº 111420433-1
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA, DE 237,90M² DE ÁREA
CONTRUIDA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO LUIS - MA, 12 de janeiro de 2021.

Mariana Medeiros Coelho
MARIANA MEDEIROS COELHO

CREA: 111162298-1

Mariana Medeiros Coelho
Assessora de Fiscalização de Escola Digna
ID. 0856762-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839209/2021
27/01/2021, 15:06

Chave de Impressão: R3468
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 13 folhas



Fls. Nº 472

Proc. Nº

Rubrica W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839209/2021
27/01/2021, 15:06
Chave de Impressão: 83468
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00
0201	TAXA DO CREA PARA OBRAS DE 250M ² ATÉ 700M ²	UN	1,00
0202	TAXA DE PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	237,90
0203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
0204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
0205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1050,00
0206	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO,PISO EM PINHO 3A,PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS . REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	15,00
0207	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	237,90
0208	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANI ZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
0209	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
0210	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00
0211	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	800,00
0212	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	96,00
0301	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	53,69
0302	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	12,39
0303	ATERRO INTERNO DE EDIFICAÇÃO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	35,69
0304	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA ECONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	420,00
0305	CORTE,TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DEMATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	420,00
0401	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	90,20
0402	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	25,10
0403	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	169,30
0404	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,00
0405	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	557,20
0406	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,00

Fls. Nº 472
 Proc. Nº
 Prefeitura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: 83468
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

0407	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	17,02
05	SUPER-ESTRUTURA		
0501	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	132,10
0502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	222,75
0503	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	29,35
0504	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	352,00
0505	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	296,00
0506	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	406,80
0507	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	649,00
0508	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	476,00
0509	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	65,00
0510	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	22,80
0511	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	22,80
0512	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,00
0513	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,20
0514	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,30
0515	CANTONEIRA EM AÇO (2 1/2"x8,78KG/M) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	4,40
0516	CHUMBADOR QUÍMICO 3/8"x190MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	103,00
06	PAREDES, FORNOS E DIVISÓRIAS		
0601	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	563,88
0602	CANTEIRO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, H=30CM, E=15CM	M	14,15
0603	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	114,95
0604	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 10X10CM, H=2,6M, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,8M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 7 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	124,25



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
 Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:06.

Fls. Nº 174
Proc. Nº
Autógrafa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839209/2021
27/01/2021, 15:06
Chave de Impressão: 83468
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

0605	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	M2	43,59
0701	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	261,40
0702	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	261,40
0703	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, TESOURA COM VÃO DE 2,50M - REV. 01	UN	17,00
0704	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	82,56
0705	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30,74
0706	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	83,13
0707	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	261,40
0708	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	72,97
0801	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	1127,76
0802	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	M2	15,85
0803	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	921,12
0804	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO	M2	16,85
0805	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	206,64
0806	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	53,59
0807	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	14,02
0808	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	67,61
0809	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	125,82
0901	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	203,45
0902	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	203,45
0903	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM, C/IMPERMEABILIZANTE	M2	44,00
0904	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2	159,45
0905	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	44,00
0906	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	M2	80,10
0907	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	79,35



CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:06.

Fls. Nº 145
 Proc. Nº 14
 Rubrica 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: R3468
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

0908	FILITE DE GRANITO LARG. = 4CM	M	14,50
0909	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	1,80
0910	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016	M2	97,35
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA LEI MACICA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA LEI MACICA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	5,00
1003	PORTA SEMI-ÔCA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, C/ BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, 1 FOLHA DE ABRIR	UN	2,00
1004	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	12,35
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO 6MM	M2	11,22
1006	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 6MM, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	1,60
1007	JANELA EM ALUMÍNIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO	M2	1,20
1008	PORTAO DE FERRO C/ TELA METÁLICA, INCLUSIVE CADEADO	M2	11,27
1009	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA	M2	1,00
1010	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	21,00
1011	TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	UN	3,00
1012	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ILUMINAÇÃO)		
1101	CAIXA D'ÁGUA EM PÓLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO	UN	2,00
1102	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	2,00
1104	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
1105	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1106	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1107	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1108	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	30,50
1109	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00



Fls. Nº 476
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 13 folhas

1110	RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIAD O EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E P ILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M. INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXC ETO INST.HIDRAULIC	UN	1,00
12	INSTRUMENTAÇÃO DE BARRAGEM (ÁGUA FRIA)		
1201	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1202	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
1203	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1204	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 75mm (2 1/2")	UN	3,00
1205	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
1206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
1209	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1211	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1212	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1213	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
1214	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
1215	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1216	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00



Fis. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839209/2021, emitida em 26/01/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468



1218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12,50
1219	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	15,00
1220	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	19,00
1221	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1222	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1223	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1224	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	9,00
1225	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1226	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	1,00
1227	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 25MM	UN	2,00
1228	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60 MM	UN	2,00
1229	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1230	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1231	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00
83	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)		
1301	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00
1302	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1303	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00
1304	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1305	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
1306	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00
1307	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00

Fls. Nº 478
Proc. Nº
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839209/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 839209/2021
27/01/2021, 15:06
Chave de Impressão: R3468
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 13 folhas

1308	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00
1309	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1310	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1311	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1312	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	2,00
1313	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00
1314	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	14,00
1315	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
1316	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
1317	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS	UN	2,00
1318	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	18,00
1319	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	8,00
1320	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	25,27
1321	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIMENSOES EXTERNAS SEM TAMPA 2,80X1,40X1,55M, VOLUME ÚTIL DE 3.900 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
1322	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,50M E ALTURA 2,50M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 10CM	UN	2,00
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
1401	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1402	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1403	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1405	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:06.

Fls. Nº 5179
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: R3468
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 13 folhas

1406	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
1407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
1408	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1409	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50MM (3"X2")	UN	2,00
1410	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")	UN	2,00
35 LOUÇAS, MEIÑIS E ACESSÓRIOS			
1501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1502	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00
1503	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1504	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1505	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1506	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1507	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1508	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1509	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1510	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1511	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1512	VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD, COM FURTO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1513	REGISTRO GAVETA 1º BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1514	REGISTRO GAVETA 2º BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1515	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
1516	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
1517	VALVULA DESCARGA 1.1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00



CREA-MA
 Agência do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:06.

Fls. Nº 480
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468

1518	BANCADA DE GRANITO E= 3CM (COLOCADO)	M2	4,40
1519	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	UN	9,00
1520	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	UN	4,00
1521	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR	UN	4,00
1522	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	4,00
1523	DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTENCIA PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO COR BRANCA	UN	4,00
1524	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	1,96
16	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		
1601	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	26,62
1602	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	5,35
1603	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	4,82
1604	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	0,25
1605	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	49,20
1606	ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	6,00
1607	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	1,00
1608	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	8,00
1609	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	8,00
1610	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	2,00
1611	CAIXA DE AREIA 60X60X60	UN	4,00
1612	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	1,00
1613	RINCÃO OU CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	15,12
17	COMBATE A INCÊNDIO		
1701	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1702	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
1703	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	1,00
1704	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	UN	1,00
1705	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
18	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
1801	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:06.

Fls. Nº 1181
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839209/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 13 folhas



1802	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
1803	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1804	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,61
1805	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,70
1806	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,21
1807	PLACA CEGA 4 X 2" EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
1808	PLACA CEGA 4 X 4" EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1809	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1901	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
1902	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1542,61
1903	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,20
1904	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	6,00
1905	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,00
1906	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64,00
1907	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00
1908	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1909	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1910	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 80 KA/275V	UN	4,00
1911	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,36
1912	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,45
1913	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,51
1914	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,66

Fls. Nº 482
 Proc. Nº
 Funt. Nº

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 839209/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

1915	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	113,72
1916	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
1917	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1918	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1919	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
1920	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	11,00
1921	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
1922	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
1923	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1924	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
1925	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
20	INSTALAÇÕES SPDA		
2001	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,40
2002	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	291,95
2003	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,79
2004	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
2005	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM², REF. TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA)	UN	60,00
2006	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	11,00
2007	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF: TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	28,00
2008	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	48,00
2009	TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	19,00
21	PINTURA		
2101	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	653,94
2102	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	653,94
2103	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	252,41
2104	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	401,53
2105	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	36,54
2106	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,35



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n.º 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/01/2021, às 15:06.

**DÉCIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
 CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA.**

CNPJ:11.238.467/0001-90

NIRE:21201010671

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direto, as partes abaixo:

AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/06/1973, empresário, portador do RG nº 164921320001-1 GEJUSPC - MA e CPF nº 468.036.023-20, residente e domiciliado à Rua Anita Garibaldi, nº 567, ap. 03 – centro, CEP: 65.930-000, na cidade Açailândia – MA.

SÉRGIO COELHO CHAVES, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens nascido em 07/10/1995, empresário, portador do RG nº 023584802002-3 SSP - MA, E CPF nº 052.205.313-01, residente e domiciliado à Rua Luis Alfredo, Quadra 14, nº 1, Nova Açailândia II, CEP: 65.930-000 na cidade Açailândia - MA.

Na qualidade de únicos sócios da **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, situada à Rua Anita Garibaldi, nº 190, sala B - Centro, CEP: 65.930-000, na cidade de Açailândia - MA; inscrita no CNPJ sob o n. ° 11.238.467/0001-90, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social e o fazem sob as seguintes condições e cláusulas:

CLÁUSULA 1ª

O capital social de R\$ R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) totalmente integralizado, e dividido em R\$ 800.000,00 (oitocentos mil) quotas, valendo R\$ 1.00 (hum real) cada uma, passará a ser de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), dividido em R\$ 3.000.000,00 (Três milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real), cada uma. A diferença aumentada de R\$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais) é integralizada neste ato em moeda corrente do país pelos sócios, ficando assim distribuídas:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALORES R\$
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES	2.970.000	99%	2.970.000,00
SÉRGIO COELHO CHAVES	30.000	1%	30.000,00
T O T A L	3.000.000	100%	3.000.000,00

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais

CLÁUSULA 2ª

A administração da sociedade e o uso de seu nome ficarão a cargo do sócio **AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES**, que poderá assinar, e a ele caberá à responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade, podendo ainda representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, e também perante particulares.

CLAUSULA DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA 3ª: O administrador **AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude da condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 4ª – RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato Social da Sociedade, as quais são, neste ato, expressamente aprovadas e ratificadas pelos sócios.

Em virtude de todas as deliberações tomadas acima, os sócios decidem consolidar o Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direto, as partes abaixo:

AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/06/1973, empresário, portador do RG nº 164921320001-1 GEJUSPC - MA e CPF nº 468.036.023-20, residente e domiciliado à Rua Anita Garibaldi, nº 567, ap. 03 – centro, CEP: 65.930-000, na cidade Açailândia – MA.

SÉRGIO COELHO CHAVES, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens nascido em 07/10/1995, empresário, portador do RG nº 023584802002-3 SSP - MA, E CPF nº 052.205.313-01, residente e domiciliado à Rua Luis Alfredo, Quadra 14, nº 1, Nova Açailândia II, CEP: 65.930-000 na cidade Açailândia - MA.

Na qualidade de únicos sócios da **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, situada à Rua Anita Garibaldi, n 190, sala B - Centro, CEP: 65.930-000, na cidade de Açailândia MA; inscrita no CNPJ sob o n. ° 11.238.467/0001-90, mediante cláusulas e condições:

Fls. Nº 486
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

CLÁUSULA 1ª – DENOMINAÇÃO E SEDE

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA, situada à Rua Anita Garibaldi, n 190, sala B - Centro, CEP: 65.930-000, na cidade de Açailândia - MA.

CLÁUSULA 2ª – OBJETO

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem de solo, demarcação dos locais para construção);
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhado e coberturas);
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de encostas e muros);
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional;
- 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (sistema de irrigação e fornecimento de máquinas);
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

CLÁUSULA 3ª – PRAZO

O prazo da Sociedade será por tempo indeterminado e o exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro de cada ano, em que será procedido o balanço geral com apuração dos resultados do exercício.

CLÁUSULA 4ª – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), dividido em 3.000.000,00 (Três milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALORES R\$
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES	2.970.000	99%	2.970.000,00
SÉRGIO COELHO CHAVES	30.000	1%	30.000,00
T O T A L	3.000.000	100%	3.000.000,00

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto

nas deliberações sociais

Fls. Nº 487
Proc. Nº
Rubrica

CLÁUSULA 5ª – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade e o uso de seu nome ficarão a cargo do sócio **AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES**, que poderá assinar, e a ele caberá à responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade, podendo ainda representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, e também perante particulares.

DOS LUCROS OU PREJUÍZOS

CLÁUSULA 6ª. Os sócios concordam em que as retiradas pró-labore, serão de comum acordo, definido pelo faturamento e atividades exercidas e quando as atividades não estão atreladas ao pró-labore.

Quanto a distribuição de lucros, será anual e de comum acordo entre as partes nas mesmas proporções estabelecidas para as retiradas de pró-labore.

CLÁUSULA 7ª. Os lucros ou prejuízos apurados no balanço a ser realizado após o término do exercício social serão distribuídos entre os sócios, de forma diretamente proporcional à porcentagem de quotas de capital cada um.

DAS FILIAIS

CLÁUSULA 8ª. É facultado à sociedade a abrir filiais ou outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por deliberação dos sócios nos moldes da Cláusula 7ª, seguindo o estabelecido no artigo 1.000 do Código Civil de 2002.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 9ª. A sociedade poderá se desfazer caso seja essa a vontade dos sócios, seguindo os trâmites legais.

Parágrafo primeiro – Pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente.

Parágrafo segundo - O sócio que pretender se retirar da sociedade, deverá comunicá-la por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA 10ª. Caso um dos sócios venha a falecer, a sociedade prosseguirá com os remanescentes, recebendo os herdeiros a quota de capital e parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, sendo passível de negociação a forma de pagamento assumida.

Parágrafo único. Podem os herdeiros receber as quotas em dinheiro ou setornarem sócios da sociedade, ficando, neste último caso, dependentes da aprovação dos demais sócios.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 11ª. Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil de 2002 e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

Fls. Nº 489
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CLÁUSULA 12ª. O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme artigo 1.011 parágrafo primeiro da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA 13ª – Para os casos omissos neste Contrato Social, aplicam-se os dispositivos legais, ficando desde já eleito o Foro da cidade de Açailândia – MA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga - se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza efeitos legais.

Açailândia, MA, 02 de dezembro de 2024.

AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
CPF nº 468.036.023-20

SÉRGIO COELHO CHAVES
CPF nº 052.205.313-01



Fis. Nº 489
Proc. Nº _____
Rubrica W

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05220531301	SERGIO COELHO CHAVES
46803602320	AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/12/2024 13:38 SOB N° 20241540291.
PROTOCOLO: 241540291 DE 03/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417048591. CNPJ DA SEDE: 11238467000190.
NIRE: 21201010671. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/12/2024.
CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Fls. Nº <u>492</u> Proc. Nº _____ Rubrica <u>W</u>
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.238.467/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2009
NOME EMPRESARIAL CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUSUL		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANITA GARIBALDI	NÚMERO 190	COMPLEMENTO SALA B
CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACAILANDIA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 9107-6133
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/12/2025** às **09:46:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Fls. Nº 493
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

11.238.467/0001-90

NOME EMPRESARIAL:

CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$3.000.000,00 (Tres milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

SERGIO COELHO CHAVES

Qualificação:

22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 08/12/2025 às 09:46 (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Fls. Nº 494
Proc. Nº _____
Rubrica W



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. Nº 495
Proc. Nº _____
Rubrica _____

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 11.238.467/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:07:42 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2026.

Código de controle da certidão: **B8CC.E037.668F.82DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fis. Nº 496
Proc. Nº
Rubrica

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 392280/25

Data da

10/12/2025 16:55:52

Inscrição Estadual: 123220688

CPF/CNPJ: 11238467000190

Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUAES LTDA

Endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 190 SALA B CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: (0)00000000

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133011038225	25/09/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/12/2025 18:02:50



Fls. Nº 497
Proc. Nº _____
Rubrica _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 101257/25

Data da

28/10/2025 16:57:06

Inscrição Estadual: 123220688

CPF/CNPJ: 11238467000190

Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUA AES LTDA

Endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 190 SALA B CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: ()00000000

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133011038225	25/09/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/12/2025 14:36:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025000456

Fls. Nº 498
Proc. Nº _____
Rubrica W

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

26569 - CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Endereço

RUA ANITA GARIBALDI, 190 SALA:B;

CENTRO AÇAILÂNDIA-MA CEP: 65930000

No. Requerimento

2025000456/2025

Documento

C.N.P.J.: 11.238.467/0001-90

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://servicos2.speedgov.com.br/acailandia/validacao/cnd>

ACAILÂNDIA-MA, 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 14/02/2026

COD. VALIDAÇÃO:00103302A00000026569





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Fls. Nº 499
Proc. Nº _____
Rubrica W

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025000456

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.238.467/0001-90

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 14/02/26
ACAILÂNDIA-MA, 17 DE DEZEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 17/12/25 às 14:59:03

Voltar

Imprimir

Fls. Nº

500

Proc. Nº

Rubrica

A

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 11.238.467/0001-90
Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA ANITA GARIBALDI 190 SALA B / CENTRO / ACAILANDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/12/2025 a 21/01/2026

Certificação Número: 2025122308561627381204

Informação obtida em 06/01/2026 12:15:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. Nº 501
Proc. Nº _____
Rubrica _____**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Certidão nº: 54356915/2025

Expedição: 15/09/2025, às 13:35:07

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.238.467/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Fls. Nº 502
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/12/2025

Nº da certidão: 12504342039

Data de validade: 08/02/2026

Código de Validação: e3feb8beff

NOME: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



Fls. Nº 503
Proc. Nº _____
Rubrica W _____

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/12/2025

Nº da certidão: 12504342039

Data de validade: 08/02/2026

Código de Validação: e3feb8beff

NOME: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 11.238.467/0001-90 Nire: 21200686540
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): 57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.68.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39-

Fls. Nº 504
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Consulta Realizada em: 30/06/2025 17:26:43

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Fls. Nº 505
 Proc. Nº
 Rubrica



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 28.820.461,38	R\$ 47.593.452,26
Ativo Circulante		R\$ 5.346.916,22	R\$ 7.749.112,76
Disponibilidades		R\$ 142.636,81	R\$ 934.355,99
Numerários em Espécie		R\$ 10.570,32	R\$ 24.285,45
Bancos		R\$ 132.066,49	R\$ 910.070,54
Clientes		R\$ 4.554.550,17	R\$ 3.865.267,53
Clientes Nacionais		R\$ 4.554.550,17	R\$ 3.865.267,53
Créditos		R\$ 649.729,24	R\$ 750.890,24
Créditos com Terceiros		R\$ 649.729,24	R\$ 750.890,24
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 2.198.599,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis Destinados a Venda		R\$ 0,00	R\$ 2.198.599,00
Ativo não Circulante		R\$ 23.473.545,16	R\$ 39.844.339,50
Imobilizado		R\$ 23.472.489,24	R\$ 39.843.811,28
Bens em Operação		R\$ 25.175.907,09	R\$ 42.603.303,40
Outras Imobilizações		R\$ 179.057,99	R\$ 104.253,32
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (1.882.475,84)	R\$ (2.863.745,44)
Intangível		R\$ 1.055,92	R\$ 528,22
Concessões		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
(-) Amortização do Intangível		R\$ (2.110,80)	R\$ (2.638,50)
*** Passivo ***		R\$ 28.820.461,38	R\$ 47.593.452,26
Passivo Circulante		R\$ 21.998.042,27	R\$ 33.503.638,02
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 21.998.042,27	R\$ 33.503.638,02
Fornecedores		R\$ 19.195.704,04	R\$ 27.206.958,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 350.546,99	R\$ 353.376,55
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 1.847.174,99	R\$ 4.130.104,23
Parcelamentos Tributários		R\$ 45.886,00	R\$ 39.414,92
(-) Adiantamento de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 957.869,76
Outos Creditos		R\$ 118.656,35	R\$ 308.874,92
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 5.631,31
Provisões		R\$ 440.073,90	R\$ 501.407,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.68.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

Fls. Nº 506
Proc. Nº
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo não Circulante		R\$ 13.950.110,74	R\$ 18.291.543,53
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 13.950.110,74	R\$ 18.291.543,53
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 13.950.110,74	R\$ 14.506.766,47
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores		R\$ (0,00)	R\$ 3.784.777,06
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (7.127.691,63)	R\$ (4.201.729,29)
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (7.527.691,63)	R\$ (7.201.729,29)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.527.691,63)	R\$ (7.201.729,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.68.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2

Fls. Nº 507
 Proc. Nº
 Rubrica



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 15.842.120,51	R\$ 52.073.463,08
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 15.842.120,51	R\$ 52.073.463,08
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ 15.842.120,51	R\$ 52.073.463,08
Serviços Prestados		R\$ 15.842.120,51	R\$ 52.073.463,08
(-) Deduções da Receita		R\$ (2.112.639,96)	R\$ (5.887.554,76)
(-) Impostos Faturados		R\$ (2.112.639,96)	R\$ (5.850.814,58)
(-) ISS		R\$ (715.685,86)	R\$ (1.974.155,40)
(-) COFINS		R\$ (1.147.767,69)	R\$ (3.185.147,00)
(-) PIS		R\$ (249.186,41)	R\$ (691.512,18)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (36.740,18)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ (0,00)	R\$ (36.740,18)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (39.345.950,37)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (0,00)	R\$ (39.345.950,37)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (13.264.073,91)	R\$ (6.323.140,35)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (14.586.379,40)	R\$ (5.980.659,86)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (13.195,79)	R\$ (99.215,04)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (20.993,31)	R\$ (243.265,45)
Receitas Financeiras		R\$ 179,19	R\$ 14,07
(-) Despesas Financeiras		R\$ (21.172,50)	R\$ (243.279,52)
(-) Outras Despesas		R\$ 1.356.494,59	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 285,46	R\$ 4.200,00
Outras Receitas		R\$ 285,46	R\$ 4.200,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (41.912,29)	R\$ (53.335,74)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (41.912,29)	R\$ (53.335,74)
(-) Imposto de Renda		R\$ (110.423,03)	R\$ (142.154,84)
(-) Imposto de Renda		R\$ (110.423,03)	R\$ (142.154,84)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 313.356,78	R\$ 325.527,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.68.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fls. Nº 508
Proc. Nº _____
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200686540	CNPJ 11.238.467/0001-90
NOME EMPRESARIAL CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.68.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01147409331	SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO:01147409331	641654427760556450 2	30/06/2025 a 30/06/2026	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11238467000190	CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA:11238467000190	641654427695374817 6	09/06/2025 a 09/06/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.6
8.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/06/2025 às 20:25:36

10.C0.FE.E5.8C.8C.D9.B2
2B.3D.CB.BD.AE.B1.59.D
6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Fls. Nº 509
Proc. Nº _____
Rubrica W



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	12	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
NIRE	21200686540
CNPJ	11.238.467/0001-90
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	AÇAILÂNDIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	55218

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	55218
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.68.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 510
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2024.

1) Das Operações

A **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA** é uma Sociedade empresarial de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Açailândia/MA, e tem como objeto social as seguintes atividades: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual internacional 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA** elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, rigorosamente em conformidade com as normas e pelos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

3) Práticas Contábeis

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

+55 (99) 3538-2110

@construsul5

www.construsulterraplenagem.com.br

comercial@construsulterraplenagem.com.br

Rua Anita Garibaldi, 190 - Centro

Açailândia - MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 511
Proc. Nº _____
Rubrica 12

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de COMPETÊNCIA.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ **R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)**,

totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

EMPRESÁRIO	VALOR
AEDSON CARLOS C. CHAVES	2.970.000,00
SÉRGIO COELHO CHAVES	30.000,00

+55 (99) 3538-2110

@construsul5

www.construsulterraplenagem.com.br

comercial@construsulterraplenagem.com.br

Rua Anita Garibaldi, 190 - Centro

Açailândia - MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 512
Proc. Nº _____
Rubrica W _____

6) IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo: Veículos R\$ 7.851.798,33, Computadores e Periféricos R\$ 56.390,32, Móveis, Utensílios 53.592,00, Edifícios e construção R\$ 250.000,00, Máquinas e equipamentos R\$ 34.333.522,75.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Açailândia/MA, 31 de dezembro de 2024.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:4680360
2320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES 46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLTEI, ou=Renovacao
Eletronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PE A1, cn=AEDSON
CARLOS CARVALHO
CHAVES 46803602320
Date: 2025.07.07 12:19:45 -03'00'

Aedson Carlos C. Chaves
CPF: 468.036.023-20

Sócio administrador

SUZANE CRISTINA
DOS SANTOS LIMA
CARDOZO:0114740
9331

Digitally signed by SUZANE CRISTINA DOS
SANTOS LIMA CARDOZO:01147409331
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, SOLTEI,
Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PE
A1, cn=SUZANE CRISTINA DOS SANTOS
LIMA CARDOZO:01147409331
Date: 2025.07.07 12:20:10 -03'00'

Suzane C. dos S. Lima Cardozo
CRC/MA: 14530/O

Contadora

+55 (99) 3538-2110

@construsul5

www.construsulterraplenagem.com.br

comercial@construsulterraplenagem.com.br

Rua Anita Garibaldi, 190 - Centro

Açailândia - MA

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 513
 Proc. Nº _____
 Rubrica W



Entidade: **CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.238.467/0001-90**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 7.607.690,62	R\$ 20.062.791,13
Ativo Circulante		R\$ 3.632.068,43	R\$ 11.683.433,91
Disponibilidades		R\$ 1.283.118,76	R\$ 770.604,15
Numerários em Espécie		R\$ 1.282.697,65	R\$ 762.457,36
Caixa Geral		R\$ 1.282.697,65	R\$ 762.457,36
Caixa		R\$ 1.282.697,65	R\$ 762.457,36
Bancos		R\$ 421,11	R\$ 8.146,79
Contas Correntes		R\$ 1,00	R\$ 11,00
Banco do Bradesco (Conta nº 0017668- 0)		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco do Itaú (Conta nº 99706 - 0)		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Aplicações		R\$ 420,11	R\$ 8.135,79
Aplicação Bradesco		R\$ 420,11	R\$ 14,88
Aplicação Itaú		R\$ 0,00	R\$ 8.120,91
Clientes		R\$ 1.874.605,96	R\$ 3.945.616,68
Clientes Nacionais		R\$ 1.874.605,96	R\$ 3.945.616,68
Duplicatas a Receber		R\$ 1.874.605,96	R\$ 3.945.616,68
Suzano Papel e Celulose S/A		R\$ 1.868.654,20	R\$ 3.255.603,78
Lucena Infraestrutura Ltda		R\$ 5.951,76	R\$ 4.420,00
Prefeitura Munic Formosa da Serra Negra		R\$ 0,00	R\$ 685.592,90
Créditos		R\$ 474.343,71	R\$ 6.967.213,08
Créditos com Terceiros		R\$ 474.343,71	R\$ 6.967.213,08
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 6.366.979,83
Adiantamento Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 6.366.979,83
Empréstimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 105.289,92
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 105.289,92
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 474.343,71	R\$ 494.943,33
IRRF a Recuperar		R\$ 205.687,97	R\$ 209.572,77
CSLL a Recuperar		R\$ 243.347,97	R\$ 247.232,77
ISS a Recuperar		R\$ 0,16	R\$ 0,14
INSS a Recuperar		R\$ 25.307,61	R\$ 38.137,65
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

 Fls. Nº 514
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento a Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Diversos Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo não Circulante		R\$ 3.975.622,19	R\$ 8.379.357,22
Imobilizado		R\$ 3.973.985,80	R\$ 8.377.879,14
Bens em Operação		R\$ 5.677.188,91	R\$ 10.098.805,17
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 5.677.188,91	R\$ 10.098.805,17
Terrenos		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.706.989,57	R\$ 6.128.605,83
Veículos		R\$ 717.827,30	R\$ 717.827,30
Móveis e Utensílios		R\$ 42.326,00	R\$ 42.326,00
Computadores e Periféricos		R\$ 27.095,86	R\$ 27.095,86
Construções em Andamento		R\$ 2.874.950,18	R\$ 2.874.950,18
Outras Imobilizações		R\$ 79.698,36	R\$ 104.650,17
Consortícios		R\$ 79.698,36	R\$ 104.650,17
Aquisição de Bens Através de Consórcio		R\$ 79.698,36	R\$ 104.650,17
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (1.782.901,47)	R\$ (1.825.576,20)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (1.782.901,47)	R\$ (1.825.576,20)
(-) (-) Edificações		R\$ (250.000,00)	R\$ (250.000,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (42.326,00)	R\$ (42.326,00)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (756.333,83)	R\$ (799.008,56)
(-) (-) Veículos		R\$ (717.827,30)	R\$ (717.827,30)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (16.414,34)	R\$ (16.414,34)
Intangível		R\$ 1.636,39	R\$ 1.478,08
Concessões		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
Bens Intangíveis		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
Software		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Amortização do Intangível		R\$ (1.530,33)	R\$ (1.688,64)
(-) Amortização do Intangível		R\$ (1.530,33)	R\$ (1.688,64)
(-) (-) Amortização de Software		R\$ (1.530,33)	R\$ (1.688,64)
*** Passivo ***		R\$ 7.607.690,62	R\$ 20.062.791,13
Passivo Circulante		R\$ 14.971.741,30	R\$ 20.896.496,46
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 14.971.741,30	R\$ 20.896.496,46
Fornecedores		R\$ 14.140.479,26	R\$ 20.084.796,39
Fornecedores Nacionais		R\$ 14.140.479,26	R\$ 20.084.796,39
A.S CUNHA COMERCIO		R\$ 1.380.000,00	R\$ 1.410.740,00
AMARILDO PEREIRA AUTO PECAS - ME		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.552,00
(-) AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 23.944,75
AUTO MOTORDIESEL LTDA		R\$ 1.255.000,00	R\$ 1.272.835,36
(-) CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI		R\$ (0,00)	R\$ 23,20
(-) COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 9.559,20
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 11.049,84	R\$ 11.049,84
(-) DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 2.940,00
ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)		R\$ 500.045,60	R\$ 660.039,07
(-) ELETRO MATEUS S.A. - ACAILANDIA		R\$ (0,00)	R\$ 2.685,00
(-) EXTRA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 750,00
(-) G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.270,00
(-) INTERNACIONAL MAQS E PCS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 15.865,00
(-) JACOBINA AUTO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.928,40
(-) JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		R\$ (0,00)	R\$ 10.566,48
(-) LUCAS SOM E ACESSORIOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.066,00
(-) M.A. DE S.CARVALHO COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 11.113,54
(-) MAQUISUL COMERCIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 18.373,48
(-) MILVOLTS PECAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 8.445,64
(-) MOLAS IMPERATRIZ LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 759,00
(-) PARA FER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 757,36
(-) PECAS HIDRAULICAS SAO		R\$ (0,00)	R\$ 2.900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 516
 Proc. Nº _____
 Rubrica 60

Entidade: **CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.238.467/0001-90**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANCISCO LTDA			
PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 5.096.068,93	R\$ 5.246.733,56
PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		R\$ 1.479.000,00	R\$ 1.479.000,00
(-) PNEUS ESTRELA LTDA ACAILANDIA LJ4		R\$ (0,00)	R\$ 12.546,00
(-) POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 619,66
POSTO DE COMBUSTUVEL BOM JARDIM LTDA		R\$ 1.419.000,00	R\$ 1.419.000,00
(-) RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.453,52
(-) T. BERGOLI. COMERCIO E TORNEADORA		R\$ (0,00)	R\$ 447,39
(-) TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 8.063,75
(-) TOCAUTO CAMINHOES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 9.341,50
(-) UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 8.146,93
(-) UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 656,39
(-) VALECAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 23.092,00
(-) AUTO POSTO CANOEIRO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.009,72
(-) CANAÃ PARAFUSOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.475,63
(-) E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 583.297,88
(-) OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI		R\$ (0,00)	R\$ 497,00
(-) SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 13.791,31
(-) LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 126,00
(-) G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.200,00
(-) LC ROCHA TACOGRAFOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.943,00
(-) I P DAVI COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 1.087,00
(-) COM. DE BORRACHAS CENTRAL EIRELI - ME		R\$ (0,00)	R\$ 64.393,06
(-) L. C. COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.734,74
(-) RAO DAS BATERIAS ELETRICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 570,00
(-) REAL COMERCIO DE PNEUS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 18.230,79
(-) M A AUTO POSTO AVENIDA		R\$ (0,00)	R\$ 10.293,93
(-) RESENDE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.124,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

 Fls. Nº 517
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) NOVA LUZ		R\$ (0,00)	R\$ 383.910,67
(-) METALURGICA DANIEL LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) F P COSTA NETO COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 340,00
(-) CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		R\$ (0,00)	R\$ 69.383,94
(-) COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 624,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA		R\$ 996.965,29	R\$ 1.002.181,20
(-) BRITO COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		R\$ (0,00)	R\$ 825,00
EMERSON PEREIRA DA SILVA		R\$ 0,54	R\$ 2.047,38
(-) AUTO POSTO GONZAGAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.138,14
(-) RANCHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 17.836,07
(-) COUTO E MENESES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 414,43
(-) NORTE HIDRAULICA DISTRIBUIDORA DE PECAS E COMPONENTES HIDRAU		R\$ (0,00)	R\$ 2.500,00
(-) ANTONIO PEREIRA DESOUSA PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.418,80
(-) CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIR		R\$ 1.549,06	R\$ 14.471,26
(-) MARIA A. L. DE SOUSA-ME		R\$ (0,00)	R\$ 6.241,89
(-) SILVIO D. VAZ DOS SANTOS		R\$ (0,00)	R\$ 3.080,00
(-) HDS REFRIGERACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.433,00
(-) CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL		R\$ (0,00)	R\$ 555,00
18		R\$ (0,00)	R\$ 33.120,00
(-) TRACBEL S/A - IMPERATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 1.626.964,21
(-) PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.297,93
(-) LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.297,93
(-) IVO PEREIRA DAVI 03179136383		R\$ (0,00)	R\$ 2.137,30
(-) DM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 732,50
F S PERES COM E SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ 7.173,96
(-) HIDROPECAS LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
(-) HIDROPECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 46,50
(-) A F SAMPAIO		R\$ (0,00)	R\$ 601,01
(-) SKF PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME		R\$ (0,00)	R\$ 294,99
(-) ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS		R\$ (0,00)	R\$ 21.729,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 518
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Entidade: **CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.238.467/0001-90**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
(-) MARCUS VINICIUS MACIEL MORAIS 6129637136		R\$ (0,00)	R\$ 7.742,30
(-) MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 515,72
(-) IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ (0,00)	R\$ 9.088,74
(-) LIVRARIA E PAPELARIA ACAILANDIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 566,00
(-) TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.693,98
(-) G T DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 915,00
(-) A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 66.290,00
(-) MD HIDRAULICA BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 18.712,97
(-) ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 22.598,74
(-) TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.025,78
(-) POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		R\$ (0,00)	R\$ 3.895,03
(-) I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIREL		R\$ (0,00)	R\$ 295,00
(-) REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 7.320,63
(-) PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5		R\$ (0,00)	R\$ 375,00
(-) MMV COM. DE PNEUS		R\$ (0,00)	R\$ 20.800,00
(-) RAIMUNDO PINHEIRO PIMENTEL FILHO		R\$ (0,00)	R\$ 12.418,27
(-) OLIVEIRA & PIRES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.935,06
(-) J R DA SILVA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 143,22
(-) DIAMANTINO E CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 93,07
(-) CASTELINHO COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 431,00
(-) D S DAS NEVES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.310,87
(-) FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 13.929,77
(-) LUIS CLAUDIO DE AGUIAR VIANA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 5.237,00
(-) MASON EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 795.252,18
(-) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		R\$ (0,00)	R\$ 38.793,06
(-) NORDMAC AUTOPECAS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 60.846,07
(-) SUPER POSTO ECONOMICO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 57.313,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 519
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) M E DE A SILVA COMERCIO E SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ 10.234,00
(-) JARDEANE SILVA SOUSA		R\$ (0,00)	R\$ 850.000,00
(-) LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		R\$ (0,00)	R\$ 521,70
(-) UNIFORT LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.193,23
(-) TAMBORARIA MUNDIAL LTDA - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 1.990,00
(-) MK DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LT		R\$ (0,00)	R\$ 2.304,24
(-) CRC TRANSPORTES		R\$ (0,00)	R\$ 51.203,23
(-) COMERCIAL AGROFLORESTAL DUNORTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 28.000,00
(-) COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ (0,00)	R\$ 29.296,59
(-) A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME		R\$ (0,00)	R\$ 782,00
(-) AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 550,00
(-) VITORIA PLAST DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.230,45
(-) POSTO QUATRO RODAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 272.251,37
(-) DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.746,19
(-) ALLTRAC COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LT		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
(-) GLASS MAQUINAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.860,00
(-) EXTINCHAMA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 380,00
(-) J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 14.740,46
(-) AUTO POSTO QUATRO RODAS - ME		R\$ (0,00)	R\$ 635,00
(-) PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGIS		R\$ (0,00)	R\$ 83,53
(-) MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 270,00
(-) COMERCIAL PARADEMINAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 17.000,00
(-) NORTE-MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.580,00
(-) REDOMA INDUSTRIA GRAFICA		R\$ (0,00)	R\$ 3.069,60
(-) MARCOS ANTONIO NASCIMENTO - ME		R\$ (0,00)	R\$ 2.000,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 484.524,42	R\$ 299.180,70
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 351.258,66	R\$ 166.705,86
INSS a Recolher		R\$ 198.398,69	R\$ 19.999,42
FGTS a Recolher		R\$ 46.333,82	R\$ 13.619,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fis. Nº 520
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R\$ 106.526,15	R\$ 133.086,91
Obrigações Fiscais		R\$ 133.265,76	R\$ 132.474,84
ISS a Recolher		R\$ 2.850,99	R\$ 3.050,49
IRPJ a Recolher		R\$ 81.743,54	R\$ 81.743,54
CSLL a Recolher		R\$ 44.894,45	R\$ 44.894,45
IRRF a Recolher (PF)		R\$ 3.776,78	R\$ 2.786,36
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 84.968,12	R\$ 77.657,79
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 84.968,12	R\$ 77.657,79
Empréstimo Sicoob		R\$ 84.968,12	R\$ 77.657,79
Parcelamentos Tributários		R\$ 57.072,00	R\$ 54.884,48
Parcelamentos Tributários		R\$ 57.072,00	R\$ 54.884,48
Simplex Parcelado a Recolher - RFB		R\$ 3.538,36	R\$ 2.527,40
Simplex Parcelado a Recolher - PGFN		R\$ 53.533,64	R\$ 52.357,08
(-) Adiantamento de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Otros Creditos		R\$ 24.814,76	R\$ 36.635,31
Limites Bancários		R\$ 24.814,76	R\$ 36.635,31
Limite Bancario Sicoob		R\$ 24.814,76	R\$ 7.753,77
(-) Limite Bancario CEF		R\$ (0,00)	R\$ 28.881,54
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 374,93
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ 374,93
(-) Telefone a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 295,62
(-) Consumo Água a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 79,31
Provisões		R\$ 179.882,74	R\$ 342.966,86
Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ 179.882,74	R\$ 342.966,86
(-) Provisão para 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ 38.146,74
Provisão para Férias		R\$ 179.882,74	R\$ 304.820,12
(-) Passivo não Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 6.562.199,10
(-) Obrigações de Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 6.562.199,10
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ 3.974.639,00
(-) Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ (0,00)	R\$ 3.974.639,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Financiamento Bancário		R\$ (0,00)	R\$ 3.974.639,00
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores		R\$ (0,00)	R\$ 2.587.560,10
(-) Empréstimo de Sócios		R\$ (0,00)	R\$ 2.587.560,10
(-) Empréstimo de Socio		R\$ (0,00)	R\$ 2.587.560,10
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (7.364.050,68)	R\$ (7.395.904,43)
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Aedson Carlos Carvalho Chaves		R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00
Sergio Coelho Chaves		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (7.764.050,68)	R\$ (7.795.904,43)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.764.050,68)	R\$ (7.795.904,43)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.764.050,68)	R\$ (7.795.904,43)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 313.869,98	R\$ 313.869,98
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (8.077.920,66)	R\$ (8.111.353,81)
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ (0,00)	R\$ 1.579,40
(-) Outras		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 20.062.791,13	R\$ 30.751.965,32
Ativo Circulante		R\$ 11.683.433,91	R\$ 13.529.978,37
Disponibilidades		R\$ 770.604,15	R\$ 373.298,75
Numerários em Espécie		R\$ 762.457,36	R\$ 355.768,90
Caixa Geral		R\$ 762.457,36	R\$ 355.768,90
Caixa		R\$ 762.457,36	R\$ 355.768,90
Bancos		R\$ 8.146,79	R\$ 17.529,85
Contas Correntes		R\$ 11,00	R\$ 17.529,85
Banco do Bradesco (Conta nº 0017668- 0)		R\$ 1,00	R\$ 5,57
Banco do Sicoob (Conta nº 003760- 5)		R\$ 0,00	R\$ 17.119,88
Banco do Itaú (Conta nº 99706 - 0)		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Banco do CEF (Conta nº 3830-4)		R\$ 0,00	R\$ 404,40
Aplicações		R\$ 8.135,79	R\$ 0,00
Aplicação Bradesco		R\$ 14,88	R\$ 0,00
Aplicação Itaú		R\$ 8.120,91	R\$ 0,00
Clientes		R\$ 3.945.616,68	R\$ 5.102.117,50
Clientes Nacionais		R\$ 3.945.616,68	R\$ 5.102.117,50
Duplicatas a Receber		R\$ 3.945.616,68	R\$ 5.102.117,50
Suzano Papel e Celulose S/A		R\$ 3.255.603,78	R\$ 4.740.931,70
Lucena Infraestrutura Ltda		R\$ 4.420,00	R\$ 0,00
Prefeitura Munic Formosa da Serra Negra		R\$ 685.592,90	R\$ 361.185,80
Créditos		R\$ 6.967.213,08	R\$ 8.054.562,12
Créditos com Terceiros		R\$ 6.967.213,08	R\$ 8.054.562,12
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 6.366.979,83	R\$ 7.234.220,63
Adiantamento Fornecedores Diversos		R\$ 6.366.979,83	R\$ 7.234.220,63
Empréstimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 105.289,92	R\$ 273.987,85
Adiantamento de Salários		R\$ 105.289,92	R\$ 273.987,85
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 494.943,33	R\$ 546.353,64
IRRF a Recuperar		R\$ 209.572,77	R\$ 215.793,57
CSLL a Recuperar		R\$ 247.232,77	R\$ 253.453,57
ISS a Recuperar		R\$ 0,14	R\$ 0,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Recuperar		R\$ 38.137,65	R\$ 77.106,34
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Diversos Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo não Circulante		R\$ 8.379.357,22	R\$ 17.221.986,95
Imobilizado		R\$ 8.377.879,14	R\$ 17.220.667,18
Bens em Operação		R\$ 10.098.805,17	R\$ 18.959.831,08
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 10.098.805,17	R\$ 18.959.831,08
Terrenos		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 6.128.605,83	R\$ 14.989.631,74
Veículos		R\$ 717.827,30	R\$ 717.827,30
Móveis e Utensílios		R\$ 42.326,00	R\$ 42.326,00
Computadores e Periféricos		R\$ 27.095,86	R\$ 27.095,86
Construções em Andamento		R\$ 2.874.950,18	R\$ 2.874.950,18
Outras Imobilizações		R\$ 104.650,17	R\$ 129.087,03
Consortios		R\$ 104.650,17	R\$ 129.087,03
Aquisição de Bens Através de Consórcio		R\$ 104.650,17	R\$ 129.087,03
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (1.825.576,20)	R\$ (1.868.250,93)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (1.825.576,20)	R\$ (1.868.250,93)
(-) (-) Edificações		R\$ (250.000,00)	R\$ (250.000,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (42.326,00)	R\$ (42.326,00)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (799.008,56)	R\$ (841.683,29)
(-) (-) Veículos		R\$ (717.827,30)	R\$ (717.827,30)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (16.414,34)	R\$ (16.414,34)
Intangível		R\$ 1.478,08	R\$ 1.319,77
Concessões		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bens Intangíveis		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
Software		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
(-) Amortização do Intangível		R\$ (1.688,64)	R\$ (1.846,95)
(-) Amortização do Intangível		R\$ (1.688,64)	R\$ (1.846,95)
(-) (-) Amortização de Software		R\$ (1.688,64)	R\$ (1.846,95)
*** Passivo ***		R\$ 20.062.791,13	R\$ 30.751.965,32
Passivo Circulante		R\$ 20.896.496,46	R\$ 24.023.644,18
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 20.896.496,46	R\$ 24.023.644,18
Fornecedores		R\$ 20.084.796,39	R\$ 21.784.179,55
Fornecedores Nacionais		R\$ 20.084.796,39	R\$ 21.784.179,55
A.S CUNHA COMERCIO		R\$ 1.410.740,00	R\$ (0,00)
AMARILDO PEREIRA AUTO PECAS - ME		R\$ 2.000.552,00	R\$ 2.001.052,00
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 23.944,75	R\$ 41.258,45
AUTO MOTORDIESEL LTDA		R\$ 1.272.835,36	R\$ 1.295.252,83
CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI		R\$ 23,20	R\$ 229,20
COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		R\$ 9.559,20	R\$ 9.559,20
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 11.049,84	R\$ 11.049,84
DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA.		R\$ 2.940,00	R\$ 5.295,00
ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)		R\$ 660.039,07	R\$ 788.575,75
ELETRO MATEUS S.A. - ACAILANDIA		R\$ 2.685,00	R\$ 50.509,80
EXTRA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ 750,00	R\$ 923,00
(-) F. GALGANHA DE OLIVEIRA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 255,00
G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 2.270,00	R\$ 3.745,00
INTERNACIONAL MAQS E PCS LTDA		R\$ 15.865,00	R\$ 44.671,00
JACOBINA AUTO PECAS LTDA		R\$ 6.928,40	R\$ 25.368,44
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		R\$ 10.566,48	R\$ 30.922,99
LUCAS SOM E ACESSORIOS LTDA		R\$ 6.066,00	R\$ 22.987,00
M.A. DE S.CARVALHO COMERCIO		R\$ 11.113,54	R\$ 12.739,59
MAQUISUL COMERCIAL LTDA		R\$ 18.373,48	R\$ 27.428,28
MILVOLTS PECAS LTDA - ME		R\$ 8.445,64	R\$ 16.233,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) MN DOS REIS SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 43.001,45
MOLAS IMPERATRIZ LTDA		R\$ 759,00	R\$ 5.230,00
(-) NORDMAC PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.999,99
PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 757,36	R\$ 1.924,52
PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 5.246.733,56	R\$ 5.427.315,64
PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		R\$ 1.479.000,00	R\$ 1.479.000,00
PNEUS ESTRELA LTDA ACAILANDIA LJ4		R\$ 12.546,00	R\$ 20.718,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA		R\$ 619,66	R\$ 619,66
POSTO DE COMBUSTUVEL BOM JARDIM LTDA		R\$ 1.419.000,00	R\$ 1.419.000,00
RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 7.453,52	R\$ 19.278,77
T. BERGOLI. COMERCIO E TORNEADORA		R\$ 447,39	R\$ 447,39
TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ 8.063,75	R\$ 11.853,77
TOCAUTO CAMINHOES LTDA		R\$ 9.341,50	R\$ 54.131,37
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 8.146,93	R\$ 17.056,60
UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		R\$ 656,39	R\$ 15.330,06
VALECAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 23.092,00	R\$ 27.507,00
AUTO POSTO CANOEIRO LTDA		R\$ 5.009,72	R\$ 26.447,60
CANAÃ PARAFUSOS LTDA		R\$ 2.475,63	R\$ 5.311,57
E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		R\$ 583.297,88	R\$ 583.297,88
OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI		R\$ 497,00	R\$ 497,00
(-) CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 516,00
(-) RIBEIRO E VALDIVINO LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 2.000,00
(-) DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 225,99
(-) LEOBAS E CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 71.805,09
SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ		R\$ 13.791,31	R\$ 69.519,41
LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		R\$ 126,00	R\$ 126,00
G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.200,00	R\$ 12.600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) APC ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.650,00
LC ROCHA TACOGRAFOS LTDA		R\$ 5.943,00	R\$ 7.748,00
I P DAVI COMERCIO		R\$ 1.087,00	R\$ 3.961,00
COM. DE BORRACHAS CENTRAL EIRELI - ME		R\$ 64.393,06	R\$ 168.974,24
L. C. COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 2.734,74	R\$ 105.290,91
RAIO DAS BATERIAS ELETRICA LTDA		R\$ 570,00	R\$ 1.510,00
REAL COMERCIO DE PNEUS EIRELI		R\$ 18.230,79	R\$ 58.811,37
M A AUTO POSTO AVENIDA		R\$ 10.293,93	R\$ 13.410,38
RESENDE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.124,00	R\$ 1.124,00
(-) RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA - 02		R\$ (0,00)	R\$ 17.154,00
NOVA LUZ		R\$ 383.910,67	R\$ 771.823,81
METALURGICA DANIEL LTDA ME		R\$ 1.000,00	R\$ 2.800,00
F P COSTA NETO COMERCIO		R\$ 340,00	R\$ 340,00
CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		R\$ 69.383,94	R\$ 181.866,73
(-) HIDROPECAS PERFURACOES E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 400,00
(-) COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 588,00
COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		R\$ 624,00	R\$ 63.895,00
(-) DINAMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 287.469,10
POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA		R\$ 1.002.181,20	R\$ 1.060.162,13
BRITO COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		R\$ 825,00	R\$ 2.230,00
EMERSON PEREIRA DA SILVA		R\$ 2.047,38	R\$ 3.805,76
AUTO POSTO GONZAGAO LTDA		R\$ 4.138,14	R\$ 12.476,19
(-) V L SANTOS ME		R\$ (0,00)	R\$ 503,88
RANCHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 17.836,07	R\$ 32.433,87
COUTO E MENESES LTDA		R\$ 414,43	R\$ 414,43
NORTE HIDRAULICA DISTRIBUIDORA DE PECAS E COMPONENTES HIDRAU		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ANTONIO PEREIRA DESOUSA		R\$ 7.418,80	R\$ 12.120,30
PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 14.471,26	R\$ 18.101,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88 B9 C5.1E 1D.CA 21.75 E9 7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 527
 Proc. Nº _____
 Rubrica 61

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIR		R\$ 6.241,89	R\$ 8.245,11
(-) MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		R\$ (0,00)	R\$ 2.458,00
MARIA A. L. DE SOUSA-ME		R\$ 3.080,00	R\$ 4.962,00
SILVIO D. VAZ DOS SANTOS		R\$ 1.433,00	R\$ 2.840,00
(-) L M DE A PEREIRA COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 649,00
HDS REFRIGERACAO LTDA		R\$ 555,00	R\$ 6.775,33
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 18		R\$ 33.120,00	R\$ 56.865,00
TRACBEL S/A - IMPERATRIZ		R\$ 1.626.964,21	R\$ 1.642.885,76
(-) MINUSA TRATORPECAS LTDA PA ANANINDEUA		R\$ (0,00)	R\$ 5.886,00
PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 1.297,93	R\$ 1.520,16
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 2.137,30	R\$ 4.302,30
IVO PEREIRA DAVI 03179136383		R\$ 732,50	R\$ 877,50
DM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME		R\$ 7.173,96	R\$ 7.173,96
(-) A.D.ALVES		R\$ (0,00)	R\$ 475,00
F S PERES COM E SERVICOS		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
HIDROPECAS LTDA		R\$ 46,50	R\$ 46,50
A F SAMPAIO		R\$ 601,01	R\$ 601,01
SKF PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME		R\$ 294,99	R\$ 294,99
ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS LTDA		R\$ 21.729,78	R\$ 22.170,38
MARCUS VINICIUS MACIEL MORAIS 6129637136		R\$ 7.742,30	R\$ 14.348,50
MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 515,72	R\$ 515,72
IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 9.088,74	R\$ 9.088,74
LIVRARIA E PAPELARIA ACAILANDIA LTDA		R\$ 566,00	R\$ 1.397,90
TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		R\$ 1.693,98	R\$ 3.047,67
G T DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.		R\$ 915,00	R\$ 5.859,00
(-) COMASA ROLAMENTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 13.400,00
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 66.290,00	R\$ 66.290,00
(-) J J FERRO E ACO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 600,00
MD HIDRAULICA BRASIL LTDA		R\$ 18.712,97	R\$ 22.859,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		R\$ 22.598,74	R\$ 31.958,20
TRABEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.025,78	R\$ 10.561,15
POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		R\$ 3.895,03	R\$ 25.463,86
(-) MK VIDROS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.601,90
I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIREL		R\$ 295,00	R\$ 295,00
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES		R\$ 7.320,63	R\$ 10.619,02
PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5		R\$ 375,00	R\$ 1.165,00
MMV COM. DE PNEUS		R\$ 20.800,00	R\$ 36.950,00
RAIMUNDO PINHEIRO PIMENTEL FILHO		R\$ 12.418,27	R\$ 26.211,50
OLIVEIRA & PIRES LTDA		R\$ 3.935,06	R\$ 3.935,06
J R DA SILVA EIRELI		R\$ 143,22	R\$ 452,22
DIAMANTINO E CIA LTDA		R\$ 93,07	R\$ 93,07
CASTELINHO COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 431,00	R\$ 640,28
D S DAS NEVES LTDA		R\$ 1.310,87	R\$ 1.558,37
FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 13.929,77	R\$ 15.989,35
(-) ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 11.915,00
LUIS CLAUDIO DE AGUIAR VIANA EIRELI		R\$ 5.237,00	R\$ 12.468,00
MASON EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 795.252,18	R\$ 869.263,42
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		R\$ 38.793,06	R\$ 54.014,25
NORDMAC AUTOPECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 60.846,07	R\$ 80.962,07
(-) HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.150,00
SUPER POSTO ECONOMICO LTDA		R\$ 57.313,30	R\$ 82.496,61
M E DE A SILVA COMERCIO E SERVICOS		R\$ 10.234,00	R\$ 32.052,00
(-) C A SOUSA DE CARVALHO		R\$ (0,00)	R\$ 4.800,00
JARDEANE SILVA SOUSA		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		R\$ 521,70	R\$ 521,70
UNIFORT LTDA		R\$ 7.193,23	R\$ 7.193,23
TAMBORARIA MUNDIAL LTDA - EPP		R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
MK DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LT		R\$ 2.304,24	R\$ 2.304,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fis. Nº 529
 Proc. Nº
 Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRC TRANSPORTES		R\$ 51.203,23	R\$ 51.203,23
COMERCIAL AGROFLORESTAL DUNORTE LTDA		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ 29.296,59	R\$ 52.485,31
A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME		R\$ 782,00	R\$ 1.006,00
AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		R\$ 550,00	R\$ 550,00
VITORIA PLAST DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.230,45	R\$ 1.230,45
POSTO QUATRO RODAS LTDA		R\$ 272.251,37	R\$ 557.681,37
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA		R\$ 1.746,19	R\$ 2.747,04
ALLTRAC COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LT		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
GLASS MAQUINAS LTDA		R\$ 7.860,00	R\$ 7.860,00
EXTINCHAMA LTDA		R\$ 380,00	R\$ 20,00
J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 14.740,46	R\$ 19.264,01
AUTO POSTO QUATRO RODAS - ME		R\$ 635,00	R\$ 635,00
PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGIS		R\$ 83,53	R\$ 83,53
(-) IDEIA COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.967,50
(-) AUTONOMIA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.850,00
(-) NORTE XINGU MADEIRAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 10.108,00
(-) MAPA AUTO POSTO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.352,00
(-) URANO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MG		R\$ (0,00)	R\$ 4.400,00
(-) PACHECO PETRO A?AIL?NDIA		R\$ (0,00)	R\$ 208.241,70
(-) CONSTRU MOTORES EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 76.790,02
(-) NORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 2.659,45
(-) C H AUTO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.500,00
(-) J. A. O. ARRUDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		R\$ (0,00)	R\$ 7.450,99
(-) AGRICOLA BALSAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 43.957,46
(-) CHIPS COMPUTADORES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 160,00
(-) COMERCIAL EDMOVEIS LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 664,00
(-) TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 835,00
(-) G M P AMORIM UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 4.761,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 530
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AUTOMAFILTER IND. E COM. DE PECAS		R\$ (0,00)	R\$ 15.590,00
(-) IMPERIAL ILUMINACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 870,23
(-) TOCANTINS AUTO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.196,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 270,00	R\$ 270,00
COMERCIAL PARADEMINAS LTDA		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
NORTE-MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00
REDOMA INDUSTRIA GRAFICA		R\$ 3.069,60	R\$ 3.069,60
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO - ME		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 299.180,70	R\$ 237.370,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 166.705,86	R\$ 168.827,53
INSS a Recolher		R\$ 19.999,42	R\$ 11.774,47
FGTS a Recolher		R\$ 13.619,53	R\$ 16.196,47
Salários a Pagar		R\$ 133.086,91	R\$ 140.856,59
Obrigações Fiscais		R\$ 132.474,84	R\$ 68.542,47
ISS a Recolher		R\$ 3.050,49	R\$ 3.050,49
IRPJ a Recolher		R\$ 81.743,54	R\$ 40.749,48
CSLL a Recolher		R\$ 44.894,45	R\$ 20.298,02
IRRF a Recolher (PF)		R\$ 2.786,36	R\$ 4.444,48
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 77.657,79	R\$ 517.717,96
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 77.657,79	R\$ 517.717,96
Emprestimo Sicoob		R\$ 77.657,79	R\$ 565.908,80
(-) /- Juros S/ Empréstimos		R\$ (0,00)	R\$ (48.190,84)
Parcelamentos Tributários		R\$ 54.884,48	R\$ 50.003,96
Parcelamentos Tributários		R\$ 54.884,48	R\$ 50.003,96
Simplex Parcelado a Recolher - RFB		R\$ 2.527,40	R\$ (0,00)
Simplex Parcelado a Recolher - PGFN		R\$ 52.357,08	R\$ 50.003,96
(-) Adiantamento de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Adiantamento de Cliente		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
Outos Creditos		R\$ 36.635,31	R\$ 15.920,57
Limites Bancários		R\$ 36.635,31	R\$ 15.920,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Limite Bancario Sicoob		R\$ 7.753,77	R\$ (0,00)
(-) Limite Bancario Itaú		R\$ (0,00)	R\$ 15.920,57
Limite Bancario CEF		R\$ 28.881,54	R\$ (0,00)
Outras Contas		R\$ 374,93	R\$ 472,15
Outras Obrigações		R\$ 374,93	R\$ 472,15
Telefone a Pagar		R\$ 295,62	R\$ 311,31
Consumo Água a Pagar		R\$ 79,31	R\$ (0,00)
(-) Internet a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 160,84
Provisões		R\$ 342.966,86	R\$ 417.979,99
Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ 342.966,86	R\$ 417.979,99
Provisão para 13º Salário		R\$ 38.146,74	R\$ 75.891,69
Provisão para Férias		R\$ 304.820,12	R\$ 342.088,30
Passivo não Circulante		R\$ 6.562.199,10	R\$ 14.146.971,35
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 6.562.199,10	R\$ 14.146.971,35
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 3.974.639,00	R\$ 11.687.112,20
Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 3.974.639,00	R\$ 11.687.112,20
Financiamento Bancário		R\$ 3.974.639,00	R\$ 11.687.112,20
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores		R\$ 2.587.560,10	R\$ 2.459.859,15
Empréstimo de Sócios		R\$ 2.587.560,10	R\$ 2.459.859,15
Empréstimo de Socio		R\$ 2.587.560,10	R\$ 2.459.859,15
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (7.395.904,43)	R\$ (7.418.650,21)
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Aedson Carlos Carvalho Chaves		R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00
Sergio Coelho Chaves		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (7.795.904,43)	R\$ (7.818.650,21)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.795.904,43)	R\$ (7.818.650,21)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.795.904,43)	R\$ (7.818.650,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fls. Nº 532
Proc. Nº
Rubrica W

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 313.869,98	R\$ 313.869,98
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (8.111.353,81)	R\$ (8.134.099,59)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 1.579,40	R\$ 1.579,40
(-) Outras		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 11 de 11

Fls. Nº 533
 Proc. Nº _____
 Rubrica W



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 30.751.965,32	R\$ 42.029.378,50
Ativo Circulante		R\$ 13.529.978,37	R\$ 21.780.727,10
Disponibilidades		R\$ 373.298,75	R\$ 526.623,49
Numerários em Espécie		R\$ 355.768,90	R\$ 345.015,40
Caixa Geral		R\$ 355.768,90	R\$ 345.015,40
Caixa		R\$ 355.768,90	R\$ 345.015,40
Bancos		R\$ 17.529,85	R\$ 181.608,09
Contas Correntes		R\$ 17.529,85	R\$ 175.191,31
Banco do Bradesco (Conta nº 0017668- 0)		R\$ 5,57	R\$ 1,00
Banco do Sicoob (Conta nº 003760- 5)		R\$ 17.119,88	R\$ 170.408,32
Banco do Itaú (Conta nº 99706 - 0)		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Banco do CEF (Conta nº 3830-4)		R\$ 404,40	R\$ 4.771,99
Aplicações		R\$ 0,00	R\$ 6.416,78
Aplicação Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 842,75
Aplicação Itaú		R\$ 0,00	R\$ 5.574,03
Cientes		R\$ 5.102.117,50	R\$ 5.978.348,38
Cientes Nacionais		R\$ 5.102.117,50	R\$ 5.978.348,38
Duplicatas a Receber		R\$ 5.102.117,50	R\$ 5.978.348,38
Suzano Papel e Celulose S/A		R\$ 4.740.931,70	R\$ 5.690.962,58
Prefeitura Munic Formosa da Serra Negra		R\$ 361.185,80	R\$ 286.185,80
GN Empreendimentos Florestais Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Créditos		R\$ 8.054.562,12	R\$ 15.275.755,23
Créditos com Terceiros		R\$ 8.054.562,12	R\$ 15.275.755,23
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 7.234.220,63	R\$ 14.361.792,87
Adiantamento Fornecedores Diversos		R\$ 7.234.220,63	R\$ 14.361.792,87
Empréstimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 273.987,85	R\$ 277.224,65
Adiantamento de Salários		R\$ 273.987,85	R\$ 277.224,65
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 546.353,64	R\$ 636.737,71
IRRF a Recuperar		R\$ 215.793,57	R\$ 223.897,93
CSLL a Recuperar		R\$ 253.453,57	R\$ 261.557,93
ISS a Recuperar		R\$ 0,16	R\$ 0,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fis. Nº 534
 Proc. Nº
 Rubrica W

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Recuperar		R\$ 77.106,34	R\$ 151.281,69
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Diversos Almojarifado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo não Circulante		R\$ 17.221.986,95	R\$ 20.248.651,40
Imobilizado		R\$ 17.220.667,18	R\$ 20.247.489,94
Bens em Operação		R\$ 18.959.831,08	R\$ 21.970.106,73
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 18.959.831,08	R\$ 21.970.106,73
Terrenos		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 14.989.631,74	R\$ 17.999.907,39
Veículos		R\$ 717.827,30	R\$ 717.827,30
Móveis e Utensílios		R\$ 42.326,00	R\$ 42.326,00
Computadores e Periféricos		R\$ 27.095,86	R\$ 27.095,86
Construções em Andamento		R\$ 2.874.950,18	R\$ 2.874.950,18
Outras Imobilizações		R\$ 129.087,03	R\$ 159.859,05
Consortícios		R\$ 129.087,03	R\$ 159.859,05
Aquisição de Bens Através de Consórcio		R\$ 129.087,03	R\$ 159.859,05
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (1.868.250,93)	R\$ (1.882.475,84)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (1.868.250,93)	R\$ (1.882.475,84)
(-) (-) Edificações		R\$ (250.000,00)	R\$ (250.000,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (42.326,00)	R\$ (42.326,00)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (841.683,29)	R\$ (855.908,20)
(-) (-) Veículos		R\$ (717.827,30)	R\$ (717.827,30)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (16.414,34)	R\$ (16.414,34)
Intangível		R\$ 1.319,77	R\$ 1.161,46
Concessões		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bens Intangíveis		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
Software		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
(-) Amortização do Intangível		R\$ (1.846,95)	R\$ (2.005,26)
(-) Amortização do Intangível		R\$ (1.846,95)	R\$ (2.005,26)
(-) (-) Amortização de Software		R\$ (1.846,95)	R\$ (2.005,26)
*** Passivo ***		R\$ 30.751.965,32	R\$ 42.029.378,50
Passivo Circulante		R\$ 24.023.644,18	R\$ 34.302.870,59
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 24.023.644,18	R\$ 34.302.870,59
Fornecedores		R\$ 21.784.179,55	R\$ 31.901.050,70
Fornecedores Nacionais		R\$ 21.784.179,55	R\$ 31.901.050,70
(-) A.S CUNHA COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 44.533,00
AMARILDO PEREIRA AUTO PECAS - ME		R\$ 2.001.052,00	R\$ 2.000.000,00
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 41.258,45	R\$ 51.774,95
AUTO MOTORDIESEL LTDA		R\$ 1.295.252,83	R\$ 1.342.258,74
CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI		R\$ 229,20	R\$ 1.389,20
COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		R\$ 9.559,20	R\$ 9.559,20
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 11.049,84	R\$ 17.015,83
DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA.		R\$ 5.295,00	R\$ 16.550,00
ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)		R\$ 788.575,75	R\$ 788.575,75
ELETRO MATEUS S.A. - ACAILANDIA EXTRA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ 50.509,80	R\$ 69.085,80
F. GALGANHA DE OLIVEIRA - ME		R\$ 923,00	R\$ 923,00
G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 255,00	R\$ 559,00
INTERNACIONAL MAQS E PCS LTDA		R\$ 3.745,00	R\$ 19.245,00
JACOBINA AUTO PECAS LTDA		R\$ 44.671,00	R\$ 52.906,00
JACOBINA AUTO PECAS LTDA		R\$ 25.368,44	R\$ 35.557,80
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		R\$ 30.922,99	R\$ 37.641,53
LUCAS SOM E ACESSORIOS LTDA		R\$ 30.922,99	R\$ 37.641,53
LUCAS SOM E ACESSORIOS LTDA		R\$ 22.987,00	R\$ 30.027,00
M.A. DE S.CARVALHO COMERCIO		R\$ 12.739,59	R\$ 12.739,59
MAQUISUL COMERCIAL LTDA		R\$ 27.428,28	R\$ 52.587,33
MILVOLTS PECAS LTDA - ME		R\$ 16.233,99	R\$ 30.336,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 536
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MN DOS REIS SILVA		R\$ 43.001,45	R\$ 91.123,75
MOLAS IMPERATRIZ LTDA		R\$ 5.230,00	R\$ 10.671,00
NORDMAC PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 5.999,99	R\$ 5.999,99
PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.924,52	R\$ 3.063,70
PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA		R\$ 2.900,00	R\$ 14.302,00
PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 5.427.315,64	R\$ 5.762.885,48
PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		R\$ 1.479.000,00	R\$ 1.479.000,00
PNEUS ESTRELA LTDA ACAILANDIA LJ4		R\$ 20.718,00	R\$ 31.413,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA		R\$ 619,66	R\$ 5.823,87
POSTO DE COMBUSTUVEL BOM JARDIM LTDA		R\$ 1.419.000,00	R\$ 1.419.000,00
RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 19.278,77	R\$ 38.326,86
(-) T. BERGOLI E CIA. LTDA. - ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.130.094,43
T. BERGOLI. COMERCIO E TORNEADORA		R\$ 447,39	R\$ 447,39
TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ 11.853,77	R\$ 23.010,86
TOCAUTO CAMINHOES LTDA		R\$ 54.131,37	R\$ 85.705,99
UMJARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 17.056,60	R\$ 21.849,85
UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		R\$ 15.330,06	R\$ 30.610,06
VALECAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 27.507,00	R\$ 41.664,00
(-) VARANDA RESTAURANTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 47.199,00
AUTO POSTO CANOEIRO LTDA		R\$ 26.447,60	R\$ 36.992,53
CANAÃ PARAFUSOS LTDA		R\$ 5.311,57	R\$ 8.389,26
(-) SCALA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.178.875,20
E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		R\$ 583.297,88	R\$ 583.297,88
(-) MARANATA CONSTRUCOES LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 8.130,00
OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI		R\$ 497,00	R\$ 1.377,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		R\$ 516,00	R\$ 516,00
(-) JALAPAO COM_ E REP_ DE FILTROS E LUBRIF_		R\$ (0,00)	R\$ 720,64
RIBEIRO E VALDIVINO LTDA - ME		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 537
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SUECIA VEICULOS S/A		R\$ (0,00)	R\$ 590,25
(-) SEL INFORMATICA EIRELI - ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.201,95
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		R\$ 225,99	R\$ 4.294,80
LEOBAS E CIA LTDA		R\$ 71.805,09	R\$ 679.326,29
SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ		R\$ 69.519,41	R\$ 139.114,16
LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		R\$ 126,00	R\$ 1.922,50
(-) PEREIRA DE OLIVEIRA E SILVA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 154.398,20
G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 12.600,00	R\$ 21.000,00
APC ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
(-) PIONEIRA DOS MOTORES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 609,35
LC ROCHA TACOGRAFOS LTDA		R\$ 7.748,00	R\$ 11.086,00
I P DAVI COMERCIO		R\$ 3.961,00	R\$ 11.201,00
COM. DE BORRACHAS CENTRAL EIRELI - ME		R\$ 168.974,24	R\$ 230.604,41
L. C. COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 105.290,91	R\$ 164.982,01
RAIO DAS BATERIAS ELETRICA LTDA		R\$ 1.510,00	R\$ 4.990,00
REAL COMERCIO DE PNEUS EIRELI		R\$ 58.811,37	R\$ 104.855,40
M A AUTO POSTO AVENIDA		R\$ 13.410,38	R\$ 66.397,07
RESENDE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.124,00	R\$ 1.124,00
RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA - 02		R\$ 17.154,00	R\$ 34.652,00
NOVA LUZ		R\$ 771.823,81	R\$ 1.285.492,57
(-) ORIGEM NUTRICA O ANIMAL LTDA - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 810,00
METALURGICA DANIEL LTDA ME		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
F P COSTA NETO COMERCIO		R\$ 340,00	R\$ 4.918,00
CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		R\$ 181.866,73	R\$ 183.204,88
HIDROPECAS PERFURACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 400,00	R\$ 1.108,00
COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		R\$ 588,00	R\$ 588,00
COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		R\$ 63.895,00	R\$ 155.216,00
DINAMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 287.469,10	R\$ 572.510,46
POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA		R\$ 1.060.162,13	R\$ 1.106.662,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 538
 Proc. Nº _____
 Rubrica 14

Entidade: **CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.238.467/0001-90**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRITO COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		R\$ 2.230,00	R\$ 3.191,00
EMERSON PEREIRA DA SILVA		R\$ 3.805,76	R\$ 11.144,56
AUTO POSTO GONZAGAO LTDA		R\$ 12.476,19	R\$ 27.594,71
(-) R RIBEIRO NETO - RONDONMAC SERVIÇOS E LOC		R\$ (0,00)	R\$ 447,25
V L SANTOS ME		R\$ 503,88	R\$ 503,88
RANCHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 32.433,87	R\$ 56.424,70
COUTO E MENESES LTDA		R\$ 414,43	R\$ 414,43
NORTE HIDRAULICA DISTRIBUIDORA DE PECAS E COMPONENTES HIDRAU		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ANTONIO PEREIRA DESOUSA		R\$ 12.120,30	R\$ 12.970,30
(-) G N SILVA COMERCIO ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.400,00
PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 18.101,13	R\$ 33.119,00
CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIR		R\$ 8.245,11	R\$ 9.464,95
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		R\$ 2.458,00	R\$ 7.686,00
MARIA A. L. DE SOUSA-ME		R\$ 4.962,00	R\$ 14.162,00
SILVIO D. VAZ DOS SANTOS		R\$ 2.840,00	R\$ 6.836,00
L M DE A PEREIRA COMERCIO		R\$ 649,00	R\$ 649,00
HDS REFRIGERACAO LTDA		R\$ 6.775,33	R\$ 6.775,33
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 18		R\$ 56.865,00	R\$ 90.495,00
(-) RURAL PECAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 4.745,10
TRACBEL S/A - IMPERATRIZ		R\$ 1.642.885,76	R\$ 867.291,42
(-) GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 356,00
MINUSA TRATORPECAS LTDA PA ANANINDEUA		R\$ 5.886,00	R\$ 46.866,00
PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 1.520,16	R\$ 2.086,78
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 4.302,30	R\$ 4.578,80
IVO PEREIRA DAVI 03179136383		R\$ 877,50	R\$ 2.645,58
DM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME		R\$ 7.173,96	R\$ 16.987,62
A.D.ALVES		R\$ 475,00	R\$ 3.915,00
F S PERES COM E SERVICOS		R\$ 1.800,00	R\$ 4.300,00
HIDROPECAS LTDA		R\$ 46,50	R\$ 46,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fls. Nº 539
 Proc. Nº _____
 Rubrica 10 _____

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A F SAMPAIO		R\$ 601,01	R\$ 601,01
SKF PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME		R\$ 294,99	R\$ 294,99
ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS LTDA		R\$ 22.170,38	R\$ 44.142,38
MARCUS VINICIUS MACIEL MORAIS 6129637136		R\$ 14.348,50	R\$ 26.003,92
MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 515,72	R\$ 3.301,93
IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 9.088,74	R\$ 9.088,74
LIVRARIA E PAPELARIA ACAILANDIA LTDA		R\$ 1.397,90	R\$ 2.969,90
(-) PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 990,00
TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		R\$ 3.047,67	R\$ 3.285,99
(-) TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 726,30
G T DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.		R\$ 5.859,00	R\$ 5.859,00
COMASA ROLAMENTOS LTDA		R\$ 13.400,00	R\$ 15.380,00
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 66.290,00	R\$ 66.290,00
J J FERRO E ACO LTDA		R\$ 600,00	R\$ 600,00
MD HIDRAULICA BRASIL LTDA		R\$ 22.859,28	R\$ 26.609,28
ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		R\$ 31.958,20	R\$ 56.598,45
TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.561,15	R\$ 15.157,24
(-) COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 19.427,14
POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		R\$ 25.463,86	R\$ 26.535,61
MK VIDROS LTDA		R\$ 5.601,90	R\$ 15.431,30
I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIREL		R\$ 295,00	R\$ 295,00
(-) J B DA S COSTA -ME		R\$ (0,00)	R\$ 84.600,59
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES		R\$ 10.619,02	R\$ 17.646,08
PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5		R\$ 1.165,00	R\$ 1.165,00
MMV COM. DE PNEUS		R\$ 36.950,00	R\$ 36.950,00
RAIMUNDO PINHEIRO PIMENTEL FILHO		R\$ 26.211,50	R\$ 45.770,81
OLIVEIRA & PIRES LTDA		R\$ 3.935,06	R\$ 3.935,06
J R DA SILVA EIRELI		R\$ 452,22	R\$ 1.927,44
DIAMANTINO E CIA LTDA		R\$ 93,07	R\$ 93,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fls. Nº 540
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASTELINHO COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 640,28	R\$ 640,28
D S DAS NEVES LTDA		R\$ 1.558,37	R\$ 2.918,37
FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 15.989,35	R\$ 21.136,60
ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		R\$ 11.915,00	R\$ 22.271,00
LUIS CLAUDIO DE AGUIAR VIANA EIRELI		R\$ 12.468,00	R\$ 17.828,00
MASON EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 869.263,42	R\$ 873.027,07
(-) R. A. DE ARAUJO EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 6.608,96
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		R\$ 54.014,25	R\$ 58.689,39
NORDMAC AUTOPECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 80.962,07	R\$ 103.929,31
HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
SUPER POSTO ECONOMICO LTDA		R\$ 82.496,61	R\$ 116.517,64
M E DE A SILVA COMERCIO E SERVICOS		R\$ 32.052,00	R\$ 63.052,00
C A SOUSA DE CARVALHO		R\$ 4.800,00	R\$ 10.300,00
JARDEANE SILVA SOUSA		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		R\$ 521,70	R\$ 596,70
UNIFORT LTDA		R\$ 7.193,23	R\$ 32.321,95
TAMBORARIA MUNDIAL LTDA - EPP		R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
MK DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LT		R\$ 2.304,24	R\$ 2.304,24
CRC TRANSPORTES		R\$ 51.203,23	R\$ 51.203,23
COMERCIAL AGROFLORESTAL DUNORTE LTDA		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ 52.485,31	R\$ 62.222,50
A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME		R\$ 1.006,00	R\$ 1.006,00
AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		R\$ 550,00	R\$ 550,00
VITORIA PLAST DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.230,45	R\$ 1.230,45
POSTO QUATRO RODAS LTDA		R\$ 557.681,37	R\$ 1.261.480,90
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA		R\$ 2.747,04	R\$ 2.747,04
(-) LUVI IMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS EIR		R\$ (0,00)	R\$ 152.000,00
ALLTRAC COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LT		R\$ 5.000,00	R\$ 5.920,00
GLASS MAQUINAS LTDA		R\$ 7.860,00	R\$ 7.860,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXTINCHAMA LTDA		R\$ 20,00	R\$ 1.100,00
J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 19.264,01	R\$ 36.639,86
AUTO POSTO QUATRO RODAS - ME		R\$ 635,00	R\$ 635,00
PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGIS		R\$ 83,53	R\$ 123,94
IDEIA COMERCIO LTDA		R\$ 3.967,50	R\$ 3.967,50
AUTONOMIA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
NORTE XINGU MADEIRAS LTDA		R\$ 10.108,00	R\$ 10.108,00
MAPA AUTO POSTO LTDA		R\$ 4.352,00	R\$ 4.352,00
URANO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MG		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
PACHECO PETRO A?AIL?NDIA		R\$ 208.241,70	R\$ 249.035,04
CONSTRU MOTORES EIRELI		R\$ 76.790,02	R\$ 76.790,02
NORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ 2.659,45	R\$ 3.219,45
C H AUTO PECAS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
J. A. O. ARRUDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		R\$ 7.450,99	R\$ 40.065,98
AGRICOLA BALSAS LTDA		R\$ 43.957,46	R\$ 68.430,68
CHIPS COMPUTADORES LTDA		R\$ 160,00	R\$ 160,00
COMERCIAL EDMOVEIS LTDA EPP		R\$ 664,00	R\$ 664,00
TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 835,00	R\$ 835,00
G M P AMORIM UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ 4.761,00	R\$ 4.761,00
AUTOMAFILTER IND. E COM. DE PECAS		R\$ 15.590,00	R\$ 40.112,90
IMPERIAL ILUMINACAO LTDA		R\$ 870,23	R\$ 870,23
TOCANTINS AUTO LTDA		R\$ 2.196,00	R\$ 12.515,31
(-) J E SOARES MOLAS		R\$ (0,00)	R\$ 6.993,00
(-) ECS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 19.936,67
(-) M A SOUSA PASSOS		R\$ (0,00)	R\$ 600,00
(-) MD ATAIDE CONSTRUCOES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.538,98
(-) ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 30.076,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 270,00	R\$ 470,00
(-) TRATORQUE COM DE PECAS PARA TRATORES LTD		R\$ (0,00)	R\$ 45.026,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fis. Nº 542
 Proc. Nº
 Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RENAULT DO BRASIL S/A		R\$ (0,00)	R\$ 108.112,88
(-) TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOT		R\$ (0,00)	R\$ 7.884,00
(-) MARDISA VEICULOS SA		R\$ (0,00)	R\$ 28.603,00
COMERCIAL PARADEMINAS LTDA		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
NORTE-MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 3.580,00	R\$ 7.426,44
REDOMA INDUSTRIA GRAFICA		R\$ 3.069,60	R\$ 3.069,60
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO - ME		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
(-) E S DE SA		R\$ (0,00)	R\$ 118.000,00
(-) COMPANHIA SULAMERICANA DE CERAMICA EM RE		R\$ (0,00)	R\$ 11.403,00
(-) CANAA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E F		R\$ (0,00)	R\$ 1.222,44
(-) TRANSUNIAO TRANSPORTES E LOCA??O EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 552.472,00
(-) BCS COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 70.001,75
(-) J D SA COMBUSTIVEIS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 70.000,00
(-) JAGUAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 8.174,32
(-) L. Q. DE AMORIM EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 2.071,22
(-) AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV		R\$ (0,00)	R\$ 210,00
(-) S ARAUJO PAULO COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 180,00
(-) TORRES E TORRES ASSOCIADOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 64.602,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 237.370,00	R\$ 263.428,34
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 168.827,53	R\$ 191.128,85
INSS a Recolher		R\$ 11.774,47	R\$ 12.882,18
FGTS a Recolher		R\$ 16.196,47	R\$ 15.902,69
Salários a Pagar		R\$ 140.856,59	R\$ 162.343,98
Obrigações Fiscais		R\$ 68.542,47	R\$ 72.299,49
ISS a Recolher		R\$ 3.050,49	R\$ 3.086,49
IRPJ a Recolher		R\$ 40.749,48	R\$ 40.749,48
CSLL a Recolher		R\$ 20.298,02	R\$ 20.298,02
IRRF a Recolher (PF)		R\$ 4.444,48	R\$ 8.165,50
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 517.717,96	R\$ 489.702,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fis. Nº 543
 Proc. Nº _____
 Rubrica W _____

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 517.717,96	R\$ 489.702,67
Emprestimo Sicoob		R\$ 565.908,80	R\$ 537.893,51
(-) /- Juros S/ Empréstimos		R\$ (48.190,84)	R\$ (48.190,84)
Parcelamentos Tributários		R\$ 50.003,96	R\$ 48.239,12
Parcelamentos Tributários		R\$ 50.003,96	R\$ 48.239,12
Simplex Parcelado a Recolher - PGFN		R\$ 50.003,96	R\$ 48.239,12
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Adiantamento de Cliente		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Outos Creditos		R\$ 15.920,57	R\$ 101.724,89
Limites Bancários		R\$ 15.920,57	R\$ 101.724,89
Limite Bancario Itaú		R\$ 15.920,57	R\$ 101.724,89
Outras Contas		R\$ 472,15	R\$ 137,15
Outras Obrigações		R\$ 472,15	R\$ 137,15
Telefone a Pagar		R\$ 311,31	R\$ 137,15
Internet a Pagar		R\$ 160,84	R\$ (0,00)
Provisões		R\$ 417.979,99	R\$ 498.587,72
Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ 417.979,99	R\$ 498.587,72
Provisão para 13º Salário		R\$ 75.891,69	R\$ 110.017,32
Provisão para Férias		R\$ 342.088,30	R\$ 388.570,40
Passivo não Circulante		R\$ 14.146.971,35	R\$ 15.167.556,32
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 14.146.971,35	R\$ 15.167.556,32
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 11.687.112,20	R\$ 13.719.556,65
Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 11.687.112,20	R\$ 13.719.556,65
Financiamento Bancário		R\$ 11.687.112,20	R\$ 13.719.556,65
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores		R\$ 2.459.859,15	R\$ 1.447.999,67
Empréstimo de Sócios		R\$ 2.459.859,15	R\$ 1.447.999,67
Empréstimo de Socio		R\$ 2.459.859,15	R\$ 1.447.999,67
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (7.418.650,21)	R\$ (7.441.048,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fls. Nº 544
Proc. Nº _____
Rubrica _____

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Aedson Carlos Carvalho Chaves		R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00
Sergio Coelho Chaves		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (7.818.650,21)	R\$ (7.841.048,41)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.818.650,21)	R\$ (7.841.048,41)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.818.650,21)	R\$ (7.841.048,41)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 313.869,98	R\$ 313.869,98
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (8.134.099,59)	R\$ (8.156.497,79)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 1.579,40	R\$ 1.579,40
(-) Outras		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fis. Nº 545
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 42.029.378,50	R\$ 28.820.461,38
Ativo Circulante		R\$ 21.780.727,10	R\$ 5.346.916,22
Disponibilidades		R\$ 526.623,49	R\$ 142.636,81
Numerários em Espécie		R\$ 345.015,40	R\$ 10.570,32
Caixa Geral		R\$ 345.015,40	R\$ 10.570,32
Caixa		R\$ 345.015,40	R\$ 10.570,32
Bancos		R\$ 181.608,09	R\$ 132.066,49
Contas Correntes		R\$ 175.191,31	R\$ 114.342,29
Banco do Bradesco (Conta nº 0017668- 0)		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco do Sicoob (Conta nº 003760- 5)		R\$ 170.408,32	R\$ 114.035,86
Banco do Itaú (Conta nº 99706 - 0)		R\$ 10,00	R\$ 2,00
Banco do Safra (Conta nº 00585903-7)		R\$ 0,00	R\$ 303,43
Banco do CEF (Conta nº 3830-4)		R\$ 4.771,99	R\$ 0,00
Aplicações		R\$ 6.416,78	R\$ 17.724,20
Aplicação Bradesco		R\$ 842,75	R\$ 94,52
Aplicação Itaú		R\$ 5.574,03	R\$ 2.629,22
Aplicação Safra		R\$ 0,00	R\$ 15.000,46
Clientes		R\$ 5.978.348,38	R\$ 4.554.550,17
Clientes Nacionais		R\$ 5.978.348,38	R\$ 4.554.550,17
Duplicatas a Receber		R\$ 5.978.348,38	R\$ 4.554.550,17
Suzano Papel e Celulose S/A		R\$ 5.690.962,58	R\$ 4.554.550,17
Prefeitura Munic Formosa da Serra Negra		R\$ 286.185,80	R\$ 0,00
GN Empreendimentos Florestais Eireli		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
Créditos		R\$ 15.275.755,23	R\$ 649.729,24
Créditos com Terceiros		R\$ 15.275.755,23	R\$ 649.729,24
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 14.361.792,87	R\$ 0,00
Adiantamento Fornecedores Diversos		R\$ 14.361.792,87	R\$ 0,00
Empréstimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 277.224,65	R\$ 0,00
Adiantamento de Salários		R\$ 277.224,65	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 636.737,71	R\$ 649.729,24
IRRF a Recuperar		R\$ 223.897,93	R\$ 205.687,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL a Recuperar		R\$ 261.557,93	R\$ 243.347,97
ISS a Recuperar		R\$ 0,16	R\$ 0,19
INSS a Recuperar		R\$ 151.281,69	R\$ 200.693,11
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Diversos Almojarifado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo não Circulante		R\$ 20.248.651,40	R\$ 23.473.545,16
Imobilizado		R\$ 20.247.489,94	R\$ 23.472.489,24
Bens em Operação		R\$ 21.970.106,73	R\$ 25.175.907,09
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 21.970.106,73	R\$ 25.175.907,09
Terrenos		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 17.999.907,39	R\$ 21.205.707,75
Veículos		R\$ 717.827,30	R\$ 717.827,30
Móveis e Utensílios		R\$ 42.326,00	R\$ 42.326,00
Computadores e Periféricos		R\$ 27.095,86	R\$ 27.095,86
Construções em Andamento		R\$ 2.874.950,18	R\$ 2.874.950,18
Outras Imobilizações		R\$ 159.859,05	R\$ 179.057,99
Consortios		R\$ 159.859,05	R\$ 179.057,99
Aquisição de Bens Através de Consórcio		R\$ 159.859,05	R\$ 179.057,99
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (1.882.475,84)	R\$ (1.882.475,84)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (1.882.475,84)	R\$ (1.882.475,84)
(-) (-) Edificações		R\$ (250.000,00)	R\$ (250.000,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (42.326,00)	R\$ (42.326,00)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (855.908,20)	R\$ (855.908,20)
(-) (-) Veículos		R\$ (717.827,30)	R\$ (717.827,30)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (16.414,34)	R\$ (16.414,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 547
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Entidade: **CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.238.467/0001-90**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Intangível		R\$ 1.161,46	R\$ 1.055,92
Concessões		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
Bens Intangíveis		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
Software		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
(-) Amortização do Intangível		R\$ (2.005,26)	R\$ (2.110,80)
(-) Amortização do Intangível		R\$ (2.005,26)	R\$ (2.110,80)
(-) (-) Amortização de Software		R\$ (2.005,26)	R\$ (2.110,80)
*** Passivo ***		R\$ 42.029.378,50	R\$ 28.820.461,38
Passivo Circulante		R\$ 34.302.870,59	R\$ 21.998.042,27
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 34.302.870,59	R\$ 21.998.042,27
Fornecedores		R\$ 31.901.050,70	R\$ 19.195.704,04
Fornecedores Nacionais		R\$ 31.901.050,70	R\$ 19.195.704,04
A.S CUNHA COMERCIO		R\$ 44.533,00	R\$ (0,00)
AMARILDO PEREIRA AUTO PECAS - ME		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 51.774,95	R\$ (0,00)
AUTO MOTORDIESEL LTDA		R\$ 1.342.258,74	R\$ (0,00)
CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI		R\$ 1.389,20	R\$ (0,00)
COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		R\$ 9.559,20	R\$ (0,00)
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 17.015,83	R\$ (0,00)
DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA.		R\$ 16.550,00	R\$ (0,00)
ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)		R\$ 788.575,75	R\$ (0,00)
ELETRO MATEUS S.A. - ACAILANDIA		R\$ 69.085,80	R\$ (0,00)
EXTRA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ 923,00	R\$ (0,00)
F. GALGANHA DE OLIVEIRA - ME		R\$ 559,00	R\$ (0,00)
G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 19.245,00	R\$ (0,00)
INTERNACIONAL MAQS E PCS LTDA		R\$ 52.906,00	R\$ (0,00)
JACOBINA AUTO PECAS LTDA		R\$ 35.557,80	R\$ (0,00)
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		R\$ 37.641,53	R\$ (0,00)
LUCAS SOM E ACESSORIOS LTDA		R\$ 30.027,00	R\$ (0,00)
M.A. DE S.CARVALHO COMERCIO		R\$ 12.739,59	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUISUL COMERCIAL LTDA		R\$ 52.587,33	R\$ (0,00)
MILVOLTS PECAS LTDA - ME		R\$ 30.336,60	R\$ (0,00)
MN DOS REIS SILVA		R\$ 91.123,75	R\$ (0,00)
MOLAS IMPERATRIZ LTDA		R\$ 10.671,00	R\$ (0,00)
NORDMAC PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 5.999,99	R\$ (0,00)
PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 3.063,70	R\$ (0,00)
PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA		R\$ 14.302,00	R\$ (0,00)
PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 5.762.885,48	R\$ 4.075.684,44
PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		R\$ 1.479.000,00	R\$ (0,00)
PNEUS ESTRELA LTDA ACAILANDIA LJ4		R\$ 31.413,00	R\$ (0,00)
POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA		R\$ 5.823,87	R\$ (0,00)
POSTO DE COMBUSTUVEL BOM JARDIM LTDA		R\$ 1.419.000,00	R\$ (0,00)
RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 38.326,86	R\$ (0,00)
T. BERGOLI E CIA. LTDA. - ME		R\$ 3.130.094,43	R\$ 3.129.998,83
T. BERGOLI. COMERCIO E TORNEADORA		R\$ 447,39	R\$ (0,00)
TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ 23.010,86	R\$ (0,00)
TOCAUTO CAMINHOS LTDA		R\$ 85.705,99	R\$ (0,00)
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 21.849,85	R\$ (0,00)
UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		R\$ 30.610,06	R\$ (0,00)
VALECAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 41.664,00	R\$ (0,00)
VARANDA RESTAURANTE LTDA		R\$ 47.199,00	R\$ (0,00)
AUTO POSTO CANOEIRO LTDA		R\$ 36.992,53	R\$ (0,00)
CANAÃ PARAFUSOS LTDA		R\$ 8.389,26	R\$ (0,00)
SCALA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 2.178.875,20	R\$ 2.178.875,20
E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		R\$ 583.297,88	R\$ (0,00)
MARANATA CONSTRUCOES LTDA - ME		R\$ 8.130,00	R\$ (0,00)
OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI		R\$ 1.377,00	R\$ (0,00)
(-) R FREIRE DE ARAUJO - ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.678.620,40
CLAUDINO S A LOJAS DE		R\$ 516,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fls. Nº 549
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPARTAMENTOS			
JALAPAO COM_ E REP_ DE FILTROS E LUBRIF_		R\$ 720,64	R\$ (0,00)
RIBEIRO E VALDIVINO LTDA - ME		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
SUECIA VEICULOS S/A		R\$ 590,25	R\$ (0,00)
SEL INFORMATICA EIRELI - ME		R\$ 1.201,95	R\$ (0,00)
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		R\$ 4.294,80	R\$ (0,00)
LEOBAS E CIA LTDA		R\$ 679.326,29	R\$ 1.666.758,76
SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ		R\$ 139.114,16	R\$ (0,00)
LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		R\$ 1.922,50	R\$ (0,00)
PEREIRA DE OLIVEIRA E SILVA LTDA		R\$ 154.398,20	R\$ 154.398,20
G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 21.000,00	R\$ (0,00)
APC ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 1.650,00	R\$ (0,00)
PIONEIRA DOS MOTORES LTDA		R\$ 609,35	R\$ (0,00)
LC ROCHA TACOGRAFOS LTDA		R\$ 11.086,00	R\$ (0,00)
I P DAVI COMERCIO		R\$ 11.201,00	R\$ (0,00)
COM. DE BORRACHAS CENTRAL EIRELI - ME		R\$ 230.604,41	R\$ (0,00)
L. C. COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 164.982,01	R\$ (0,00)
RAIO DAS BATERIAS ELETRICA LTDA		R\$ 4.990,00	R\$ (0,00)
REAL COMERCIO DE PNEUS EIRELI		R\$ 104.855,40	R\$ (0,00)
M A AUTO POSTO AVENIDA		R\$ 66.397,07	R\$ (0,00)
RESENDE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.124,00	R\$ (0,00)
RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA - 02		R\$ 34.652,00	R\$ (0,00)
NOVA LUZ		R\$ 1.285.492,57	R\$ (0,00)
ORIGEM NUTRICA O ANIMAL LTDA - EPP		R\$ 810,00	R\$ (0,00)
METALURGICA DANIEL LTDA ME		R\$ 2.800,00	R\$ (0,00)
(-) PRIORE COM. DE MAT DE CONSTRUCA O LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 100.000,00
F P COSTA NETO COMERCIO		R\$ 4.918,00	R\$ (0,00)
CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		R\$ 183.204,88	R\$ (0,00)
HIDROPECAS PERFURACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 1.108,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

 Fls. Nº 550
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

 Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		R\$ 588,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		R\$ 155.216,00	R\$ (0,00)
DINAMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 572.510,46	R\$ (0,00)
POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA		R\$ 1.106.662,47	R\$ (0,00)
BRITO COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		R\$ 3.191,00	R\$ (0,00)
EMERSON PEREIRA DA SILVA		R\$ 11.144,56	R\$ (0,00)
AUTO POSTO GONZAGAO LTDA		R\$ 27.594,71	R\$ (0,00)
R RIBEIRO NETO - RONDONAC SERVIÇOS E LOC		R\$ 447,25	R\$ (0,00)
V L SANTOS ME		R\$ 503,88	R\$ (0,00)
RANCHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 56.424,70	R\$ (0,00)
COUTO E MENESES LTDA		R\$ 414,43	R\$ (0,00)
NORTE HIDRAULICA DISTRIBUIDORA DE PECAS E COMPONENTES HIDRAU		R\$ 2.500,00	R\$ (0,00)
ANTONIO PEREIRA DESOUSA		R\$ 12.970,30	R\$ (0,00)
G N SILVA COMERCIO ME		R\$ 3.400,00	R\$ (0,00)
PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 33.119,00	R\$ (0,00)
CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIR		R\$ 9.464,95	R\$ (0,00)
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		R\$ 7.686,00	R\$ (0,00)
MARIA A. L. DE SOUSA-ME		R\$ 14.162,00	R\$ (0,00)
SILVIO D. VAZ DOS SANTOS		R\$ 6.836,00	R\$ (0,00)
L M DE A PEREIRA COMERCIO		R\$ 649,00	R\$ (0,00)
HDS REFRIGERACAO LTDA		R\$ 6.775,33	R\$ (0,00)
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 18		R\$ 90.495,00	R\$ (0,00)
RURAL PECAS LTDA - ME		R\$ 4.745,10	R\$ (0,00)
TRACBEL S/A - IMPERATRIZ		R\$ 867.291,42	R\$ (0,00)
GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA		R\$ 356,00	R\$ (0,00)
(-) F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 2.211.368,20
MINUSA TRATORPECAS LTDA PA ANANINDEUA		R\$ 46.866,00	R\$ (0,00)
PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 2.086,78	R\$ (0,00)
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 4.578,80	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IVO PEREIRA DAVI 03179136383		R\$ 2.645,58	R\$ (0,00)
DM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME		R\$ 16.987,62	R\$ (0,00)
A.D.ALVES		R\$ 3.915,00	R\$ (0,00)
F S PERES COM E SERVICOS		R\$ 4.300,00	R\$ (0,00)
HIDROPECAS LTDA		R\$ 46,50	R\$ (0,00)
A F SAMPAIO		R\$ 601,01	R\$ (0,00)
SKF PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME		R\$ 294,99	R\$ (0,00)
ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS LTDA		R\$ 44.142,38	R\$ (0,00)
MARCUS VINICIUS MACIEL MORAIS 6129637136		R\$ 26.003,92	R\$ (0,00)
MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 3.301,93	R\$ (0,00)
IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 9.088,74	R\$ (0,00)
LIVRARIA E PAPELARIA ACAILANDIA LTDA		R\$ 2.969,90	R\$ (0,00)
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 990,00	R\$ (0,00)
TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		R\$ 3.285,99	R\$ (0,00)
TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME		R\$ 726,30	R\$ (0,00)
G T DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.		R\$ 5.859,00	R\$ (0,00)
COMASA ROLAMENTOS LTDA		R\$ 15.380,00	R\$ (0,00)
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 66.290,00	R\$ (0,00)
J J FERRO E ACO LTDA		R\$ 600,00	R\$ (0,00)
MD HIDRAULICA BRASIL LTDA		R\$ 26.609,28	R\$ (0,00)
ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		R\$ 56.598,45	R\$ (0,00)
TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.157,24	R\$ (0,00)
COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		R\$ 19.427,14	R\$ (0,00)
POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		R\$ 26.535,61	R\$ (0,00)
MK VIDROS LTDA		R\$ 15.431,30	R\$ (0,00)
I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIREL		R\$ 295,00	R\$ (0,00)
J B DA S COSTA -ME		R\$ 84.600,59	R\$ (0,00)
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES		R\$ 17.646,08	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 552
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Entidade: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.238.467/0001-90**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5		R\$ 1.165,00	R\$ (0,00)
MMV COM. DE PNEUS		R\$ 36.950,00	R\$ (0,00)
RAIMUNDO PINHEIRO PIMENTEL FILHO		R\$ 45.770,81	R\$ (0,00)
OLIVEIRA & PIRES LTDA		R\$ 3.935,06	R\$ (0,00)
J R DA SILVA EIRELI		R\$ 1.927,44	R\$ (0,00)
DIAMANTINO E CIA LTDA		R\$ 93,07	R\$ (0,00)
CASTELINHO COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 640,28	R\$ (0,00)
D S DAS NEVES LTDA		R\$ 2.918,37	R\$ (0,00)
FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 21.136,60	R\$ (0,00)
ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		R\$ 22.271,00	R\$ (0,00)
LUIS CLAUDIO DE AGUIAR VIANA EIRELI		R\$ 17.828,00	R\$ (0,00)
MASON EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 873.027,07	R\$ (0,00)
R. A. DE ARAUJO EIRELI		R\$ 6.608,96	R\$ (0,00)
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		R\$ 58.689,39	R\$ (0,00)
NORDMAC AUTOPECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 103.929,31	R\$ (0,00)
HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ 3.150,00	R\$ (0,00)
SUPER POSTO ECONOMICO LTDA		R\$ 116.517,64	R\$ (0,00)
M E DE A SILVA COMERCIO E SERVICOS		R\$ 63.052,00	R\$ (0,00)
C A SOUSA DE CARVALHO		R\$ 10.300,00	R\$ (0,00)
JARDEANE SILVA SOUSA		R\$ 850.000,00	R\$ (0,00)
LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		R\$ 596,70	R\$ (0,00)
UNIFORT LTDA		R\$ 32.321,95	R\$ (0,00)
TAMBORARIA MUNDIAL LTDA - EPP		R\$ 1.990,00	R\$ (0,00)
MK DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LT		R\$ 2.304,24	R\$ (0,00)
CRC TRANSPORTES		R\$ 51.203,23	R\$ (0,00)
COMERCIAL AGROFLORESTAL DUNORTE LTDA		R\$ 28.000,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ 62.222,50	R\$ (0,00)
A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME		R\$ 1.006,00	R\$ (0,00)
AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		R\$ 550,00	R\$ (0,00)
VITORIA PLAST DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.230,45	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.238.467/0001-90**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO QUATRO RODAS LTDA		R\$ 1.261.480,90	R\$ (0,00)
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA		R\$ 2.747,04	R\$ (0,00)
LUVI IMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS EIR		R\$ 152.000,00	R\$ (0,00)
ALLTRAC COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LT		R\$ 5.920,00	R\$ (0,00)
GLASS MAQUINAS LTDA		R\$ 7.860,00	R\$ (0,00)
EXTINCHAMA LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ (0,00)
J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 36.639,86	R\$ (0,00)
AUTO POSTO QUATRO RODAS - ME		R\$ 635,00	R\$ (0,00)
PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGIS		R\$ 123,94	R\$ (0,00)
IDEIA COMERCIO LTDA		R\$ 3.967,50	R\$ (0,00)
AUTONOMIA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 1.850,00	R\$ (0,00)
NORTE XINGU MADEIRAS LTDA		R\$ 10.108,00	R\$ (0,00)
MAPA AUTO POSTO LTDA		R\$ 4.352,00	R\$ (0,00)
URANO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MG		R\$ 4.400,00	R\$ (0,00)
PACHECO PETRO A?AIL?NDIA		R\$ 249.035,04	R\$ (0,00)
CONSTRU MOTORES EIRELI		R\$ 76.790,02	R\$ (0,00)
NORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ 3.219,45	R\$ (0,00)
C H AUTO PECAS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ (0,00)
J. A. O. ARRUDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		R\$ 40.065,98	R\$ (0,00)
AGRICOLA BALSAS LTDA		R\$ 68.430,68	R\$ (0,00)
CHIPS COMPUTADORES LTDA		R\$ 160,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL EDMOVEIS LTDA EPP		R\$ 664,00	R\$ (0,00)
TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 835,00	R\$ (0,00)
G M P AMORIM UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ 4.761,00	R\$ (0,00)
AUTOMAFILTER IND. E COM. DE PECAS		R\$ 40.112,90	R\$ (0,00)
IMPERIAL ILUMINACAO LTDA		R\$ 870,23	R\$ (0,00)
TOCANTINS AUTO LTDA		R\$ 12.515,31	R\$ (0,00)
J E SOARES MOLAS		R\$ 6.993,00	R\$ (0,00)
ECS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 19.936,67	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fis. Nº 554
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M A SOUSA PASSOS		R\$ 600,00	R\$ (0,00)
MD ATAIDE CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.538,98	R\$ (0,00)
ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI		R\$ 30.076,00	R\$ (0,00)
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 470,00	R\$ (0,00)
TRATORQUE COM DE PECAS PARA TRATORES LTD		R\$ 45.026,99	R\$ (0,00)
RENAULT DO BRASIL S/A		R\$ 108.112,88	R\$ (0,00)
TRANSRIO CAMINHOES.ONIBUS, MAQUINAS E MOT		R\$ 7.884,00	R\$ (0,00)
MARDISA VEICULOS SA		R\$ 28.603,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL PARADEMINAS LTDA		R\$ 17.000,00	R\$ (0,00)
NORTE-MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 7.426,44	R\$ (0,00)
REDOMA INDUSTRIA GRAFICA		R\$ 3.069,60	R\$ (0,00)
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO - ME E S DE SA		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
COMPANHIA SULAMERICANA DE CERAMICA EM RE		R\$ 118.000,00	R\$ (0,00)
CANAA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E F		R\$ 11.403,00	R\$ (0,00)
TRANSUNIAO TRANSPORTES E LOCA??O EIRELI		R\$ 1.222,44	R\$ (0,00)
BCS COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 552.472,00	R\$ (0,00)
J D SA COMBUSTIVEIS EIRELI		R\$ 70.001,75	R\$ (0,00)
JAGUAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ 70.000,00	R\$ (0,00)
L. Q. DE AMORIM EIRELI		R\$ 8.174,32	R\$ (0,00)
AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV		R\$ 2.071,22	R\$ (0,00)
S ARAUJO PAULO COMERCIO		R\$ 210,00	R\$ (0,00)
TORRES E TORRES ASSOCIADOS LTDA		R\$ 180,00	R\$ (0,00)
(-) B S LIMA		R\$ 64.602,90	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 0,01
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 263.428,34	R\$ 350.546,99
INSS a Recolher		R\$ 191.128,85	R\$ 193.975,96
FGTS a Recolher		R\$ 12.882,18	R\$ 12.569,65
Salários a Pagar		R\$ 15.902,69	R\$ 23.307,03
		R\$ 162.343,98	R\$ 158.099,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações Fiscais		R\$ 72.299,49	R\$ 156.571,03
ISS a Recolher		R\$ 3.086,49	R\$ 3.086,49
IRPJ a Recolher		R\$ 40.749,48	R\$ 111.101,05
CSLL a Recolher		R\$ 20.298,02	R\$ 32.915,55
IRRF a Recolher (PF)		R\$ 8.165,50	R\$ 9.467,94
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 489.702,67	R\$ 1.847.174,99
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 489.702,67	R\$ 1.847.174,99
Empréstimo Sicoob		R\$ 537.893,51	R\$ 384.281,36
(-) /- Juros S/ Empréstimos		R\$ (48.190,84)	R\$ (48.190,84)
(-) Empréstimo Safra		R\$ (0,00)	R\$ 1.511.084,47
Parcelamentos Tributários		R\$ 48.239,12	R\$ 45.886,00
Parcelamentos Tributários		R\$ 48.239,12	R\$ 45.886,00
Simplex Parcelado a Recolher - PGFN		R\$ 48.239,12	R\$ 45.886,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.000.000,00	R\$ (0,00)
Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ 1.000.000,00	R\$ (0,00)
Adiantamento de Cliente		R\$ 1.000.000,00	R\$ (0,00)
Outros Créditos		R\$ 101.724,89	R\$ 118.656,35
Limites Bancários		R\$ 101.724,89	R\$ 118.656,35
Limite Bancario Itaú		R\$ 101.724,89	R\$ 101.724,89
(-) Limite Bancario CEF		R\$ (0,00)	R\$ 16.931,46
Outras Contas		R\$ 137,15	R\$ (0,00)
Outras Obrigações		R\$ 137,15	R\$ (0,00)
Telefone a Pagar		R\$ 137,15	R\$ (0,00)
Provisões		R\$ 498.587,72	R\$ 440.073,90
Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ 498.587,72	R\$ 440.073,90
Provisão para 13º Salário		R\$ 110.017,32	R\$ (0,00)
Provisão para Férias		R\$ 388.570,40	R\$ 440.073,90
Passivo não Circulante		R\$ 15.167.556,32	R\$ 13.950.110,74
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 15.167.556,32	R\$ 13.950.110,74
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 13.719.556,65	R\$ 13.950.110,74
Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 13.719.556,65	R\$ 13.950.110,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Financiamento Bancário		R\$ 13.719.556,65	R\$ 13.950.110,74
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores		R\$ 1.447.999,67	R\$ (0,00)
Empréstimo de Sócios		R\$ 1.447.999,67	R\$ (0,00)
Empréstimo de Socio		R\$ 1.447.999,67	R\$ (0,00)
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (7.441.048,41)	R\$ (7.127.691,63)
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Aedson Carlos Carvalho Chaves		R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00
Sergio Coelho Chaves		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (7.841.048,41)	R\$ (7.527.691,63)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.841.048,41)	R\$ (7.527.691,63)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.841.048,41)	R\$ (7.527.691,63)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 313.869,98	R\$ 628.806,16
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (8.156.497,79)	R\$ (8.156.497,79)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 1.579,40	R\$ (0,00)
(-) Outras		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fls. Nº 597
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 30.378.422,21	R\$ 8.069.199,74
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 30.378.422,21	R\$ 8.069.199,74
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ 30.378.422,21	R\$ 8.069.199,74
Serviços Prestados		R\$ 30.378.422,21	R\$ 8.069.199,74
(-) Deduções da Receita		R\$ (4.110.999,35)	R\$ (1.002.035,95)
(-) Impostos Faturados		R\$ (4.110.999,35)	R\$ (1.002.035,95)
(-) ISS		R\$ (1.300.995,29)	R\$ (325.641,98)
(-) COFINS		R\$ (2.308.760,09)	R\$ (555.739,91)
(-) PIS		R\$ (501.243,97)	R\$ (120.654,06)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (25.790.148,36)	R\$ (7.100.596,94)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (27.969.914,23)	R\$ (7.752.191,98)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (1.897.062,59)	R\$ (656.784,78)
(-) Encargos Sociais		R\$ (676.518,34)	R\$ (181.231,82)
(-) Despesas Gerais Administrativas		R\$ (25.396.333,30)	R\$ (6.914.175,38)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (47.501,42)	R\$ (5.398,39)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (57.392,46)	R\$ (5.221,05)
Receitas Financeiras		R\$ 7,59	R\$ 6,49
(-) Despesas Financeiras		R\$ (57.400,05)	R\$ (5.227,54)
Outras Despesas		R\$ 2.284.659,75	R\$ 662.214,48
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 196,72	R\$ 0,00
Outras Receitas		R\$ 196,72	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (44.894,45)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (44.894,45)	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R\$ (118.706,79)	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R\$ (118.706,79)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 313.869,98	R\$ (33.433,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Fls. Nº 558
 Proc. Nº
 Data



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 8.069.199,74	R\$ 13.192.972,57
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 8.069.199,74	R\$ 13.192.972,57
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ 8.069.199,74	R\$ 13.192.972,57
Serviços Prestados		R\$ 8.069.199,74	R\$ 13.192.972,57
(-) Deduções da Receita		R\$ (1.002.035,95)	R\$ (1.701.381,55)
(-) Impostos Faturados		R\$ (1.002.035,95)	R\$ (1.701.381,55)
(-) ISS		R\$ (325.641,98)	R\$ (575.866,33)
(-) COFINS		R\$ (555.739,91)	R\$ (924.747,64)
(-) PIS		R\$ (120.654,06)	R\$ (200.767,58)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (7.100.596,94)	R\$ (11.514.336,80)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (7.752.191,98)	R\$ (12.594.901,86)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (656.784,78)	R\$ (613.085,63)
(-) Encargos Sociais		R\$ (181.231,82)	R\$ (219.275,81)
(-) Despesas Gerais Administrativas		R\$ (6.914.175,38)	R\$ (11.762.540,42)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (5.398,39)	R\$ (17.558,54)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (5.221,05)	R\$ (4.685,78)
Receitas Financeiras		R\$ 6,49	R\$ 2,18
(-) Despesas Financeiras		R\$ (5.227,54)	R\$ (4.687,96)
Outras Despesas		R\$ 662.214,48	R\$ 1.102.809,38
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (33.433,15)	R\$ (22.745,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.238.467/0001-90**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 13.192.972,57	R\$ 18.755.259,78
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 13.192.972,57	R\$ 18.755.259,78
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ 13.192.972,57	R\$ 18.755.259,78
Serviços Prestados		R\$ 13.192.972,57	R\$ 18.755.259,78
(-) Deduções da Receita		R\$ (1.701.381,55)	R\$ (2.484.071,26)
(-) Impostos Faturados		R\$ (1.701.381,55)	R\$ (2.484.071,26)
(-) ISS		R\$ (575.866,33)	R\$ (842.653,65)
(-) COFINS		R\$ (924.747,64)	R\$ (1.348.624,20)
(-) PIS		R\$ (200.767,58)	R\$ (292.793,41)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (11.514.336,80)	R\$ (16.293.586,72)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (12.594.901,86)	R\$ (17.897.097,56)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (613.085,63)	R\$ (796.053,72)
(-) Encargos Sociais		R\$ (219.275,81)	R\$ (251.634,96)
(-) Despesas Gerais Administrativas		R\$ (11.762.540,42)	R\$ (16.849.408,88)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (17.558,54)	R\$ (1.280,46)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (4.685,78)	R\$ (7.045,38)
Receitas Financeiras		R\$ 2,18	R\$ 3,47
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.687,96)	R\$ (7.048,85)
Outras Despesas		R\$ 1.102.809,38	R\$ 1.611.836,68
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (22.745,78)	R\$ (22.398,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fls. Nº 560
 Proc. Nº _____
 Rubrica 62 _____



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 18.755.259,78	R\$ 15.842.120,51
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 18.755.259,78	R\$ 15.842.120,51
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ 18.755.259,78	R\$ 15.842.120,51
Serviços Prestados		R\$ 18.755.259,78	R\$ 15.842.120,51
(-) Deduções da Receita		R\$ (2.484.071,26)	R\$ (2.112.639,96)
(-) Impostos Faturados		R\$ (2.484.071,26)	R\$ (2.112.639,96)
(-) ISS		R\$ (842.653,65)	R\$ (715.685,86)
(-) COFINS		R\$ (1.348.624,20)	R\$ (1.147.767,69)
(-) PIS		R\$ (292.793,41)	R\$ (249.186,41)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (16.293.586,72)	R\$ (13.264.073,91)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (17.897.097,56)	R\$ (14.586.379,40)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (796.053,72)	R\$ (730.415,20)
(-) Encargos Sociais		R\$ (251.634,96)	R\$ (289.848,03)
(-) Despesas Gerais Administrativas		R\$ (16.849.408,88)	R\$ (13.566.116,17)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (1.280,46)	R\$ (13.195,79)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (7.045,38)	R\$ (20.993,31)
Receitas Financeiras		R\$ 3,47	R\$ 179,19
(-) Despesas Financeiras		R\$ (7.048,85)	R\$ (21.172,50)
Outras Despesas		R\$ 1.611.836,68	R\$ 1.356.494,59
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 285,46
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 285,46
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (0,00)	R\$ (41.912,29)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (0,00)	R\$ (41.912,29)
(-) Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (110.423,03)
(-) Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (110.423,03)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ (22.398,20)	R\$ 313.356,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fls. Nº 561
Proc. Nº _____
Rubrica _____



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
NIRE	21200686540
CNPJ	11.238.467/0001-90
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Acaílandia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46196

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46196
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Fls. Nº 562
Proc. Nº _____
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200686540	CNPJ 11.238.467/0001-90
NOME EMPRESARIAL CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11238467000190	CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA: 11238467000190	641654207792761227 2	12/06/2023 a 11/06/2024	Sim
Contador	01147409331	SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO:01147409331	641654207843343486 0	27/06/2023 a 26/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.
C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/06/2024 às 00:42:41

B7.8D.23.7F.5A.09.DE.EE
23.E3.AF.09.3C.3F.9C.0B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Fis. Nº 563
Proc. Nº _____
Rubrica W



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2023.

1) Das Operações

A **CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA** é uma Sociedade empresaria de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Açailândia/MA, e tem como objeto social as seguintes atividades: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA** elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000 e pelos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

3) Práticas Contábeis

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 00,00

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ **800.000,00** (oitocentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

EMPRESÁRIO	VALOR
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES	792.000,00
SÉRGIO COELHO CHAVES	8.000,00

7) IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo; Veículos R\$ 717.827,30, Computadores e Periféricos R\$ 16.046,02, Móveis, Utensílios 42.326,00, Edifícios e construção R\$ 250.000,00, Máquinas e equipamentos R\$ 855.908,20.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Açailândia/MA, 31 de dezembro de 2023.

AEDSON
CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803
602320

Digitally signed by AEDSON
CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao
Electronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=AEDSON
CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
Date: 2024.11.26 21:43:28 -0300

Aedson Carlos C. Chaves
CPF: 468.036.023-20
Sócio Administrador

SUZANE CRISTINA
DOS SANTOS LIMA
CARDOZO:011474
09331

Digitally signed by SUZANE CRISTINA
DOS SANTOS LIMA
CARDOZO:01147409331
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=SUZANE CRISTINA DOS
SANTOS LIMA CARDOZO:01147409331
Date: 2024.11.26 21:43:56 -0300

Suzane C. dos S. Lima Cardozo
CRC/MA: 14530/O
Contadora



Fls. Nº 566
Proc. Nº _____
Rubrica 3 W

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO
REGISTRO.....	: MA-014530/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.474.093-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 12/12/2025 as 10:10:55.
Válido até: 12/03/2026.
Código de Controle: 1705780.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Fls. Nº 567
Proc. Nº
Subprocedimento Nº

Nº 936481/2025
Emissão: 04/09/2025
Validade: 03/03/2026
Chave: CzZYz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Registro: 0005368553

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 03/12/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios;

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem de solo, demarcação dos locais para construção);

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhado e coberturas);

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção;

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de encostas e muros);

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões;

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional;

01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (sistema de irrigação e fornecimento de máquinas);

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA ANITA GARIBALDI, 190, SALA B, CENTRO, AÇAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/02/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537024DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DAMILO COELHO CHAVES

Registro: 1115135848

CPF: ***.482.473-**

Data Início: 17/02/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 936481/2025
Emissão: 04/09/2025
Validade: 03/03/2026
Chave: CzZYz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócio: AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES

CPF: ***.036.023-**

Função: EMPRESARIO

Sócio: SERGIO COELHO CHAVES

CPF: ***.205.313-**

Função: EMPRESARIO

Fis. Nº 568
Proc. Nº _____
Rubrica tu





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 925077/2025
Emissão: 01/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: xc40A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 569
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a) _____

Profissional: DAMILO COELHO CHAVES
Registro: 1115135848
CPF: ***.482.473-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 23/02/2016

Título(s) _____

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 02/02/2016

Descrição _____

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas _____

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga _____

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração _____

Nada consta

Responsabilidades Técnicas _____

Empresa: CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005368553
CNPJ: 11.238.467/0001-90
Data Início: 17/02/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170076058

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 570
 Proc. Nº _____ INICIAL
 Rubrica W

1. Responsável Técnico

DAMILO COELHO CHAVES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1115135848

Registro: 1115135848MA

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI**

CPF/CNPJ: 11.238.467/0001-90

RUA ANITA GARIBALDI

Nº: 190

Complemento: **SALA B**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Açailândia**

UF: **MA**

CEP: 65930000

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI**

RUA ANITA GARIBALDI

Nº: 190

Complemento: **SALA B**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Açailândia**

UF: **MA**

CEP: 65930000

Data de Início: **23/01/2017**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART CARGO/FUNCAO DE RESPONSAVEL TECNICO NA EMPRESA CONSTRUSUL CONSTRUÇOES

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha
DAMILO COELHO CHAVES
 RNP: 1115135848
 Data: 15/05/2025 16:25:10

Local

de

data

de

DAMILO COELHO CHAVES - CPF: *.482.473-****

CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ: 11.238.467/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Registrada em: **23/01/2017**

Valor pago: **R\$ 81,53**

Nosso Número: **8300706067**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w9bYx
 Impresso em: 15/05/2025 às 16:25:10 por: , ip: 45.169.8.139





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
RUA SÃO RAIMUNDO, Nº 55 - CENTRO
CNPJ 07.000.268/0001-72

Fls. Nº 571

Proc. Nº

Rubrica W



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - 2025

Nº do Cadastro 26569	Nº da Inscrição 3271950408	Nº do Alvará 110	Validade 31/12/2025
--------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Contribuinte

Nome: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**
CPF/CNPJ: **11.238.467/0001-90**
RG/Insc. Est.: **123220688**
Nome Fantasia: **CONSTRUSUL**

Endereço

Logradouro: **ANITA GARIBALDI** Número: **190**
Complemento: **SALA:B;** CEP: **65930000**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **AÇAILÂNDIA** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
40-CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS - PEQUENO PORTE

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Não Informado

CÓDIGO DO IMÓVEL

41235

ÁREA COMERCIAL

1.00 m²

OBSERVAÇÕES

RESTRIÇÕES Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Ref a Taxa de Localização Licença e Funcionamento exercício 2025

Cod. Autenticidade
F3PHJSUW164

AÇAILÂNDIA-MA, 16/01/2025

Data de Abertura
02/02/2016

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À
FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE**

Fls. Nº 532
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
7820500 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
230600 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5212500 - CARGA E DESCARGA
4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4399199 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHOS
4319300 - SERVICOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
161099 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Cod. Autenticidade
F3PHJSUW164

AÇAILÂNDIA-MA, 16/01/2025

Data de Abertura
02/02/2016

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, de um lado a Empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ sob nº 11.238.467/0001-90, com sede na Rua Anita Garibaldi, nº 190, Sala B, Bairro Centro, CEP 65.930-000, na Cidade de Açailândia - MA, aqui denominada CONTRATANTE e do outro lado DAMILO COELHO CHAVES, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº 018212702001 SSP/MA, CPF nº 043.482.473-90, CREA-MA nº 111513584-8, residente e domiciliado à Av. Bahia, Cond. Residencial Gran Village - Bl 11 - Apto 304, Bairro Turú, São Luís MA, aqui denominado CONTRATADO conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA O objeto deste é a Prestação de Serviços Técnicos como Responsável pela Pessoa Jurídica, conforme Objeto Social.



CLÁUSULA SEGUNDA O valor deste é de 07 (sete) salários mínimos mensais, para uma carga horária de 02 (duas) horas diárias, totalizando 10 (dez) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA O repasse da importância citada na CLÁUSULA SEGUNDA deverá ocorrer todo dia 30 (trinta) de cada mês, ou dia que anteceder, em caso de inexistência deste ou que venha a recair em dia não útil.



CLÁUSULA QUARTA O presente contrato é celebrado para vigorar por prazo indeterminado, a partir do dia 17 de janeiro de 2017, podendo, todavia, ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, expressamente e por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem qualquer multa ou indenização.

CLÁUSULA QUINTA As partes elegem, de comum acordo e com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja o foro da Comarca de Açailândia-MA, para solução eventuais pendências ou desavenças que se originarem da interpretação ou execução das cláusulas e condições constantes deste instrumento.

Estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.



Contratante: Verbenia Maria Coelho da Silva Chaves

CPF: 402.848.243-72

Grajaú-MA, 17 de janeiro de 2017.


Contratado: Damilo Coelho Chaves

CPF nº 043.482.473-90

CREA-MA nº 111513584-8

AEDSON CARLOS CARVALHO

Testemunha: CHAVES

CPF: 468.036.023-20

Luiz da Conceição

Testemunha: Santos Medeiros

CPF: 943.442.723-15



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRA-JUDICIAL
Bairro Vila Emar, Rua Rodrigues de Campos - Truiter
Rua São Jesus nº 238 - Centro - Açailândia - MA / CEP 65.930-000
Fone/Fax: (99) 3538-1356 - Fone: (99) 3538-2170 / E-mail: oficio1caz@yahoo.com.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a assinatura de DAMILO COELHO CHAVES e por AUTENTICIDADE a assinatura de: VERBENIA MARIA COELHO DA SILVA CHAVES

Açailândia/MA, 23 de janeiro de 2017



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 574
Proc. Nº _____
Rubrica W

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, em conjunto com o Sr DAMILO COELHO CHAVES, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 043.482.473-90, CREA NACIONAL n.º 111513584-8, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO desta empresa, em ato contínuo **DECLARAM**, que renunciam à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 007/2025, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome desta empresa.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:4680360
2320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.17 08:16:26 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

DAMILO COELHO
CHAVES:0434824
7390

Digitally signed by DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO
DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=14392578000199, ou=AC SingularID
Multipla, cn=DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
Date: 2025.12.17 08:17:01 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
DAMILO COELHO CHAVES
Responsável Técnico e Engenheiro Civil
CREA NACIONAL n.º 111513584-8

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 575
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei, em conjunto com o seu respectivo responsável técnico o Sr. DAMILO COELHO CHAVES, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 043.482.473-90, CREA NACIONAL n.º 111513584-8, que ambos possuem pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a "PRODUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREA URBANAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA", e para tanto reconhecemos ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de quaisquer alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, assumindo ainda os ônus dos serviços decorrentes do objeto mencionado anteriormente, por isso, e diante do exposto a CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, conjuntamente com o seu respectivo responsável técnico se responsabilizarão plenamente pela execução dos serviços sob as condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, não nos cabendo possíveis alegações futuras da impossibilidade de execução do contrato.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:468036023
20

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipia v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
A1, cn=AEDSON CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.17 08:17:36 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

DAMILO COELHO
CHAVES:0434824
7390

Digitally signed by DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=CERTIFICADO
DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=14592578000199, ou=AC SyngularID
Multipia, cn=DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
Date: 2025.12.17 08:18:07 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
DAMILO COELHO CHAVES
Responsável Técnico e Engenheiro Civil
CREA NACIONAL n.º 111513584-8

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 576
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO EXPRESSA RESPONSABILIDADE E CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA E SUAS CONDICIONANTES

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei, em conjunto com o seu respectivo responsável técnico o Sr. DAMILO COELHO CHAVES, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 043.482.473-90, CREA NACIONAL n.º 111513584-8, que estamos familiarizados com a natureza e vulto dos serviços técnicos especializados específicos, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, e por tais motivos afirmamos ter o conhecimento tanto das informações e condições para execução do objeto da licitação acima em epígrafe e, por isso, nos responsabilizamos integralmente por todas as condicionantes que por ventura vier a acontecer durante a realização das atividades do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:468036023
20

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES 46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipia v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.17 08:18:44 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

DAMILO COELHO
CHAVES:0434824
7390

Digitally signed by DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO
DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=145925780001199, ou=AC SpigularID
Multipia, cn=DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
Date: 2025.12.17 08:19:12 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
DAMILO COELHO CHAVES
Responsável Técnico e Engenheiro Civil
CREA NACIONAL n.º 111513584-8

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia - MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 577
Proc. Nº _____
Rubrica W

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E DETENTOR DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** para fins do disposto que o Sr. DAMILO COELHO CHAVES, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 043.482.473-90, CREA NACIONAL n.º 111513584-8 é RESPONSÁVEL TÉCNICO desta empresa, bem como ressaltamos que o mesmo será igualmente o responsável técnico do objeto da licitação em epígrafe durante toda a sua execução, isto caso ocorra a futura adjudicação e ainda o nosso responsável técnico está qualificado tecnicamente possuindo conhecimentos plenos acerca do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:4680360
2320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multiplica v5, ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.17 08:20:02 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 578
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DO OBJETO

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei que esta empresa dispõe de máquinas, equipamentos e instalações apropriadas para integral execução do objeto da licitação acima em epígrafe.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803602
320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multi-pla vs, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.17 08:20:35 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 579
Proc. Nº
Rubrica W

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E IGUALMENTE
DISPONÍVEIS PARA EXECUTAR O SERVIÇO DA CONTRATAÇÃO**

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei que esta empresa possui pessoal técnico adequados e igualmente disponíveis para executar o serviço da contratação do objeto da licitação acima em epígrafe.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:4680360
2320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES 46803602320
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla v5, ou=Renovacao Elettronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS CARVALHO
CHAVES 46803602320
Date: 2025.12.17 08:21:10 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 580
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei que atendemos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da licitação acima identificada, bem como esta empresa responderá prontamente pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, em especial o art. 63, I, da Lei n.º 14.133/2021.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:4680360
2320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES 46803602320
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC-SOLUTI
Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES 46803602320
Date: 2025.12.17 08:29:08 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 581
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA**, para fins do disposto no art. 116 da Lei Federal n.º 14.133/21, que esta empresa cumpre devidamente com as exigências de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803602320

Digitally signed by AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, DN: cn=AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, o=CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA, ou=CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA, email=AEDSON.CARLOS@CONSTRUSUL.COM.BR, c=BR

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 582
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803602
320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.17 08:22:17 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 583
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:4680360
2320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla v1, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.17 08:22:55 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia - MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 584
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE QUE AS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei de que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:4680360
2320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS CARVALHO
CHAVES 46803602320
Date: 2025.12.17 08:23:25 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

DAMILO COELHO
CHAVES:0434824
7390

Digitally signed by DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO
DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=14592578000199, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
Date: 2025.12.17 08:24:09 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
DAMILO COELHO CHAVES
Responsável Técnico e Engenheiro Civil
CREA NACIONAL n.º 111513584-8

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



Fls. Nº 585
Proc. Nº _____
Rubrica: *W*

CONSTRUSUL

Terraplenagem

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDOR PÚBLICO

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei que a nossa empresa não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:4680360232
0

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
AT: cn=AEDSON CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.17 08:24:49 -0300

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 586
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob as penas da Lei, que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação conforme inciso VI, art. 67, Lei nº14.133/21.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803602
320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES.46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES.46803602320
Date: 2025.12.17 08:25:17 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 587
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os documentos apresentados por esta empresa, inclusive os nosso documentos relacionados, pertinentes, e juntados à nossa Habilitação, são verídicos.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803602320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC SOLUT!
Multiple v/s, ou=Remocao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1,
cn=AEDSON CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.17 08:25:58 -0300

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Fis. Nº 588
Proc. Nº _____
Rubrica

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob as penas da Lei que o porte de enquadramento desta empresa é "DEMAIS" e, portanto, **não se enquadra nas condições e privilégios expressos na Lei Complementar nº 123/2006.**

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803602
320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipia v5, ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.17 08:26:43 -03 00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 589
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob as penas da Lei, que a nossa empresa cumpre plenamente o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de acordo com o que estabelece o Decreto nº 4.358, de 05/09/2002.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803602
320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipia v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.17 08:27:14 -03:00

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 590
Proc. Nº _____
Rubrica W

DECLARAÇÃO DOS INDICES ECONÔMICOS

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

Data/Horário da realização do certame: 17 de dezembro de 2025 às 08:30h (oito e meia) horário de Brasília

Prezado Senhor,

Eu, SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO, CONTADORA, com o registro CRC/MA n.º 014530/O-0, portadora do CPF n.º 011.474.093-31, **APRESENTO** para os devidos fins os Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice de Solvência Geral (ISG), conforme as fórmulas e respectivas memórias de cálculos apresentadas abaixo tanto para o exercício do ano de 2022, como também para o exercício de 2023, da empresa, **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, conforme a seguir.

INDICES REFERENTES AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2023

Índice de Liquidez Geral (ILG)	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 28.820.461,38}}{\text{R\$ 35.948.153,01}}$	=	0.80
Índice de Liquidez Corrente (ILC)	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 5.346.916,22}}{\text{R\$ 21.998.042,27}}$	=	0.24
Índice de Solvência Geral (ISG)	=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 28.820.461,38}}{\text{R\$ 35.948.153,01}}$	=	0.80

INDICES REFERENTES AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2024

Índice de Liquidez Geral (ILG)	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 47.593.452,26}}{\text{R\$ 51.795.181,55}}$	=	0.92
Índice de Liquidez Corrente (ILC)	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 7.749.112,76}}{\text{R\$ 33.503.638,02}}$	=	0.23
Índice de Solvência Geral (ISG)	=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 47.593.452,26}}{\text{R\$ 51.795.181,55}}$	=	0.92

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 591
Proc. Nº _____
Rubrica W _____

Outrossim, na oportunidade, eu, SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO, CONTADORA, com o registro CRC/MA n.º 014530/O-0, portadora do CPF n.º 011.474.093-31, ressalto ainda que os índices econômicos da empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, apesar dos resultados apresentados resultarem em valores menores do que 1 (um), a distinta empresa possui plena capacidade financeira de arcar tanto com os atuais compromissos contratuais quanto à possíveis contratos que por ventura forem estabelecidos pela mesma tendo em vista que o seu respectivo patrimônio líquido registrado no Balanço Patrimonial referente ao Exercício de 2024 é de (quatro milhões, duzentos e um mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), conforme print abaixo do mencionado documento.

BALANÇO PATRIMONIAL		Sped CONTÁBIL	
Entidade:	CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo não Circulante		R\$ 13.950.110,74	R\$ 18.291.543,53
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 13.950.110,74	R\$ 18.291.543,53
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 13.950.110,74	R\$ 14.506.766,47
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores		R\$ (0,00)	R\$ 3.784.777,06
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (7.127.691,63)	R\$ (4.201.729,29)
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (7.527.691,63)	R\$ (7.201.729,29)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.527.691,63)	R\$ (7.201.729,29)

Não menos obstante, eu SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO, CONTADORA, com o registro CRC/MA n.º 014530/O-0, portadora do CPF n.º 011.474.093-31, diante dos esclarecimentos das informações anteriores sobre Índices Econômicos e Patrimônio Líquido da empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, ressalto que o valor total da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025 está estipulado em R\$ 3.250.000,00 (três milhões duzentos e cinquenta mil reais), e portanto produz obrigatoriamente no item 9.4.5 do instrumento editalício em questão uma exigência comprobatória de Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação, ou seja R\$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) de patrimônio líquido das licitantes, e pelos motivos expostos é perfeitamente contundente concluir que a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA** possui atualmente uma capacidade de patrimônio líquido de 12,92 vezes a disposição dessa exigência relatada no CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025.

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia - MA



Fls. Nº 592
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CONSTRUSUL

Terraplenagem

Por fim, eu SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO, CONTADORA, com o registro CRC/MA n.º 014530/O-0, portadora do CPF n.º 011.474.093-31, reitero que a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90 é plenamente capaz de arcar com os compromissos financeiros estipulados do certame acima em epígrafe.

Açailândia/MA, 17 de dezembro de 2025.

SUZANE CRISTINA
DOS SANTOS LIMA
CARDOZO:011474
09331

Digitally signed by SUZANE CRISTINA
DOS SANTOS LIMA
CARDOZO:01147409331
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=SUZANE CRISTINA DOS
SANTOS LIMA CARDOZO 01147409331
Date: 2025.12.17 08:28:14 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO
CONTADORA
CRC/MA n.º 014530/O-0, CPF n.º 011.474.093-31

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803602
320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.17 08:27:49 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA

Fls. Nº 593
Proc. Nº
Rubrica W



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2500782220
NIRE 21201010671 CNPJ 11.238.467/0001-90			Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua ANITA GARIBALDI, Nº 190, SALA B, CENTRO - Açailândia/MA - CEP 65930-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20241540291	03/12/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
318	20230176984	13/02/2023	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20230072089	13/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20220559767	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20200701819	28/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	21201010671	06/09/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201010671	06/09/2018	TRANSFORMACAO	NÃO
223	20170230686	24/01/2017	BALANCO	NÃO
901	20160587670	29/11/2016	PROCURACAO	NÃO
002	20160491290	22/07/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	21600039070	30/05/2016	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20160295114	15/04/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20160000637	22/01/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
316	20160000661	22/01/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20160000637	22/01/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20130635936	29/08/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20130033367	11/01/2013	BALANCO	NÃO
223	20120374412	18/06/2012	BALANCO	NÃO
002	20100704336	13/12/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
090	21200686540	07/10/2009	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/12/2025, às 11:29:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3LDGFEH.



MAC2500782220

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. Nº 594
Proc. Nº
Rubrica W

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA NIRE : 21201010671 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2500234545			
NIRE (Sede) 21201010671		CNPJ 11.238.467/0001-90		Data de Ato Constitutivo 07/10/2009	Início de Atividade 03/11/2009	
Endereço Completo Rua ANITA GARIBALDI, Nº 190, SALA B CENTRO - Açailândia/MA - CEP 65930-000						
Objeto Social 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO; 4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS E COBERTURAS) 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS) 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 3600-6/02 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 0161-0/99 ATIVIDADE DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÁQUINAS) 0230-6/00 ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL 7820-5/00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA TEMPORÁRIA 5212-5/00 CARGA E DESCARGA 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES						
Capital Social R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)			Parte Demais		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)						
Dados do Sócio						
Nome AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES		CPF/CNPJ 468.036.023-20	Participação no capital R\$ 2.970.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome SERGIO COELHO CHAVES		CPF/CNPJ 052.205.313-01	Participação no capital R\$ 30.000,00	Espécie de sócio Socio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES		CPF 468.036.023-20		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação ATIVA	
Data 03/12/2024	Número 20241540291	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/04/2025, às 10:31:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código QPADQBVI.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

595

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.238.467/0001-90 Inscrição Estadual: 12.322068-8

Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUA+A•ES LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ANITA GARIBALDI

Número: 190 Complemento: SALA B

Bairro: CENTRO

Município: ACAILANDIA UF: MA

CEP: 65930000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5212500	CARGA E DESCARGA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/12/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 20/03/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/05/2016,

CTE a partir de: 04/03/2021 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/12/2025

Número da Consulta:

Novo Consulta Imprimir



Fls. Nº 596
Proc. Nº _____
Rubrica W _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.238.467/0001-90, com sede na Rua Anita Garibaldi, 190, Sala B, Centro, Açailândia/MA, neste ato representado pelo Sr. Aedson Carlos Carvalho Chaves, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na AV. João da Mata e Silva, Nº s/n, Centro, Formosa da Serra Negra - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.684/0001-13, serviços de engenharia referente à **Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA.**

Contrato: Nº 178/2024.

Objeto do contrato: Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra – MA

Celebrado: 05/06/2024

Valor do Contrato: R\$ 1.820.300,00

Local de Realização dos Serviços: Avenida João da Mata e Silva, S/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra-MA, CEP: 65.943-000

Período de realização da execução dos serviços na obra: 05/06/2024 À 27/12/2024, a obra foi finalizada antes do fim da vigência da art de execução.

Périodo da art de Execução 05/06/2024 a 05/04/2025

Responsável Técnico: Damilo Coelho Chaves, CREA-MA Nº 1115135848MAMA

ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20240801834

Responsável Técnico de Fiscalização: Sergio Lopes dos Reis, Engenheiro Civil, CREA- MA 1122203616MA


ART DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20240743923


PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO: 27/02/2024 A 27/12/2024

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE TEMPO INTEGRAL NA ZONA URBANA DA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA, PELA EMPRESA CONTRATATA CONFORME CONTRATO Nº 178/2024, PROC. ADM. Nº 020/2024.

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 27 de dezembro de 2024.


CIRINEU RODRIGUES COSTA-PREFEITO
MUNICIPAL


SERGIO LOPES DOS REIS, CREA-MA Nº 1122203616MA
Engenheiro Fiscal


DAMILO COELHO CHAVES, CREA-MA Nº 1115135848MAMA
Engenheiro Civil Executor



Fis. Nº 597
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PMFSN/MA
Folha: 393
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

CONTRATO

CONTRATO Nº 178/2024
Concorrência Nº 001/2024
Processo Administrativo nº 020/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 178/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA.

O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA DO MARANHÃO/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sediada na AV. João da Mata e Silva, Nº s/n, Centro, Formosa da Serra Negra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.077.800/0001-97, neste ato representada pela Secretário Municipal de Educação, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Sr. Edsomar Brandao de Sa, e a **CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.238.467/0001-90, sediada na Rua Anita Garibaldi, 190, Sala B, Centro, Açailândia/MA, doravante designado **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. Aedson Carlos Carvalho Chaves, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no **Processo nº 020/2024** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Concorrência n. 001/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a **Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit C/ desconto	Valor Unit com BDI c/ desconto	Total com Desconto
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					84.697,82

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA




Fls. Nº 598
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

PMFSN/MA
 Folha: 394
 Rubrica: 020
 Ue

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	10	241,27	316,66	3.166,62
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	m²	172,06	121,57	159,55	27.452,93
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	2.705,68	3.551,20	3.551,20
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.291,52	1.695,12	1.291,52
1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	812,86	1.066,88	2.688,53
1.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	9	935,30	1.227,58	11.048,26
1.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	9	753,29	988,70	8.898,28
1.8	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	384,31	46,10	60,51	23.253,73
1.9	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	m²	977,54	2,30	3,01	2.946,29
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				0,00	84.524,13
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400	74,71	98,06	39.222,36
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1600	21,58	28,32	45.308,52
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				0,00	35.670,81
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	m³	267,87	57,72	75,75	20.292,08
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	138,35	62,28	81,75	11.309,92
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	230,59	2,26	2,96	683,05
3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	138,35	18,66	24,50	3.389,06
4	FUNDAÇÕES				0,00	146.185,21
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -VIGAS BALDRAMES				0,00	146.185,21
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	230,59	22,35	29,33	6.762,93
4.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	230,59	62,85	82,49	19.020,60
4.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	476,54	9,51	12,49	5.949,95
4.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	760,93	7,90	10,36	7.885,25
4.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	457,17	12,79	16,79	7.677,05
4.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE	m³	138,35	544,64	714,84	98.898,18

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
 CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA




Fls. Nº 599
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

PMFSN/MA
 Folha: 395
 Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

	BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017					0,00	304.807,34
5	SUPERESTRUTURA					0,00	30.779,08
5.1	CONCRETO ARMADO- PILARES						
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	288	37,54		49,28	14.191,38
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	297,6	10,13		13,29	3.956,45
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	475,2	8,46		11,10	5.275,04
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	360	13,87		18,20	6.551,21
5.1.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	86,4	7,14		9,37	809,73
5.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS					0,00	272.377,67
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	230,59	59,10		77,56	17.865,28
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	230,89	11,55		15,16	3.501,41
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	476,54	10,13		13,29	6.335,37
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	760,93	13,87		18,20	13.842,26
5.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 m² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	353,17	497,95		653,56	230.819,35
5.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					0,00	1.650,59
5.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42,5	29,59		38,84	1.650,79
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					0,00	261.755,71
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					0,00	261.755,71
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	173,5	89,60		117,60	20.403,31
6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1334,94	134,81		176,93	236.195,35
6.1.3	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	10,8			0,00	0,00
7	ESQUADRIAS					0,00	102.793,17
7.1	PORTAS DE MADEIRA					0,00	12.660,22

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
 CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA




Fls. Nº 600
Proc. Nº _____
Rubrica W

PMFSN/MA
Folha: 396
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	2	709,26	930,90	1.861,50
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	3	776,07	1.018,59	3.055,78
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	9	654,62	859,19	7.732,71
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				0,00	2.297,88
7.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	9	85,15	111,75	1.005,79
7.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	4	246,07	322,96	1.291,84
7.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				0,00	58.326,04
7.3.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	m²	4,2	662,15	869,08	3.650,12
7.3.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	m²	4,2	662,15	869,08	3.650,12
7.3.3	Portão em ferro em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	5	661,82	868,64	4.343,21
7.3.4	Gradil modular, com pintura de acabamento na montagem, 2114 x 1650 mm Metalgrade ou similar	m²	45,9	774,88	1.017,04	46.681,93
7.4	JANELAS EM ALUMÍNIO				0,00	29.520,32
7.4.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTI-CORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	m²	18,66	466,68	612,52	11.429,59
7.4.2	Basculante em alumínio, cor N/P/B moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	6,26	351,92	461,90	2.891,50
7.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF 01/2021 PS	m²	24,92	363,85	477,55	11.900,57
7.4.4	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA, AF 01/2021 PS	m²	2,34	299,17	392,66	918,82
7.4.5	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	4,24	427,67	561,31	2.379,76
8	SISTEMA DE COBERTURA				0,00	156.878,41
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESCURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, AF 12/2015	UN	10	1.410,31	1.851,03	18.510,31
8.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019 PS	m²	463,1	129,88	170,46	78.941,40
8.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL	m²	463,1	34,23	44,93	20.806,33

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA




Fls. Nº 601
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA
Folha: 397
Rubrica: 020
W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

	DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						
8.4	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	35,75	51,02	66,97	2.394,10	
8.5	CAP. PVC. SERIE R, ÁGUA PLUVIAL. DN 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3	58,49	76,77	230,32	
8.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	119,9	38,21	50,16	6.013,61	
8.7	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	216,7	105,23	138,11	29.928,72	
8.8	RALO SIFONADO, PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	3	14,47	19,00	56,99	
9	IMPERMEABILIZANTE				0,00	24.461,37	
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	384,31	32,79	43,04	16.539,87	
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	84,45	37,25	48,89	4.128,98	
9.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023	m²	84,45	34,23	44,93	3.794,20	
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				0,00	131.958,77	
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2686	3,58	4,70	12.627,16	
10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	2686	28,93	37,97	101.994,87	
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	185,25	71,40	93,71	17.359,53	
11	SISTEMA DE PISOS				0,00	188.772,07	
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				0,00	154.263,03	
11.1.1	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m²	21,87	2.205,88	2.895,22	63.318,50	
11.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	m²	437,4	139,61	183,24	80.150,00	
11.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	332,3	14,61	19,18	6.373,01	
11.1.4	SOLERA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	48,75	100,40	131,77	6.423,90	
11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				0,00	32.509,04	
11.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	2,92	573,11	752,21	2.196,44	
11.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	250,5	56,28	73,87	18.505,19	
11.2.3	Colchão de areia	m²	335,26	16,95	22,25	7.460,17	
11.2.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	9	368,28	483,36	4.350,28	
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				0,00	39.189,61	
12.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	149,3	26,41	34,67	5.175,76	

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fls. Nº 602
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA
Folha: 398
Rubrica: [Handwritten Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022						
12.2	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	M	115.3	14.98	19.66	2.267.23	
12.3	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	M	173.1	18.96	24.88	4.306.81	
12.4	TUBO PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 75 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	69.55	26.93	35.34	2.458.19	
12.5	BUCHA DE REDUÇÃO . LONGA. PVC. SOLDÁVEL. DN 50 X 32 MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	25	8.53	11.20	980.04	
12.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	UN	6	20.20	26.52	189.11	
12.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	UN	9	16.88	22.15	199.36	
12.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	UN	31	11.24	14.75	457.26	
12.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	UN	32	7.06	9.27	296.66	
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	UN	12	19.63	25.76	309.12	
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	28	20.96	27.51	770.25	
12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	UN	18	10.73	14.08	253.50	
12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	UN	106	6.90	9.06	960.20	
12.14	JUNÇÃO SIMPLES. PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	14	64.61	84.80	1.187.23	
12.15	JUNÇÃO SIMPLES. PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	6	9.72	12.76	102.07	
12.16	JUNÇÃO SIMPLES. PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 75 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	1	39.01	51.20	51.20	
12.17	JUNÇÃO SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	UN	9	18.95	24.87	229.83	

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA




Fls. Nº 603
Proc. Nº
Rubrica W

PMFSN/MA
Folha: 399
Rubrica: 010 W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

12.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	22,42	29,42	29,42
12.19	TÊ. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16	58,61	76,93	1.230,82
12.20	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	17,32	22,73	295,45
12.21	TÊ. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 75 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	36,97	48,53	48,53
12.22	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	14,29	18,75	225,05
12.23	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19	36,94	48,49	921,25
12.24	CAIXA DE GORDURA SIMPLES. CIRCULAR. EM CONCRETO PRÉ MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4	140,61	184,56	758,22
12.25	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM. LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12	358,22	470,16	5.641,93
12.26	RALO SECO. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15	14,20	18,64	279,64
12.27	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9	14,17	18,59	187,33
12.28	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75MM	UN	9	21,38	28,07	252,59
12.29	Sumidouro em alvenaria c/ tpo em concreto - cap= 75 pessoas	UN	1	4.385,26	5.755,66	5.755,66
12.30	FOSSA SEPTICA PREMOLDADA DE CONCRETO PARA 75 PESSOAS	UN	1	3.161,07	4.148,91	4.148,91
13	HIDRAULICA			0,00	0,00	54.863,10
13.1	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,6	8,08	10,61	292,71
13.2	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	166,9	4,37	5,73	958,72
13.3	CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	81,05	14,90	19,56	1.585,55
13.4	ALARME SONORO/VISUAL SIRENE 120 dB. COM ACIONADOR MANUAL. ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2	172,85	226,87	453,73
13.5	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11	24,02	31,53	348,86
13.6	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	134,6	39,24	51,50	6.921,88
13.7	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 85MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,55	54,12	71,03	3.874,80

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA




Fls. Nº 604
Proc. Nº _____
Rubrica W

PMFSN/MA:
Folha: 400
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

13.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	12	15,44	20,26	243,12
13.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC. SOLDÁVEL. DN 32 MM X 1 . INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3	26,92	35,33	106,00
13.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC. SOLDÁVEL. DN 75 MM X 2 1/2 . INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	6	196,78	258,28	1.549,67
13.11	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC. SOLDÁVEL. DN 85 MM X 3 . INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2	274,74	360,60	721,20
13.12	ADAPTADOR CPVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	18,73	24,59	73,76
13.13	LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM X 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6	15,44	20,27	121,62
13.14	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2" X 2" (75X60mm)	UN	2	33,35	43,77	87,55
13.15	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3" X 2 1/2" (85X75mm)	UN	4	36,57	47,99	191,97
13.16	LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	30	8,67	11,37	341,21
13.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2" (1" (60X32mm)	UN	1	17,32	22,73	22,73
13.18	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2" X 1 1/2" (75X50mm)	UN	5	27,97	36,71	183,55
13.19	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	4,34	5,69	17,08
13.20	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	12,36	16,22	32,43
13.21	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8	64,98	85,29	482,30
13.22	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 85MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	97,86	128,44	256,67
13.23	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	5,53	7,26	29,04
13.24	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	88	6,55	8,69	756,22
13.25	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	28	10,24	13,45	376,49
13.26	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	31,94	41,92	147,66
13.27	CURVA 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	26	35,88	47,09	1.224,39
13.28	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 85MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6	97,86	128,44	770,62

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fls. Nº 605
Proc. Nº
Rubrica


PMFSN/MA
Folha: 401
Rubrica: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

13.29	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17	9,67	12,69	215,69
13.30	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17	9,06	11,89	202,12
13.31	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	14	16,45	21,59	302,33
13.32	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	62,08	81,48	570,33
13.33	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	81,87	107,45	428,79
13.34	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10	14,89	19,54	195,42
13.35	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15	46,97	61,65	924,75
13.36	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17	16,77	22,01	374,16
13.37	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOCIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2021	UN	2	51,51	67,60	135,21
13.38	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOCIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2021	UN	8	103,73	136,15	1.089,20
13.39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOCIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2021	UN	30	58,66	76,99	2.309,61
13.40	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2021	UN	6	55,77	73,20	439,17
13.41	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	2.742,19	3.599,12	3.599,12
13.2	LOUÇAS E METAIS			0,00	0,00	21.488,12
13.2.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	1	240,09	315,12	315,12
13.2.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	435,16	571,15	2.294,59
13.2.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF 04/2019 PS	M	9,7	66,68	87,52	848,96
13.2.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2021	UN	5	317,99	417,36	2.085,70
13.2.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9	115,36	151,41	1.362,65
13.2.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 58 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	197,25	258,89	517,77
13.2.7	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	179,92	236,15	332,15

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

[assinatura]




Fis. Nº 606
Proc. Nº _____
Rubrica: W

PMFSN/MA
Folha: 402
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01616.684/0001-13

13.2.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	114,07	149,72	745,59
13.2.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	560,98	736,28	1.472,57
13.2.10	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3	76,25	100,08	300,23
13.2.11	PAPELERA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	59,76	78,43	392,16
13.2.12	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	83,69	109,84	549,22
13.2.13	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	5	56,08	73,60	345,70
13.2.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	120,09	157,62	315,25
13.2.15	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7	17,00	22,31	154,19
13.2.16	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	69,15	90,76	726,05
13.2.17	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	18	83,69	109,84	1.977,19
13.2.18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	273,02	358,35	1.433,38
13.2.19	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	262,25	344,20	688,40
13.2.20	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	246,07	322,96	2.583,69
13.2.21	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	883,62	1.159,75	2.337,49
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			0,00	0,00	5.838,21
14.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PGS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020, PE	UN	7	194,06	254,70	1.782,89
14.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020, PE	UN	5	548,36	719,75	3.598,77
14.3	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	20	17,40	22,84	455,77
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V			0,00	0,00	77.378,74
15.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	674,66
15.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 24 DISJUNTORES, DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	413,75	543,05	543,05
15.1.2	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	100,27	131,61	131,61
15.2	DISJUNTORES			0,00	0,00	3.937,38
15.2.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	32	46,74	61,35	1.963,10
15.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9	56,11	73,65	662,86

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA




Fls. Nº 607
Proc. Nº _____
Rubrica W

PMFSN/MA
Folha: 403
Rubrica: 020
W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

15.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	293,46	385,17	770,33
15.2.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4	103,09	135,30	541,20
15.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			0,00	0,00	25.752,64
15.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	408,3	13,83	18,15	7.409,53
15.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	174,4	15,92	20,90	3.644,46
15.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	334,9	13,76	18,07	6.050,43
15.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	10,2	20,47	26,87	274,10
15.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	40	35,00	45,94	1.837,57
15.3.6	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIPO COMUM	m²	11	127,10	166,82	1.835,06
15.3.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1 30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	170	13,74	18,04	3.066,13
15.3.8	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	100	12,51	16,42	1.641,85
15.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			0,00	0,00	20.817,20
15.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/250 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2935,65	3,05	4,00	11.752,93
15.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	750	6,57	8,62	6.467,81
15.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	70	26,30	34,53	2.416,77
15.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			0,00	0,00	0,00
15.5.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5	25,70	33,74	168,68
15.5.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10	28,53	37,45	374,47
15.5.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5	37,06	48,64	243,19
15.5.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	28	46,30	60,77	1.701,58
15.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	22,77	29,88	29,88
15.5.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	9	35,85	47,05	423,46



Fis. Nº 668
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA
Folha: 404
Rubrica: 020


PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

15.5.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	16	22,77	29,88	478,16
15.5.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	3	25,25	33,14	99,42
15.5.9	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	25	91,68	120,33	3.008,20
15.5.10	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4	117,08	153,67	614,68
15.5.11	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	44	333,43	437,63	19.255,59
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO			0,00	0,00	1.244,83
16.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12	4,34	5,69	68,30
16.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	63,9	12,62	16,56	1.058,18
16.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	14	5,07	6,65	93,13
16.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	3	7,06	9,27	27,81
17	PINTURAS E ACABAMENTOS			0,00	0,00	117.129,38
17.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF 05/2017	m²	1610,38	19,30	25,33	40.783,34
17.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	m²	2686	10,11	13,26	35.627,60
17.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	1076	9,87	12,96	13.945,92
17.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	m²	437,4	12,93	16,96	7.420,23
17.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	m²	24,99	12,76	16,75	418,63
17.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020	m²	59,3	18,72	24,57	1.456,83
17.7	Revestimento em placa de alumínio composta "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	25,8	516,91	678,44	17.503,88
18	LIMPEZA FINAL			0,00	0,00	2.139,32
18.1	Limpeza geral	m²	977,94	1,67	2,19	2.139,32
						Total Geral com Descarto
						1.820.300,00

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fls. Nº <u>609</u>	PMFSN/MA
Proc. Nº _____	Folha: <u>405</u>
Rubrica <u>W</u>	Rubrica: <u>020</u>
	<u>W</u>

- 1.3.2. O Projeto Básico;
- 1.3.3. O Edital da Licitação;
- 1.3.4. A Proposta do contratado;
- 1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da data da assinatura, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.
- 2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

- 5.1. O valor total da contratação é de **R\$ 1.820.300,00 (um milhão, oitocentos e vinte Mil, trezentos reais)**.
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fls. Nº 610
Proc. Nº
Rubrica W

PMFSN/MA
Folha: 406
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento.

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do mês dezembro do ano de 2023.

7.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **INCC - Índice Nacional de Custo da Construção**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.


7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não passa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor



Fis. Nº <u>611</u>	PMFSN/MA
Proc. Nº _____	Folha: <u>407</u>
Rubrica <u>W</u>	Rubrica: <u>020</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;


8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13


Fls. Nº	612	PMFSN/MA
Proc. Nº		Folha: 408
Rubrica		Rubrica: 020

- 8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

AV. JOAO DA MATA E SILVA, 5/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA




Fls. Nº 813
Proc. Nº _____
Rubrica W

PMFSN/MA
Folha: <u>410</u>
Rubrica: <u>020</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

- 9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.18. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 9.19. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 9.20. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 9.21. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 9.22. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 9.23. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
- 9.24. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 9.25. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
- 9.26. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
- 9.27. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- 9.28. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados



Fis. Nº
Proc. Nº
Rubrica

614

W

PMFSN/MA

Folha:

412

Rubrica:

W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

9.29.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.30. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.31. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)


10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fls. Nº 617
Proc. Nº _____
Rubrica W

PMFSN/MA
Folha: <u>414</u>
Rubrica: <u>020</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.


11.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com

AV. JOAO DA MATA E SILVA, 5/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fis. Nº 616
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA
Folha: 415
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fis. Nº	617	PMFSN/MA
Proc. Nº		Folha: 416
Rubrica	<i>[assinatura]</i>	Rubrica: 020

artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.


12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ORGÃO	02 Poder Executivo
UNIDADE	03 FUNDEB
DOTAÇÃO	12.365.0012.2069.0000



Fis. Nº 619
Proc. Nº
Rubrica W

PMFSN/MA
Folha: 417
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP
ELEMENTO DE DESPESAS	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO	1.542 - Transferência do FUNDEB - Complementação da U

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.0. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – ALTERAÇÕES


15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA



Fis. Nº 619
 Proc. Nº _____
 Rubrica 41

PMFSN/MA
 Folha: 418
 Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de GRAJAÚ - MA. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Formosa da Serra Negra/MA, 05 de junho de 2024.

Edson Brandao de Sá
SR. EDSOMAR BRANDAO DE SÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

AEDSON CARLOS CARVALHO
 CHAVES:46803602320

Digitally signed by AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES:46803602320
 DN: cn=AEDSON CARVALHO CHAVES, ou=AC SCS - UFF
 Multiple v.1.0, serial=202406051100
 Reason: I am a signatory
 Date: 2024.06.05 09:51:11 -0300


CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
CNPJ/MF sob o nº 11.238.467/0001-90
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA
CARDOSO:01142809331

Digitally signed by SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA
 CARDOSO:01142809331
 DN: cn=SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA, ou=AC SCS - UFF
 Multiple v.1.0, serial=202406051100
 Reason: I am a signatory
 Date: 2024.06.05 09:51:11 -0300

1. _____
2. *Igor Lima Silva*



Fis. Nº 620
Proc. Nº _____
Rubrica h

PMFSN/MA
Folha: 419
Rubrica: 020
ue

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2024 - REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº 11.238.467/0001-90 OBJETO: Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA - **VALOR GLOBAL: R\$ 1.820.300,00 (um milhão, oitocentos e vinte Mil, trezentos reais)- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.365.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) – COMP 4.4.90.51.00 - **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, com início a partir da assinatura do contrato, iniciando em 05/06/2024, com o término em 05/06/2025 - **BASE LEGAL:** Lei n. 14.133/21 – **DATA DA ASSINATURA:** 05 de junho de 2024. **SIGNATARIO:** Secretário Municipal de Educação por seu responsável legal, o Sr. Edsomar Brandão de Sá **CONTRATANTE** e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA por seu representante legal o Sr. Aedson Carlos Carvalho Chaves **CONTRATADA**, 20 de junho de 2024. Edsomar Brandão de Sá – Secretário Municipal de Educação.

Fis. Nº 621
Proc. Nº _____
Rubrica 62**EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2024 - REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2024 - REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024 - PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº 11.238.467/0001-90** **OBJETO:** Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA - **VALOR GLOBAL: R\$ 1.820.300,00 (um milhão, oitocentos e vinte Mil, trezentos reais)- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.365.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP 4.4.90.51.00 - **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, com início a partir da assinatura do contrato, iniciando em 05/06/2024, com o término em 05/06/2025 - **BASE LEGAL:** Lei n. 14.133/21 - **DATA DA ASSINATURA:** 05 de junho de 2024. **SIGNATARIO:** Secretário Municipal de Educação por seu responsável legal, o Sr. Edson Brandão de Sá **CONTRATANTE** e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA por seu representante legal o Sr. Aedson Carlos Carvalho Chaves **CONTRATADA.** 20 de junho de 2024. Edson Brandão de Sá - Secretário Municipal de Educação.

Fis. Nº 420
Proc. Nº 020
Rubrica 62

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formosadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0fff1ea510449faf8ae1437404b1b280209bbe5c

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA
NEGRA/MAFls. Nº 622
Proc. Nº
RubricaLICITANET
licitações eletrônicasCONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 020/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Gestor(a) do FME, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA.*

Fornecedor : CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA - 11.238.467/0001-90

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	SERVIÇO			R\$ 1.820.300,00	R\$ 1.820.300,00	R\$ 2.363.173,13	R\$ 2.363.173,13	-	R\$ 542.873,13

Descrição: Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA.

Subtotal Lote R\$ 1.820.300,00

Subtotal Adjudicado R\$ 1.820.300,00	Subtotal Orçado: R\$ 2.363.173,13	22,9722 %	R\$ 542.873,13
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------	-------------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.820.300,00	R\$ 2.363.173,13	22,9722 %	542.873,13

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Formosa da Serra Negra-MA, 04 de Junho de 2024

Edsonmar Brandão de Sá
EDSONMAR BRANDÃO DE SÁ
Gestor(a) do FME


**MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA
NEGRAMA**

 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
 PROCESSO LICITATÓRIO 020/2024

 Fls. Nº 823
 Proc. Nº
 Rubrica W

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(s) Gestor(a) do FME do(s) MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRAMA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024 referente à *Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA - 11.238.467/0001-90

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	1,00	SERVIÇO			R\$ 1.820.300,00	R\$ 1.820.300,00	R\$ 2.363.173,13	R\$ 2.363.173,13	R\$ 542.873,13

Descrição: Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA.

Subtotal Adjudicado:	R\$ 1.820.300,00	Subtotal Orçado: R\$	R\$ 2.363.173,13	22,9722 %	R\$ 542.873,13
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	--------------	-------------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.820.300,00	R\$ 2.363.173,13	22,9722 %	542.873,13

Formosa da Serra Negra - Maranhão, 03 de Junho de 2024

 EDSONMAR BRANDÃO DE SÁ
 Gestor(a) do FME



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 300
Proc. Nº 000
Rubrica 112

Fls. Nº 624
Proc. Nº
Rubrica 112

PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº 001/2024- CPL/PMFSN

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. Proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA

SEDE: RUA ANITA GARIBALDI, N 190, SALA B, CENTRO, AÇAILÂNDIA - MA

CNPJ: 11.238.467/0001-90

TELEFONE/FAX: (99) 3538-2110

ENDEREÇO ELETRÔNICO: CONSTRUSULCONTABILIDADE@GMAIL.COM

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana no Município de Formosa da Serra Negra/MA.	UNID	1	R\$ 1.820,300,00	R\$ 1.820,300,00

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 12 MÊS

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado até 30 dias após a apresentação de Nota Fiscal/Fatura anexada de cópia da Ordem de Serviço homologada

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: AG: 4437/CC. 3760-5 Banco: Sicoob

6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: Aedson Carlos Carvalho Chaves
CPF:468.036.023-20

Formosa da Serra Negra (MA), 20/05/2024

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803602320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: cn=AEDSON CARVALHO CHAVES, o=CONSTRUSUL
Digital Signature PF A - CN=AEDSON
CARVALHO CHAVES:46803602320
Date: 2024.05.20 14:21:54 -0500

Aedson Carlos Carvalho Chaves

+55 (99) 3538-2110
@construsul5
construsulgrajau@hotmail.com
Rua Anita Garibaldi, 190 - Centro
Açailândia - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

Fls. Nº 301
Proc. Nº 00
Rubrica U

Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão
SBC - 01/2024 - Maranhão
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 10/2023 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
31,25%

Encargos
Desonerado:
Horista: 84,81%
Mensalista: 47,70%

CONSTRUSUL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAL COM DESCONTO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	108.957,48	84.697,82
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	981.792,00	84.524,13
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAMENTOS	68.500,00	35.684,71
4	FUNDAÇÕES	155.752,25	146.185,21
5	SUPERESTRUTURA	395.710,88	304.807,34
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	339.819,84	261.755,71
7	ESQUADRIAS	133.449,48	102.793,17
8	SISTEMA DE COBERTURA	283.664,70	156.878,41
9	IMPERMEABILIZANTE	31.756,55	24.461,37
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	171.313,20	131.858,77
11	SISTEMA DE PISOS	245.070,09	188.772,07
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	50.877,24	39.189,61
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	71.225,07	54.863,10
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDÍCIO	7.579,35	5.838,20
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA-220V	108.485,62	77.376,74
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	1.818,88	1.248,83
17	PINTURAS E ACABAMENTOS	152.874,18	117.139,38
18	LMPEZA FINAL	2.777,34	2.139,32
Total Geral		2.343.173,13	1.820.300

Fls. Nº 625
Proc. Nº U
Rubrica U

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES 4680360
2320

Digitado e assinado por AEDSON CARLOS
C. Alves, no CPF nº 0831681329
Dir. e-Rec. do MCF-Brasil em AC
Sistema de Assinatura Eletrônica
Sistema de Assinatura Eletrônica
CPF nº 4680360
C. Alves 4680360
Fone: 2044.80.00 - 2044.20.0100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.884/0001-13

Fls. Nº 302
Proc. Nº 20
Rubrica 626
Encargos Sociais



Obra

Bancos

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.

SINAPI -
12/2023 -
Maranhão
SBC -

31,25%

Desonerado:
Horista: 84,61%
Mensalista: 47,70%

Orçamento Síntico

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Total com Desconto	
SERVIÇOS PRELIMINARES									188.897,82	84.897,82
1.1	103889	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022 PS	m²	10	313,22	411,10	4.111,00	3.188,81	
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_05/2018	m²	172,06	157,82	207,13	35.838,78	27.451,76	
1.3	C1822	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	3.512,80	4.610,28	4.610,28	3.551,20	
1.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.676,69	2.200,65	2.200,65	1.666,11	
1.5	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI USO MOBILIÁRIO AF_02/2016	m²	2,52	1.058,28	1.385,05	3.480,32	2.686,52	
1.6	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016	m²	9	1.214,24	1.583,69	14.343,21	11.048,26	
1.7	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO AF_04/2018	m²	9	977,95	1.283,55	11.551,95	8.898,21	
1.8	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO E TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	384,31	58,85	78,56	30.187,55	23.252,80	
1.9	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	m²	977,94	2,98	3,91	3.823,74	2.945,34	
ACABAMENTO LOCAL									109.732,00	84.924,13
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400	98,98	127,28	60.916,00	39.218,47	
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1800	28,01	36,76	58.818,00	45.304,66	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES									48.208,02	35.670,81
3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-O-ARENOSO AF_08/2023	m³	267,87	74,93	98,34	26.342,33	20.290,81	
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	138,35	80,86	106,12	14.881,70	11.308,99	
3.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (AGERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	m³	230,59	2,93	3,84	885,46	682,05	
3.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	m³	138,35	24,23	31,80	4.399,53	3.388,86	
FUNDAÇÕES									108.782,43	148.185,21
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES									108.782,43	148.185,21
4.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	230,59	29,01	38,07	8.778,56	6.761,93	
4.1.2	98538	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM 4 UTILIZAÇÕES	m²	230,59	81,59	107,08	24.881,57	19.019,37	
4.1.3	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	KG	478,54	12,35	16,20	7.719,94	5.946,50	
4.1.4	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	780,93	10,25	13,45	10.294,50	7.863,41	
4.1.5	92918	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	KG	467,17	16,61	21,80	9.966,30	7.863,41	
4.1.6	98657	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FORN 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_08/2017	m³	138,35	707,07	928,02	128.381,56	98.887,16	
SUPERESTRUTURA									388.780,88	384.807,34
CONCRETO ARMADO - PILARES									388.780,88	30.779,08
5.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_08/2020	m²	288	48,74	63,97	18.423,36	14.101,11	
5.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	297,8	13,15	17,25	5.133,60	3.954,30	
5.1.3	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	475,2	10,98	14,41	5.847,63	5.274,58	
5.1.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	360	18,00	23,82	8.503,20	8.549,83	
5.1.5	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	86,4	9,27	12,16	1.060,62	809,27	
CONCRETO ARMADO - VIGAS									353.809,62	272.377,67
5.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, EDORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_08/2020	m²	230,59	78,72	100,59	23.218,10	17.684,38	
5.2.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	230,89	15,00	19,68	4.543,91	3.500,07	
5.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	478,54	13,15	17,25	8.220,31	6.331,92	

Fls. Nº 62x
 Proc. Nº 020
 Rubrica 11
 FIC. Nº 303

5.2.4	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE FICAR DO VIGAS DE C/UM BARRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	780,93	15,00	23,62	17.973,16	13.844,33
6.2.6	92726 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FORMAS PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 10% BBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2016	m³	383,17	646,46	848,47	289.054,14	230.818,88
6.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					2.142,86	1.650,59
6.3.1	93184 SINAPI	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	42,5	38,42	50,42	2.142,85	1.650,59
6		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					339.819,84	261.795,71
6.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					339.819,84	261.795,71
6.1.1	103333 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 1/1A HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	173,5	118,32	152,87	26.488,24	20.403,31
6.1.2	103351 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 1/1A HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	1334,9	175,01	229,70	306.636,71	238.194,71
6.1.3	C4070 SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	10,8	472,38	619,99	6.895,80	5.187,70
7		ESQUADRIAS					133.449,46	102.793,17
7.1		PORTAS DE MADEIRA					18.422,93	12.650,22
7.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UN	2	920,78	1.208,52	2.417,04	1.861,79
7.3	100689 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	1.007,52	1.322,37	3.867,11	3.055,76
7.4	90850 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	9	849,85	1.115,42	10.038,76	7.732,65
7.2		FERRAGENS E ACESSÓRIOS					2.982,80	2.297,68
7.2.1	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	9	110,54	145,08	1.305,72	1.005,77
7.2.2	100886 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2020	UN	4	319,45	419,27	1.677,08	1.291,82
7.3		PORTAS EM ALUMÍNIO					79.719,44	58.325,64
7.3.1	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRE, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,2	859,63	1.128,26	4.738,89	3.650,11
7.3.2	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRE, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,2	859,63	1.128,26	4.738,89	3.650,11
7.3.3	9072 ORSE	Portão em ferro, em grade metálico, padrão beijo ou equivalente, de correr	m²	5	859,20	1.127,70	5.638,80	4.343,21
7.3.4	3783 ORSE	Grade modular, com pintura de acabamento na molduração, 2114 x 1180 mm, Montado ou estelar	m²	45,9	1.005,98	1.320,34	60.803,80	46.681,81
7.4		JANELAS EM ALUMÍNIO					38.324,25	29.820,32
7.4.1	94582 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE FERRAGENS E PINTURA ANTI-FERRUGEM, EXCLUSO E VIDROS ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	18,68	805,88	795,19	14.838,24	11.429,57
7.4.2	11945 ORSE	Basculante em alumínio cor NPB, moldura-vitrô, tipo convencional ao pivotante, exclusivo vidro	m²	6,28	458,88	589,85	3.753,80	2.891,47
7.4.3	102169 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLO, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_PS	m²	24,92	473,36	519,97	15.440,85	11.900,52
7.4.4	102235 SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM SEM ABERTURA AF_01/2021_PS	m²	2,34	388,98	509,76	1.192,83	918,81
7.4.5	85015 SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	m²	4,24	556,21	728,71	3.089,73	2.379,95
8		SISTEMA DE COBERTURA					203.964,78	158.878,41
8.1	92620 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELHADA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO CALÇENTO AF_12/2015	UN	10	1.838,91	2.403,05	24.030,80	18.610,24
8.2	94218 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019_PB	m²	483,1	188,81	221,30	102.484,03	78.941,18
8.3	92581 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	483,1	44,44	58,32	27.007,99	20.803,86
8.4	C0657 SEINFRA	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 1,5m	M	39,76	86,24	86,94	3.108,10	2.394,18
8.5	104179 SINAPI	CAP. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	3	76,94	96,67	299,91	230,32
8.6	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	119,9	49,61	65,11	7.208,88	6.013,31
8.7	C0773 SEINFRA	CHAVIL PRE-ACABADO DE CONCRETO	m²	219,7	136,87	179,93	30.852,57	29.929,52
8.8	89495 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 45 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_05/2022	UN	3	18,70	24,66	79,98	58,88
9		IMPERMEABILIZANTE					31.716,55	24.461,37
9.1	98527 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS AF_09/2023	m²	364,31	42,57	56,87	21.471,38	16.538,94
9.2	98580 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E 1,2CM AF_06/2019	m²	84,45	48,36	63,47	6.380,04	4.120,72
9.3	98571 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPa, E=4CM AF_09/2023	m²	84,45	44,44	58,32	4.825,12	3.793,71
10		REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO					171.319,29	131.898,77
10.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARG MASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	m²	2686	4,65	6,10	16.384,60	12.628,70
10.2	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_08/2022	m²	2686	37,56	49,29	132.362,94	101.879,35

10.3	104812 SINAPI	TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA NA MEIA ALTURA DAS PAREDES AF. 02/2023 PE SISTEMA DE PISOS	m²	186,28	92,60	121,85	22.536,86	17.336,72
11		PAVIMENTAÇÃO INTERNA					245.076,99	188.772,07
11.1		ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO - PREPARO MANUAL	m³	21,87	2.063,75	3.758,67	82.202,11	63.318,47
11.1.2	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF. 02/2023 PE	m²	437,4	181,26	287,89	104.053,08	80.149,79
11.1.3	88850 SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF. 02/2023	M	332,3	18,97	24,89	8.270,94	6.370,82
11.1.4	98686 SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM ESPESSURA 2,0 CM	M	48,75	130,34	171,07	8.339,66	6.423,86
11.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					42.204,30	32.589,64
11.2.1	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 08/2022	m²	2,92	744,03	978,53	2.861,48	2.188,42
11.2.2	92368 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM ESPESSURA 8 CM AF. 10/2022	m²	260,5	79,07	95,90	24.022,95	18.504,96
11.2.3	103946 SINAPI	Colônias de grama	m²	336,28	22,01	28,88	9.662,30	7.458,08
11.2.4	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF. 05/2018	UN	9	478,11	827,51	5.847,59	4.350,21
12		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					50.877,24	39.189,61
12.1	89714 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	M	149,3	34,29	45,00	8.718,50	6.175,11
12.2	88711 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	M	116,3	19,45	25,52	2.942,45	2.288,50
12.3	89712 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	M	179,1	24,81	32,30	5.591,13	4.308,72
12.4	89811 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 08/2022	M	89,59	34,96	45,88	3.180,95	2.457,89
12.5	103987 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	28	11,08	14,54	263,50	260,00
12.6	89748 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	8	28,23	34,42	206,52	158,08
12.7	89730 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	9	21,81	28,75	258,75	195,37
12.8	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	31	14,59	19,14	593,34	457,04
12.9	89728 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	32	9,17	12,03	384,85	296,53
12.10	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	12	25,48	33,44	401,28	306,10
12.11	89522 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 08/2022	UN	28	27,21	36,71	366,88	277,15
12.12	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	18	13,93	18,28	329,04	253,45
12.13	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	106	8,96	11,78	1.248,56	980,29
12.14	89599 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 08/2022	UN	14	83,88	110,09	1.541,28	1.187,20
12.15	89551 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 08/2022	UN	8	12,82	16,56	132,48	102,05
12.16	89686 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 08/2022	UN	1	50,84	66,46	66,46	51,18
12.17	89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	9	24,60	32,28	290,52	223,78
12.18	89567 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 08/2022	UN	1	28,10	38,19	38,19	29,42
12.19	89698 SINAPI	TE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF. 08/2022	UN	18	76,09	99,86	1.587,76	1.230,72
12.20	89784 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	13	22,48	29,50	363,50	285,40
12.21	89687 SINAPI	TE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF. 08/2022	UN	1	48,00	63,00	63,00	48,88
12.22	89623 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	12	18,58	24,34	292,08	224,96
12.23	89707 SINAPI	CAXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	19	47,96	62,94	1.195,88	921,14
12.24	89102 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M	UN	4	182,55	239,59	858,36	736,28

12.25	C060V SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12	485,05	610,37	7.324,44	5.641,85
12.26	89710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_09/2022	UN	15	18,44	24,20	369,00	279,61
12.27	C4822 SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 60MM	UN	9	18,30	24,13	217,17	187,28
12.28	C4823 SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	9	27,76	36,43	327,87	252,98
12.29	180542 SEDOP	Sumidouro em alvenaria tipo em coneado - cap= 76 pessoas	UN	1	5.893,99	7.472,18	7.472,18	5.756,66
12.30	057012 SBC	FOSSA SEPTICA PREMOLDADA DE CONCRETO PARA 75 PESSOAS HIDRAULICA	UN	1	4.103,81	5.386,25	5.386,25	4.148,91
13.1	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	27,6	10,49	13,78	379,77	292,53
13.2	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	M	166,9	8,67	7,44	1.241,73	956,48
13.3	89489 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	81,05	19,35	25,39	2.067,85	1.585,12
13.4	C4042 SEINFRA	ALARME SONOROSUSUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2	224,40	294,52	589,04	453,72
13.5	89460 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	M	11	31,19	40,89	450,23	346,80
13.6	89461 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	M	134,8	50,94	66,85	8.980,01	6.930,97
13.7	89452 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	M	54,55	70,26	92,21	5.030,05	3.874,54
13.8	72947 SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	12	20,04	26,30	315,60	243,10
13.9	94709 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2018	UN	3	34,95	45,87	137,61	108,00
13.10	94713 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2" 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2018	UN	8	256,47	335,30	2.011,80	1.549,85
13.11	94714 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 3" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2018	UN	2	356,68	468,14	636,28	721,20
13.12	89747 SINAPI	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	3	24,32	31,82	86,76	73,76
13.13	89805 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	6	20,05	26,31	167,66	121,80
13.14	89800 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3" (76,20") (53,81mm)	UN	2	43,29	56,81	113,62	87,52
13.15	C0505 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (53,81mm)	UN	4	47,47	62,30	249,20	191,95
13.16	89579 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	30	11,25	14,76	442,80	341,08
13.17	C0903 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (50,82mm)	UN	1	22,46	29,50	29,50	22,72
13.18	C0488 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	5	36,31	47,65	236,25	183,62
13.19	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	3	5,83	7,58	22,14	17,05
13.20	89602 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	2	16,04	21,05	42,10	32,43
13.21	89615 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	8	84,36	110,72	886,75	682,26
13.22	89521 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	2	127,04	166,74	333,48	256,87
13.23	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	4	7,18	9,42	37,68	29,02
13.24	89382 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	88	6,50	11,16	981,20	755,80
13.25	89601 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	28	13,30	17,45	486,60	376,36
13.26	89506 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	4	41,48	54,41	217,64	167,84
13.27	89519 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	26	46,58	61,13	1.580,38	1.224,26
13.28	89521 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	8	127,04	166,74	1.000,44	770,82
13.29	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2022	UN	17	12,55	16,47	279,99	215,67
13.30	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	17	11,78	15,43	362,31	282,05
13.31	89625 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	14	21,36	28,03	382,42	302,27
13.32	89629 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	7	80,59	105,77	740,39	570,31
13.33	89631 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	4	106,26	139,49	557,98	429,78
13.34	89827 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	10	19,33	25,37	253,70	195,42
13.35	89830 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	15	60,88	80,03	1.200,45	924,86
13.36	90374 SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	17	21,77	28,57	485,69	374,12
13.37	89998 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2	66,87	87,76	176,52	135,20

13.38	84794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	8	134,87	176,75	1.414,00	1.089,17
13.39	86687 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2021	UN	30	75,15	99,94	2.998,20	2.309,45
13.40	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	6	72,40	96,02	570,12	436,15
13.41	102817 SINAPI	CADA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	1	3.580,00	4.672,60	4.672,60	3.599,12
13.2		LOUÇAS E METAIS					28.148,44	21.882,12
13.2.1	96470 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2016	UN	1	311,89	408,09	408,09	315,11
13.2.2	100848 SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	4	564,94	741,45	2.965,92	2.284,58
13.2.3	99667 SINAPI	CORREIA SIMPLES DIÂMETRO EXTERNO # 1 1/2 EM ALUMÍNIO AF 04/2019 PS	M	9,7	88,57	113,62	1.102,11	848,93
13.2.4	88635 SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2021	UN	5	412,82	541,02	2.708,10	2.088,78
13.2.5	88901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DUAL EM LOUÇA BRANCA 28 X 28 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	9	149,76	198,88	1.789,04	1.362,85
13.2.6	100952 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXÁVEL, 56 X 83 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	256,08	336,10	672,20	517,78
13.2.7	88900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXÁVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1	233,56	306,67	306,67	234,14
13.2.8	86904 SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	5	148,09	194,36	971,80	748,56
13.2.9	86972 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 31 L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	728,28	955,88	1.911,72	1.472,58
13.2.10	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM COIFÓ PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	3	98,99	129,92	389,76	300,22
13.2.11	86544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UN	5	77,58	101,82	509,10	392,15
13.2.12	86547 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1000 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UN	5	108,65	142,60	713,00	549,21
13.2.13	C1151 SEINFRA	DUCHA PI WC CROMADO (INSTALADO)	UN	5	72,80	95,56	477,75	368,00
13.2.14	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA 1/2 OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	156,91	204,63	409,26	316,24
13.2.15	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	7	22,07	28,96	202,72	156,15
13.2.16	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4" PARA LAVATORIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	8	89,77	117,82	942,56	726,03
13.2.17	86547 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1000 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UN	18	108,65	142,60	2.886,80	1.977,15
13.2.18	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 180 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	4	364,45	465,21	1.860,84	1.433,38
13.2.19	100887 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	340,48	448,85	893,70	688,40
13.2.20	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 160CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	6	319,45	419,27	3.554,16	2.583,64
13.2.21	100875 SINAPI	BANDO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PIA, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	1.147,14	1.506,82	3.011,24	2.319,49
14		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					7.579,95	5.838,21
14.1	101939 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	7	251,93	338,65	2.314,55	1.782,55
14.2	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	5	711,93	934,40	4.672,00	3.598,74
	97999 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	20	22,99	29,84	992,80	456,62
15		INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V					106.489,63	77.378,74
15.1		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					878,88	674,88
15.1.1	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1	537,15	706,00	706,00	543,05
15.1.2	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDA DE MONITORAMENTO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1	130,18	170,88	170,88	131,61
15.2		DISJUNTORES					5.111,83	3.937,88
15.2.1	93685 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	32	60,66	79,64	2.548,48	1.983,04
15.2.2	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	9	72,85	95,61	880,49	682,82
15.2.3	101895 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2	380,98	500,09	1.000,08	770,32
15.2.4	C4582 SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1	133,83	175,65	702,80	541,20
15.3		ELETRÓDUTOS E ACESSÓRIOS					33.432,92	25.752,64
15.3.1	91834 SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FURETI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	408,3	17,95	23,65	8.615,66	7.406,58
15.3.2	91836 SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FURETI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	174,4	20,67	27,12	4.729,72	3.643,20
15.3.3	93008 SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	334,9	17,87	23,45	7.853,40	6.049,90
15.3.4	10001 SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	10,2	28,88	34,88	365,77	274,04

Fls. Nº 631
Proc. Nº
Rubrica
Fls. Nº 307
Proc. Nº 020
Rubrica

15.3.5	93011 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40	45,44	60,84	2.386,60	1.837,57
15.3.6	00638 SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m³	11	165,01	216,57	2.352,27	1.835,01
15.3.7	91840 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1 30 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	170	17,84	23,41	3.079,70	3.065,47
15.3.8	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100	16,24	21,31	2.131,00	1.641,46
15.4		CABOS E FIOS (CONDUTORES)					26.765,82	20.817,26
15.4.1	91826 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	2035,7	3,96	5,19	15.236,02	11.735,97
15.4.2	91830 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	750	8,53	11,19	6.362,50	6.484,56
15.4.3	92865 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2115	M	70	34,15	44,82	3.137,40	2.416,87
15.5		ILUMINAÇÃO E TOMADAS					14.280,29	26.396,80
15.5.1	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	33,37	43,79	216,95	168,65
15.5.2	91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	37,04	48,61	486,10	374,43
15.5.3	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	48,11	63,14	315,70	243,18
15.5.4	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28	60,11	78,89	2.205,92	1.701,48
15.5.5	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	29,58	38,79	38,79	29,88
15.5.6	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	48,54	61,08	549,72	423,44
15.5.7	91863 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	29,58	38,79	520,64	478,07
15.5.8	103762 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	3	32,78	43,02	129,06	99,41
15.5.9	97807 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25	119,02	156,21	3.905,25	3.008,13
15.5.10	97583 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	152,00	198,50	798,00	614,68
15.5.11	04859 SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	44	432,87	668,14	24.998,16	19.256,53
16		INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO					1.618,68	1.246,83
16.1	89445 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	5,83	7,38	70,56	68,22
16.2	89866 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,9	16,38	21,49	1.373,21	1.067,75
16.3	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	6,36	8,83	120,82	93,06
16.4	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	9,17	12,83	36,09	27,80
17		PINTURAS E ACABAMENTOS					182.874,18	117.139,38
17.1	86131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANGOS DE TACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1810,4	25,95	32,87	52.453,19	40.773,27
17.2	98469 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2686	13,12	17,22	48.252,62	35.827,90
17.3	G1208 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA	m²	1076	12,82	16,82	18.096,32	13.940,74
17.4	88486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	437,4	16,78	22,02	9.831,54	7.418,96
17.5	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	24,99	16,57	21,74	543,28	418,48
100742 SINAPI		PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXPOSITO EM OUVA (POR DEMÃO) AF_01/2020	m²	59,3	24,30	31,89	1.891,07	1.458,85
17.7	CPOSC 21.03.15 DHUJ	Revestimento em placa de alumínio composto "ACA", espessura de 4 mm e acabamento em PVC	m²	25,8	871,07	680,77	22.723,86	17.503,69
18		LIMPEZA FINAL					2.777,34	2.139,32
18.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	977,94	2,17	2,84	2.777,34	2.139,32

Total sem BDI 1.800.642,12
Total do BDI 562.531,01
Total Geral 2.363.173,13

Total Geral com Desconto 1.829.344,90

AEDSON
CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803
602320

Digitally signed by AEDSON
CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
DN: cn=AEDSON CARVALHO, ou=AC
SOCIETY Multipla vs. ou=Instituto
Eletronico, ou=Certificação Digital,
ou=Instituto de Tecnologia da Informação
e Comunicação do Brasil, ou=ICP-Brasil
Date: 2024.05.29 12:04:11 -0300



Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA

Banco
 SINAPI - 12/2023 - Maranhão
 SBC - 01/2024 - Maranhão
 ORSE - 12/2023 - Sergipe
 SEDOP - 10/2023 - Para

B.D.I.
 31,25%

Encargos Sociais
 Desonorado:
 Hora: 84,51%
 Mensalista: 47,70%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92726 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	353,17	848,47	299.654,14	15,60	15,60
103351 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS		m²	1.334,94	229,70	306.835,71	12,50	28,10
87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	2.688,0	49,29	132.362,94	5,40	33,57
90557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	138,35	928,02	128.301,56	5,23	38,81
87283 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	PISO - PISOS		m²	437,4	237,89	104.053,08	4,24	43,05
94218 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E 8 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019 PS	COBE - COBERTURA		m²	483,1	221,30	107.248,03	4,18	47,23
87398 SINAPI	ARGAMASSA FRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	21,87	3.758,87	82.202,11	3,35	50,58
3783 ORSE	Gratid modular, com pintura de acabamento na modulação, 2114 x 1850 mm, Montagem de série	Esquadrias de Ferro		m²	45,9	1.320,34	60.603,60	2,47	53,05
90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.900,0	30,78	58.478,00	2,40	55,45
90131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	PINT - PINTURAS		m²	1.919,38	32,87	62.933,19	2,18	57,61
90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	400,0	127,28	50.918,00	2,08	59,69
88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	PINT - PINTURAS		m²	2.688,0	17,22	46.262,82	1,89	61,57
00773 SEINFRA	CHAPIM PNEUMÁTICO DE CONCRETO	VERGAS E CHAPIM		m²	218,7	179,30	39.254,31	1,58	63,15
98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	172,06	207,13	35.638,78	1,45	64,60
98059 SINAPI	LOGADOURO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	384,31	78,55	30.187,85	1,23	65,83
92820 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 12/2015	COBE - COBERTURA		UN	12,0	2.403,08	28.836,72	1,18	67,01
92581 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA		m²	463,1	66,32	27.007,99	1,10	68,11
103333 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS		m²	173,5	152,87	26.486,24	1,08	69,19
92776 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAJO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1.120,93	23,82	26.478,38	1,08	70,27
84319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREILO-ARENOSO. AF 06/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	267,87	88,34	23.642,33	1,07	71,34
04800 SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÁXIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS		UN	44,0	568,14	24.988,16	1,02	72,36
98536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=24 MM 4 UTILIZAÇÕES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	230,59	107,08	24.691,57	1,01	73,37
92308 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²	250,5	96,90	24.222,85	0,98	74,35
92479 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 08/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	230,59	100,89	23.218,10	0,98	75,30
21.03.151 CPOB/CDH U	Revestimento em placa de alumínio composto, ACAP, espessura de 4 mm e acabamento anti PVC	21.03		m²	26,8	880,77	23.723,86	0,93	76,22
104612 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	186,28	121,86	22.638,66	0,92	77,14
98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 08/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		m²	384,31	55,87	21.471,39	0,88	78,02
92443 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	288,0	63,97	18.423,36	0,75	78,77
01208 SEINFRA	EMBOÇO DE PAREDES EM BORNAS 3 DEMÃOS COM MASSA DE PVA	PAREDES E FORROS		m²	1.076,0	16,82	18.098,32	0,74	79,51
87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	2.686,0	8,10	16.364,60	0,67	80,17
102160 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	24,92	619,97	15.449,66	0,63	80,80
81928 SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 NMP, AN", CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	2.930,85	8,19	15.236,02	0,62	81,42
94582 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	18,86	705,18	14.638,24	0,60	82,03
93358 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	138,35	106,12	14.681,70	0,60	82,63
93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	9,0	1.593,88	14.343,21	0,58	83,21
92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAJO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	774,14	17,25	13.353,91	0,54	83,76
93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF 04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	9,0	1.283,55	11.551,95	0,47	84,23
92821 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	780,93	13,45	10.336,50	0,43	84,64
90850 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,9CM, ITENS INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FACHADA. AF 02/2018	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	9,0	1.116,42	10.038,78	0,41	85,05

02016 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	487,17	21,80	9.968,30	0,41	65,40
103048 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU TURBIBIANA EM PLACAS AF 08/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	335,26	28,68	9.662,30	0,39	65,60
88466 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF 08/2014	PINT - PINTURAS	m²	437,4	22,02	9.631,94	0,38	66,25
01834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILLUMINACÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	M	408,3	23,55	9.616,48	0,38	66,64
91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR COM LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	8,4	1.188,28	9.477,38	0,38	67,03
89491 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRAVADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	134,8	66,86	8.998,01	0,37	67,38
08241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIERIS, ESPESURA DE 8 CM AF 07/2018	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	230,86	38,07	8.778,68	0,36	67,75
91830 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILLUMINACÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	M	750,0	11,18	8.382,50	0,34	68,09
86690 SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM	PISO - PISOS	M	48,78	174,07	8.330,60	0,34	68,43
88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 1,90 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X80CM AF 02/2023	PISO - PISOS	M	332,3	24,88	8.270,94	0,34	68,77
83008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILLUMINACÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	M	334,9	23,46	7.853,40	0,32	69,08
94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	COB - COBERTURA	M	119,9	66,11	7.808,68	0,32	69,41
92919 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	476,54	18,20	7.718,94	0,31	69,72
180642 SEDOP	CAIXA EM ALUMÍNIO (RECORRER) DE 12 TUBOS COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	POÇOS E CAIXAS	UN	1,0	7.472,18	7.472,18	0,30	69,03
00809 SEINFRA	CAIXA EM ALUMÍNIO (RECORRER) DE 12 TUBOS COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	POÇOS E CAIXAS	UN	12,0	810,37	7.324,44	0,30	69,33
82779 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 11/2015	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	476,3	14,41	6.847,83	0,28	90,61
80714 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	149,3	45,00	6.719,50	0,27	90,88
04070 SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	DIVISÓRIAS	m²	10,6	618,88	6.606,89	0,27	81,15
99516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MODA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	9,0	627,51	5.847,59	0,23	91,38
8072 ORSE	Portão em ferro em grade metálica, perfilado longo ou quadrado, de cor verde	Esquadrias de Alumínio	m²	5,0	1.127,70	5.638,50	0,23	91,81
89712 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	173,1	32,30	5.591,13	0,23	91,84
057012 SBC	FOSSA SEPTICA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA 75 PESSOAS	SANEAMENTO	UN	1,0	5.388,25	5.388,25	0,22	92,06
98690 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E 2 CM AF 05/2013	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	84,46	83,47	5.380,04	0,22	92,28
100888 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	12,0	419,27	5.031,24	0,21	92,48
88871 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL, CCM CONCRETO 15 MPA E=4CM AF 08/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	84,46	58,22	4.925,12	0,20	92,89
91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILLUMINACÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	M	174,4	27,12	4.729,72	0,19	93,28
101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2010	INEB - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	6,0	804,40	4.822,00	0,19	93,47
01862 SEINFRA	LIGAÇÃO PROVIMORIAL DE ÁGUA E SANITÁRIO	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA	UN	1,0	4.810,28	4.810,28	0,19	93,66
92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF 12/2018	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	230,86	19,88	4.543,91	0,18	93,84
93362 SINAPI	REATOR MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	138,35	31,80	4.398,53	0,18	94,02
123689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE CIMA COM CHAPA GALVANIZADA E FRETILHADA DE MADEIRA AF 03/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	10,0	411,10	4.111,00	0,17	94,19
91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILLUMINACÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	170,0	23,41	3.979,70	0,16	94,38
10060 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, PECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0	1.922,37	3.967,11	0,16	94,81
97807 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILLUMINACÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	26,0	165,21	3.905,26	0,16	94,67
80624 SINAPI	LIMEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	977,94	3,91	3.823,74	0,16	94,83
102617 SINAPI	CAIXA DE ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	1	3.560,00	4.672,50	4.672,50	0,17	
11945 ORSE	Escadaria em alumínio, com 10 degraus, inclinação 45%	Esquadrias de Alumínio	m²	8,28	599,85	3.753,80	0,15	94,98
93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO AF 02/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	2,62	1.388,06	3.490,32	0,14	95,12
96047 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1600 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	23,0	142,60	3.279,80	0,13	95,28
88511 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	69,58	45,88	3.190,95	0,13	95,39
92965 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILLUMINACÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	M	70,0	44,82	3.137,40	0,13	95,51
00957 SEINFRA	CAIXA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	55,75	88,94	4.979,10	0,13	95,94
85005 SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	4,24	728,71	3.089,73	0,13	85,77
100875 SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	1.505,82	3.011,24	0,12	96,89
89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	30,0	90,94	2.908,20	0,12	96,01
100848 SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,0	741,48	2.965,92	0,12	98,13
88711 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	116,3	25,52	2.942,45	0,12	98,25

Fls. Nº 634
Proc. Nº
Rubrica
Fls. Nº 310
Proc. Nº 020
Rubrica

94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO DE CALÇADÃO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	2,90	978,53	2.851,46	0,12	96,37
2450 ORSE	Linhas para	Lançamento	m³	977,94	2,64	2.777,34	0,11	96,48
99635 SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1/2" ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	5,0	541,82	2.709,10	0,11	96,54
93686 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ESQV -	UN	32,0	78,94	2.548,48	0,10	96,70
90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (JEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/HIDROS	UN	2,0	1.208,92	2.417,04	0,10	96,79
93011 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDAVEL, PVC, DN 45MM (D), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	40,0	50,84	2.365,80	0,10	96,89
C0626 SENFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COM IM	CAIXAS / CAIXAS	m³	11,0	218,57	2.382,27	0,10	96,99
101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2010_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	7,0	330,65	2.314,55	0,09	97,08
92006 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 2 MODULOS, 2P+130 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	28,0	79,86	2.208,92	0,09	97,17
C2680 SENFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LLZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0	2.200,65	2.200,65	0,09	97,26
93184 SINAPI	VERBA PRÉ MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	42,6	50,42	2.142,65	0,09	97,35
91937 SINAPI	CAIXA OTOGONAL 2" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SANITÁRIAS	UN	100,0	21,91	2.191,00	0,09	97,44
98499 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	81,05	25,39	2.057,85	0,08	97,52
94713 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO, QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFRACAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,0	335,30	2.011,80	0,08	97,60
98872 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2015	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	965,85	1.911,72	0,08	97,68
100740 SINAPI	PINTURA COM INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO (EM ALTE ENTREGUE) ACETINADO APLICADA A SOLO DO PISO, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFE) EXECUTADO EM OBRA (P/R DESMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	59,8	31,89	1.904,67	0,08	97,76
100660 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,0	465,21	1.860,84	0,08	97,83
98901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 90CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	198,86	1.789,94	0,07	97,91
9898 SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	16,0	99,86	1.597,76	0,07	97,97
99519 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	25,0	61,13	1.569,38	0,08	98,04
98689 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	14,0	110,09	1.541,26	0,08	98,10
94734 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, RIGIDAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,0	176,75	1.414,00	0,06	98,18
99865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AF - CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	63,9	21,49	1.373,21	0,06	98,21
99811 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	186,74	1.333,82	0,06	98,27
91206 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIROS COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/HIDROS	UN	9,0	145,06	1.306,72	0,06	98,32
99724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREVAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	106,0	11,76	1.246,56	0,05	98,37
98446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	189,9	7,44	1.241,73	0,05	98,42
98930 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	13,0	80,03	1.200,45	0,05	98,47
98707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	19,0	62,94	1.196,86	0,05	98,53
102235 SINAPI	DEGRADORA FAXA EM VIDRO TEMPERADO 16 CM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 PB	PARE - PAREDES/PAINES	m²	2,34	509,78	1.192,83	0,05	98,57
99857 SINAPI	CORRIMAÇ SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 PB	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/HIDROS	M	8,7	112,63	1.102,11	0,04	98,61
92772 SINAPI	ARMADILHA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-55 DE 12,8 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	86,4	12,16	1.050,62	0,04	98,66
101685 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TENDLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	500,05	1.000,00	0,04	98,70
99522 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	28,0	35,71	999,88	0,04	98,74
98382 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	80,0	11,15	981,20	0,04	98,78
99704 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM O J EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	5,0	184,36	971,80	0,04	98,82
98102 SINAPI	CAIXA DE GORRURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,0	239,59	958,36	0,04	98,86
98906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,0	117,82	942,56	0,04	98,89
94714 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 65 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO, QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFRACAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	488,14	936,28	0,04	98,93
100667 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	446,85	893,70	0,04	98,97
99615 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,0	110,72	885,76	0,04	98,99
101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR DO QUE A 1,5 M E MENOR DO QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOYT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	230,59	3,84	885,48	0,04	99,04

93471 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 32, 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0	95,61	860,40	0,04	99,08
97692 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	190,50	790,00	0,03	99,11
88623 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	7,0	105,77	740,36	0,03	99,14
101870 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	705,00	705,00	0,03	99,17
C4562 SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KVA/40V	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	175,65	702,60	0,03	99,20
100852 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 58 X 93 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	338,10	672,20	0,03	99,22
81063 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	17,0	38,79	658,43	0,03	99,25
88732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	31,0	18,14	563,34	0,02	99,27
07599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	29,54	592,80	0,02	99,30
C4042 SEINFRA	ALARME SONORO/USUAL, SIRENE 120 dB COM ACIONADOR MANUAL ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	294,52	589,04	0,02	99,32
89585 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	5,0	95,02	570,12	0,02	99,35
88631 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,0	138,48	557,96	0,02	99,37
91093 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	81,08	546,72	0,02	99,38
102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACESTRADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	24,09	21,74	543,28	0,02	99,41
95544 SINAPI	PAPEL EBRÁ DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIDUÇÃO AF 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	5,0	101,82	509,10	0,02	99,43
88601 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	28,0	17,45	488,60	0,02	99,45
91967 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,0	48,81	488,10	0,02	99,47
90814 SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	17,0	28,57	485,69	0,02	99,49
C1151 SEINFRA	DUCHA 1/2 WC CROMADO (INSTALADO)	LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS	UN	1,0	99,55	477,78	0,02	99,51
88450 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	11,0	40,93	450,23	0,02	99,53
89579 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	30,0	14,76	442,80	0,02	99,55
88909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA PIQUE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	204,63	409,28	0,02	99,57
09470 SINAPI	YASO SANITÁRIO BIFONADO CONVENCIONAL, COM LOUÇA BRANCA INCLUIDO DISPOSITIVO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 14/2018	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	409,09	409,09	0,02	99,58
88744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	12,0	39,44	401,28	0,02	99,60
88625 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	14,0	28,03	392,42	0,02	99,62
100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 1890 DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	129,92	389,78	0,02	99,63
88728 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	32,0	12,03	384,96	0,02	99,65
88794 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 51 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	13,0	28,60	383,50	0,02	99,66
88401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	27,8	13,76	379,77	0,02	99,68
103067 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	26,0	14,54	383,50	0,01	99,69
88710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	15,0	24,20	363,00	0,01	99,71
83008 SINAPI	EI ETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 13/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	10,2	34,88	356,77	0,01	99,72
88731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	18,0	18,28	329,04	0,01	99,74
C4623 SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	9,0	38,43	347,87	0,01	99,75
92606 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 15 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	63,14	315,70	0,01	99,76
72947 SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	12,0	28,30	315,60	0,01	99,77
88900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 44 X 30 X 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	306,57	306,57	0,01	99,78
104179 SINAPI	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 180 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE CARGA DE VENTILADOR AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	90,67	290,01	0,01	99,80
88623 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	12,0	24,34	292,08	0,01	99,81
88785 SINAPI	APRISO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/1022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	32,28	290,52	0,01	99,82
90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	17,0	16,47	279,99	0,01	99,83
88906 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	17,0	15,43	262,31	0,01	99,85
88739 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	28,75	258,75	0,01	99,86
88627 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	10,0	25,37	253,70	0,01	99,87

Fls. Nº 637 Fls. Nº 313
 Proc. Nº _____ Proc. Nº 020
 Rubrica 6 Rubrica 3



Cálculo do BDI

Nº TC/CR	PROPONENTE / TOMADOR
-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção e Reforma de Edifícios	DESONERAÇÃO
--	--------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	5,50%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,30%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	31,25%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
		31,25%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

AEDSON
 CARLOS
 CARVALHO
 CHAVES:468036
 02320

Digitally signed by AEDSON
 CARLOS CARVALHO
 CHAVES:46803602320
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC
 SOLUTI Multiple vs. use-Removacao
 Eletrônica, ou=Certificado Digital
 ou=Certificado PE A1 emAEDSON
 CARLOS CARVALHO
 CHAVES:46803602320
 Date: 2024.05.29 13:05:26 -03'00'

Fls. Nº 314
Proc. Nº 020
Rubrica 14

Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRAMA
CONSTRUSUL

Bancos
BINAPI - 12/2023 - Maranhão
SBC - 01/2024 - Maranhão
ORRF - 13/2023 - Maranhão
Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I.
31,25%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,81%
Mensalista: 47,78%

Fls. Nº 638
Proc. Nº
Rubrica

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%							
		100.987,48	100.987,48							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100%	100%							
		108.732,98	108.732,98							
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100%	100%							
		46.308,82	46.308,82							
4	FUNDAÇÕES	100%	25%	90%	25%					
		189.782,43	47.445,61	94.801,22	47.445,61					
5	SUPERESTRUTURA	100%	25%	80%	25%					
		388.718,88	96.677,72	197.889,64	96.677,72					
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100%	25%	80%	25%					
		338.619,84	84.654,96	169.309,92	84.654,96					
7	ESQUADRIAS	100%	50%	50%	25%	25%				
		133.446,46	66.723,23	66.723,23	33.361,61	33.361,61				
8	SISTEMA DE COBERTURA	100%	25%	25%	25%	50%				
		283.884,78	70.971,19	70.971,19	70.971,19	141.942,38				
9	IMPERMEABILIZANTE	100%	25%	25%	25%	25%				
		31.755,55	7.938,89	7.938,89	7.938,89	7.938,89				
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	100%			25%	50%	25%			
		171.313,38			42.828,30	85.656,60	42.828,30			
11	SISTEMA DE PIOS	100%			25%	25%				
		246.870,89			61.717,72	61.717,72				
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100%			25%	25%	50%			
		58.877,24			14.719,31	14.719,31	29.438,62			
13	HIDRAULICA	100%		50%						
		71.228,87		35.614,44						
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDÍO	100%						100%		
		7.579,26						7.579,26		
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ZSIV	100%			50%	25%				
		180.456,82			90.228,41	45.114,21				
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	100%						100%		
		1.818,88						1.818,88		
17	PINTURAS E ACABAMENTOS	100%						50%	50%	
		152.874,18						76.437,09	76.437,09	
18	LIMPEZA FINAL	100%							100%	
		2.777,51							2.777,51	
	Porcentagem		31,38%	24,24%	15,48%	12,16%	11,74%	8,98%	4,87%	1,34%
	Custo	2.363.173,13	505.265,93	572.932,98	365.834,64	297.475,35	277.354,98	168.146,98	110.348,93	78.814,42
	Porcentagem Acumulada		21,38%	49,63%	61,11%	73,27%	85,01%	92,00%	96,86%	100,00%
	Custo Acumulado		505.265,93	1.078.198,90	1.444.033,54	1.721.508,89	2.008.862,95	2.174.009,93	2.84.358,70	363.173,13

AEDSON
CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803
602320

Digitally signed by AEDSON
CARLOS CARVALHO
CHAVES 46803602320
DN: c=BR, ou=CP, Brazil, ou=AC,
serial=53, email=carlos@carvalho.com.br,
ou=Renovacao Eletronica
ou=Certificado Digital
ou=CHAVES:46803602320
ou=AEDSON CARLOS CARVALHO
CHAVES 46803602320
Date: 2024.05.29 12:07:08 -03'00'

Fls. Nº 679
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Fls. Nº 315
 Proc. Nº 020
 Rubrica W



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA CNPJ: 01.616.684/0001-13
 Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA CRÉCHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA** - Nº 1471 - Maranhão
 RSC - 01/2014 - Matrícula CRECE - 13/2013 - Serviço SEBOP - 10/2013 - Part
 SECRETA - 028 - Casa

I.D.I 31,35%
 Em regime Sociata
 Descontado:
 Escala: 34,61%
 Mensal: 47,70%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10957,88
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	103732
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	46309,02
4	FUNDAÇÕES	103782,43
5	SUPERESTRUTURA	309710,88
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	339819,84
7	ESQUADRIAS	133443,46
8	SISTEMA DE COBERTURA	203664,7
9	IMPERMEABILIZANTE	31796,55
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	171313,2
11	SISTEMA DE PISOS	245070,09
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	50877,24
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	71225,07
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	7579,35
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V	100455,62
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	1618,68
17	PINTURAS E ACABAMENTOS	152074,10
18	LIMPEZA FINAL	2777,34
	Total Geral	2.363.173,13

**AEDSON
 CARLOS
 CARVALHO
 CHAVES:468036
 02320**

Digitally signed by AEDSON
 CARLOS CARVALHO
 CN=AEDSON CARVALHO, O=SE
 C=BR email=AEDSON@SEMA
 MA.gov.br, ou=SEMA, ou=SEMA
 CARLOS CARVALHO
 CN=AEDSON CARVALHO, O=SE
 C=BR email=AEDSON@SEMA
 MA.gov.br Date: 2014.01.20 13:05:26 -0500



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Fls. Nº 640
Proc. Nº
Rubrica

Página 1/1

Certidão de Acervo Operacional - CAO

925051/2025

Empresa: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**
Registro: **0000537024DDMA**

Profissional: **DAMILO COELHO CHAVES**
Registro: **1115135848MA** RNP: **1115135848**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240801834** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**

Registrada em: **25/07/2024** Baixada em: **26/03/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**

Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA**

Nº: **000**

Complemento:

Bairro: **VILA VIANA**

Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA**

UF: **MA**

CEP: **65943000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.820.300,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Joao da Mata e Silva**

Nº: **000**

Complemento:

Bairro: **vila viana**

Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA**

UF: **MA**

CEP: **65943000**

Coordenadas Geográficas: **-6.437912, -46.190793**

Data de início: **05/06/2024**

Previsão de término: **05/04/2025**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE UMA CRECHE MUNICIPAL EM FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 925051/2025

02/04/2025, 13:53

xYba1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xYba1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/04/2025, às 13:55.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Fls. Nº 641
Proc. Nº
Rubrica

Página 1/10

CREA-MA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
924416/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DAMILO COELHO CHAVES**
Registro: **1115135848MA** RNP: **1115135848**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240801834** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/07/2024** Baixada em: **26/03/2025**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA** Nº: **000**
Complemento: Bairro: **VILA VIANA**
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** UF: **MA** CEP: **65943000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.820.300,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Joao da Mata e Silva** Nº: **000**
Complemento: Bairro: **vila viana**
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** UF: **MA** CEP: **65943000**
Coordenadas Geográficas: **-6.437912, -46.190793**
Data de início: **05/06/2024** Conclusão efetiva: **05/04/2025**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE UMA CRECHE MUNICIPAL EM FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 1.4 (telefone e lógica), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 924416/2025
01/04/2025, 10:27
76Cy3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 76Cy3





Fls. Nº 642
 Proc. Nº _____
 Rubrica h

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.238.467/0001-90, com sede na Rua Anita Garibaldi, 190, Sala B, Centro, Açailândia/MA, neste ato representado pelo Sr. Aedson Carlos Carvalho Chaves, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na AV. João da Mata e Silva, Nº s/n, Centro, Formosa da Serra Negra - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ 01.616.684/0001-13, serviços de engenharia referente à **Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA.**

Contrato Nº 178/2024

Objeto do contrato: Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra – MA

Celebrado: 05/06/2024

Valor do Contrato: R\$ 1.820.300,00

Local de Realização dos Serviços: Avenida João da Mata e Silva, S/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra-MA, CEP: 65.943-000

Período de realização da execução dos serviços na obra: 05/06/2024 À 27/12/2024, a obra foi finalizada antes do fim da vigência da art de execução.

Pêriodo da art de Execução 05/06/2024 a 05/04/2025

Responsável Técnico: Damilo Coelho Chaves, CREA-MA Nº 1115135848MAMA

ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20240801834

Responsável Técnico de Fiscalização: Sergio Lopes dos Reis, Engenheiro Civil, CREA- MA 1122203616MA


ART DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20240743923


PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO: 27/02/2024 A 27/12/2024

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE TEMPO INTEGRAL NA ZONA URBANA DA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA, PELA EMPRESA CONTRATATA CONFORME CONTRATO Nº 173/2024, PROC ADM Nº 020/2024.

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 27 de dezembro de 2024.


 CIRINEU RODRIGUES COSTA PREFEITO
 MUNICIPAL


 SERGIO LOPES DOS REIS, CREA-MA Nº 1122203616MA
 Engenheiro Fiscal


 DAMILO COELHO CHAVES, CREA-MA Nº 1115135848MAMA
 Engenheiro Civil Executor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025 emitida



Certidão nº 924416/2025
 01/04/2025, 12:39

Chave de Impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 1 folhas



Fls. Nº 643
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ: 01.616.684/0001-13



Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.

Ban
 cos
 SIN
 API -
 12/2
 023 -
 CAIXA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	m²
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_05/2018	m²
1.3	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN
1.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN
1.5	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²
1.6	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²
1.7	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²
1.8	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M
1.9	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	m³
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				
3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³
3.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²
3.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	m³
4 FUNDAÇÕES				
4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -VIGAS BALDRAMES				
4.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²
4.1.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²
4.1.3	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
4.1.4	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
4.1.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
4.1.6	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³
5 SUPERESTRUTURA				
5.1 CONCRETO ARMADO- PILARES				
5.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²
5.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025 emitida



Certidão nº 924416/2025
 01/04/2025, 12:39

Chave de Impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



Fis. Nº 614
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ: 01.616.684/0001-13

5.1.3	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
5.1.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
5.1.5	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
5.2			CONCRETO ARMADO -VIGAS	
5.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²
5.2.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
5.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
5.2.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
5.2.5	92726	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³
5.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	
5.3.1	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M
6			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	
6.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO	
6.1.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²
6.1.2	103351	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²
6.1.3	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²
7			ESQUADRIAS	
7.1			PORTAS DE MADEIRA	
7.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UN
7.3	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN
7.4	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN
7.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS	
7.2.1	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN
7.2.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
7.3			PORTAS EM ALUMÍNIO	
7.3.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²
7.3.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²
7.3.3	9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão bege ou equivalente, de correr	m²
7.3.4	3783	ORSE	Gradil modular, com pintura de acabamento na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar	m²
7.4			JANELAS EM ALUMÍNIO	
7.4.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025 em



Certidão nº 924416/2025
 01/04/2025, 12:39

Chave de impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



Fls. Nº 645
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ: 01.616.684/0001-13

7.4.2	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²
7.4.3	102169	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²
7.4.4	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²
7.4.5	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²
8			SISTEMA DE COBERTURA	
8.1	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN
8.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²
8.3	92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²
8.4	C0657	SEINFRA	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M
8.5	104179	SINAPI	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN
8.6	94231	SINAPI	RUFÔ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M
8.7	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²
8.8	89495	SINAPI	RALO SIFONADO. PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN
9			IMPERMEABILIZANTE	
9.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²
9.2	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF_06/2018	m²
9.3	98571	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023	m²
10			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	
10.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²
10.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²
10.3	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²
11			SISTEMA DE PISOS	
11.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA	
11.1.1	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.	m³
11.1.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²
11.1.3	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M
11.1.4	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M
11.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	
11.2.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²
11.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²
11.2.3	103946	SINAPI	Colchão de areia	m²
11.2.4	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN
12			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	
12.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
12.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, emitida em 01/04/2025



Certidão nº 924416/2025
 01/04/2025, 12:39

Chave de impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

Fls. Nº 646
Proc. Nº _____
Rubrica W

12.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
12.4	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M
12.5	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
12.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.7	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.8	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.9	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.10	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.11	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN
12.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.13	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.14	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN
12.15	89561	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN
12.16	89565	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN
12.17	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.18	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN
12.19	89696	SINAPI	TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN
12.20	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.21	89687	SINAPI	TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN
12.22	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
12.23	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.24	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.	UN
12.25	C0609	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN
12.26	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.27	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025



Certidão nº 924416/2025
01/04/2025, 12:39

Chave de impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



Fls. Nº 647
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ: 01.616.684/0001-13

12.28	C4823	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM	UN
12.29	180542	SEDOP	Sumidouro em alvenaria c/ tpo em concreto - cap= 75 pessoas	UN
12.30	057012	SBC	FOSSA SEPTICA PREMOLDADA DE CONCRETO PARA 75 PESSOAS	UN
13 HIDRAULICA				
13.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
13.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
13.3	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.4	C4042	SEINFRA	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN
13.5	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
13.6	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
13.7	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
13.8	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²
13.9	94709	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN
13.10	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN
13.11	94714	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN
13.12	89747	SINAPI	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.13	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.14	C0500	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x2" (75X60mm)	UN
13.15	C0505	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"x2 1/2" (85X75mm)	UN
13.16	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.17	C0503	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1" (60X32mm)	UN
13.18	C0498	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x1 1/2" (75X50mm)	UN
13.19	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.20	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.21	89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.22	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.23	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.24	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.25	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.26	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.27	89519	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.28	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.29	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025



Certidão nº 924416/2025
 01/04/2025, 12:39

Chave de impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ: 01.616.684/0001-13

Fls. Nº 648
 Proc. Nº
 Rubrica

13.30	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.31	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.32	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN
13.33	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.34	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.35	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.36	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.37	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN
13.38	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
13.39	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
13.40	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN
13.41	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN
13.2			LOUÇAS E METAIS	
13.2.1	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN
13.2.2	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.3	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M
13.2.4	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
13.2.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.6	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.7	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.8	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.9	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.10	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.11	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.12	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.13	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN
13.2.14	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.15	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.16	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.17	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.18	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025



Certidão nº 924416/2025
 01/04/2025, 12:39
 Chave de Impressão: 76Cy3
 Este documento foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/04/2025, às 12:39.



Fls. Nº 649
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ: 01.616.684/0001-13

13.2.19	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.20	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.21	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCEDÊNCIO				
14.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN
14.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN
14.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN
15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA-220V				
15.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				
15.1.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
15.1.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
15.2 DISJUNTORES				
15.2.1	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
15.2.2	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
15.2.3	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
15.2.4	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN
15.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
15.3.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
15.3.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
15.3.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M
15.3.4	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M
15.3.5	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M
15.3.6	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m²
15.3.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.3.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
15.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
15.4.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
15.4.3	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
15.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
15.5.1	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.5.2	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.5.3	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.5.4	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025 emitida em



Certidão nº 924416/2025
 01/04/2025, 12:39
 Chave de impressão: 76Cy3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



Fis. Nº 650
 Proc. Nº _____
 Rubrica 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ: 01.616.684/0001-13

15.5.5	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN
15.5.6	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.5.7	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN
15.5.8	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN
15.5.9	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN
15.5.10	97593 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	UN
15.5.11	C4809 SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	UN
16 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO			
16.1	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
16.2	89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M
16.3	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN
16.4	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN
17 PINTURAS E ACABAMENTOS			
17.1	96131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²
17.2	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²
17.3	C1208 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²
17.4	88486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²
17.5	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²
17.6	100742 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²
17.7	CPOS/C 21.03.15 DHU	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²
18 LIMPEZA FINAL			
18.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025 emitida



Documento assinado digitalmente
gov.br SERGIO LOPES DOS REIS
 Data: 18/11/2024 16:50:22-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DAMILO COELHO CHAVES
 Data: 26/03/2025 16:27:17-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Certidão nº 924416/2025
 01/04/2025, 12:39
 Chave de impressão: 76Cy3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Fls. Nº 651
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Página 1/1

Certidão de Acervo Operacional - CAO

941895/2025

Empresa: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**
Registro: **0000537024DDMA**

Profissional: **DAMILO COELHO CHAVES**
Registro: **1115135848MA** RNP: **1115135848**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200314522** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**

Registrada em: **22/01/2020** Baixada em: **25/06/2020**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI**
Endereço do contratante: **RUA ANITA GARIBALDI**
Complemento: **SALA B**
Cidade: **Açailândia**
Contrato: _____ Celebrado em: _____
Valor do contrato: **R\$ 80.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA ANITA GARIBALDI**
Complemento: _____
Cidade: **AÇAILÂNDIA**
Coordenadas Geográficas: **-4.949924, -47.493745**
Data de início: **21/01/2020** Previsão de término: **31/12/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI**

CPF/CNPJ: **11.238.467/0001-90**
Nº: **190**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65930000**

Nº: **190**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65930000**

CPF/CNPJ: **11.238.467/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0308 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0315 - FORMAS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM ESCRITÓRIO COMERCIAL PARA A EMPRESA CONSTRUSUL.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 941895/2025
15/12/2025, 08:02
BwZbW

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BwZbW





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls. Nº 652
Proc. Nº
Rubrica

Página 1/12

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

941488/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DAMILO COELHO CHAVES**
Registro: **1115135848MA** RNP: **1115135848**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200314522** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/01/2020 Baixada em: 25/06/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI** CPF/CNPJ: **11.238.467/0001-90**
Endereço do contratante: RUA ANITA GARIBALDI Nº: 190
Complemento: SALA B Bairro: CENTRO
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 80.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA ANITA GARIBALDI Nº: 190
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000

Coordenadas Geográficas: -4.949924, -47.493745
Data de início: 21/01/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020

Finalidade: Escolar
Proprietário: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI** CPF/CNPJ: 11.238.467/0001-90

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0308 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0315 - FORMAS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM ESCRITÓRIO COMERCIAL PARA A EMPRESA CONSTRUSUL.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens paisagismo; climatização; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42
53c81

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 53c81



Fls. Nº 653
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



LAUDO DE VISTORIA FINAL

Construção de Escritório Comercial – Empresa Construsul Construções LTDA

1. Identificação do Laudo

Data da Vistoria: 03/12/2025

Local da Vistoria: Rua Anita Garibaldi, nº 190, Açailândia – MA, CEP 65943-000

2. Identificação do Responsável Técnico pela Execução

Nome: Damilo Coelho Chaves

CREA/CAU: MA20200314522

Período de Execução: 21/01/2020 a 31/12/2020

3. Objeto do Laudo

Este Laudo de Vistoria Final tem por objetivo avaliar as condições de execução da construção de um escritório comercial para a empresa Construsul, verificando sua conformidade com o projeto, normas técnicas vigentes e demais condições acordadas.

4. Descrição do Objeto

A obra consiste na execução de um escritório comercial, incluindo estrutura predial, instalações, pavimentação externa, drenagem, fechamentos e demais elementos necessários ao seu funcionamento.

5. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada por meio de inspeção visual em toda a área construída e externa, utilizando trena, câmera fotográfica, GPS e avaliação sensorial.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, emitida em 15/12/2025



Certidão nº 941488/2025
 15/12/2025, 10:42

Chave de Impressão: 53c81

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 5 folhas



Fis. Nº 654
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



6. Condições Observadas

6.1 Estrutura

Estrutura concluída conforme projeto, sem patologias aparentes.

6.2 Drenagem

Sistema de drenagem em pleno funcionamento, garantindo adequado escoamento das águas pluviais.

6.3 Piso

Pisos internos e externos regulares, sem fissuras ou deformações; pavimentação em bloquetes em bom estado.

6.4 Esquadrias, Vidros e Portões

Todos os elementos instalados adequadamente e em pleno funcionamento.

6.5 Áreas Externas

Jardinagem e demais áreas externas concluídas conforme projeto.

7. Conclusão

A obra encontra-se finalizada, em conformidade com o projeto e normas vigentes, estando apta para uso.

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCAL/LAUDO
JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA
CREA/MA 11172361370
ART LAUDO Nº MA20250998032

gov.br

Documento assinado digitalmente:
 JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA
 Data: 04/12/2025 11:26:59-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, emitida em 15/12/2025



Certidão nº 941488/2025
 15/12/2025, 10:42

Chave de Impressão: 53c81


O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 5 folhas



Fls. Nº 655
Proc. Nº _____
Rubrica _____



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



gov.br Documento Assinado digitalmente
JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA
Data: 04/12/2025 11:24:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCAL/LAUDO
JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA
CREA/MA 11172361370
ART LAUDO Nº MA20250998032

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025 em






Certidão nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42

Chave de Impressão: 53c81

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 5 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025 emitida




Certidão nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42

Chave de Impressão: 53c81

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 5 folhas





4 de dez. de 2025 10:53:01
4°57'11,49952"S 47°29'43,31418"W
190 Rua Anita Garibaldi
Centro
Açailândia
Maranhão
#Açailândia



4 de dez. de 2025 10:58:02
4°57'11,54322"S 47°29'42,99821"W
184 Rua Anita Garibaldi
Centro
Açailândia
Maranhão
#Açailândia



Documento assinado digitalmente
JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA
Data: 04/12/2025 11:24:03 -0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Açailândia-MA, 04 de dezembro de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCAL/LAUDO
JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA
CREA/MA 11172361370
ART LAUDO Nº MA20250998032

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025 emitida



Certidão nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42
Chave de Impressão: 53c81

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 5 folhas



PLANILHA ORÇAMENTARIA		
SERVÇOS PRELIMINARES E INDIETOS		
CONTIHO DE OBRAS		
BAIRRAÇÃO ABERTO PARA APOIO A PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC) DE TEBELURAS	UNIDADES	12,00
LOGAÇÃO DE COBRIÇA TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	M2	15,00
LOGAÇÃO DE COBRIÇA TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	M2	14,00
BAIRRAÇÃO PARA REFORÇO EM OBRAS EM COMPLEADO	M2	13,00
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR	UN	1,00
HIDRÔMETRO DN 1" 1,5 MM - FORNOCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 010204	UN	1,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBITUR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 60A	UN	1,00
FORNOCIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,00
REMOÇÃO DE ENTULHO REPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 010205	M3	325,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00
EQUIPAMENTOS DE ARRO		
LOGAÇÃO DE ANOMIE METÁLICO TIPO FACHANDRO, PEGAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE	UNIDADES	273,40
FUNDAÇÃO		
LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS MONTADAS A CADA 2,00 M - 2	M	879,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUBANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR	M3	875,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,35 M. AF. 010201	M3	102,00
LASTROS COM MATERIA, GRANULAR, PEDRA BRANCA N.1 E PEDRA BRANCA N.2, APLICADO EM PIOS OU LAJES SOBRE	M2	102,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA BARRADA, 4-25	M2	703,00
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 010204	KG	818,00
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 010204	KG	28,00
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 010204	KG	3.092,00
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 12 MM - MONTAGEM. AF. 010204	KG	787,40
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 12,5 MM -	KG	426,94
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 16 MM -	KG	307,10
CONDIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO OU VIGA BALDRAME. FOR. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO	M3	54,30
ESTALAMENTO DE MANTENÇÃO COM TRATAMENTO, ESTERILIZADO. AF. 110219	M2	322,00
REATORIO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 010203	M3	250,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO. AF. 010203	M2	403,00
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	54,30
ESTRUTURA		
PIARES		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES	M2	321,10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 19,0	KG	564,90
MONTAGEM. AF. 010201	KG	426,94
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 12,5	KG	151,30
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 9,0	KG	880,00
CONDIÇÃO DE PILAR. FOR. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADIUVAMENTO E ACABAMENTO	M3	322,00
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	14,20
VIAS		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE	M2	205,10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 9,0	KG	54,30
MONTAGEM. AF. 010201	KG	266,70
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 19,0	KG	375,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 12,5	KG	467,80
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 9,0	KG	311,80
CONDIÇÃO DE VIGA E LAJES, COM 30 MPA, PARA LAJES MADIÇAS OU HERRIÇURAS COM USO DE BOMBA -	M3	23,20
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	23,20
LAJES		
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 9,0 MM -	KG	878,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,0 MM -	KG	532,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 9,0 MM -	KG	739,10
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 19,0 MM -	KG	532,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 12,5 MM -	KG	34,70
CONDIÇÃO DE VIGA E LAJES, COM 30 MPA, PARA LAJES MADIÇAS OU HERRIÇURAS COM USO DE BOMBA -	M3	34,70
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	34,70
LIB. PRE-ESTRIBADA UNIDIRECIONAL EM VIGA INCLINADA EM EPS L7 10 (12 + 4), ANCHO CADA DE 0,90 M	M2	839,41
FORNOCIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA AÇO ISOLADA REFORÇADA, CALDA, MALHA 2000X2000, LIBRO 3000X3000, PAINEL DOM	M2	831,11
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJES EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIRETO SIMPLES, INCLUSIVE TRAFAMENTO, 4	M2	814,81
BARB. RESERVATÓRIO		
ERECÇÃO DE BARRIL, ESPESURA DE 30 CM, FOR. 30 MPA, COM LIBRO DE FORMAS EM MADEIRA BARRADA. AF. 010201	M3	6,25
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 140X140 CM (ESPESURA 14 CM) E	M2	288,77
70,00 DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	M2	16,23
VERGA MOLDADEIRA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALÉTA, ESPESURA DE 30 CM. AF. 010204	M	114,15
CONDIÇÃO DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CANALÉTA, ESPESURA DE 30 CM. AF. 010204	M	149,00
FIAÇÃO (ENCAMAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BINAÇA. AF. 010205	M	416,29
DRYWALL		
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E	M2	107,57
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM	M2	91,88
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM	M2	10,86
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM	M2	108,00
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF. 010203	M	77,94
DIVISÓRIAS		
DIVISÓRIA SANTIÁRIA, TIPO GRANEL, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP. 3,3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 30	M2	26,39
COBERTURA		
ESTRUTURA		
ESTRUTURA DE TELHADO PARA COBERTURA EM TRILÇAS, COM PERIS, CHAPAS E METÁLICOS, TEBELURAS INCLUIDAS	KG	23.200,00
TELHAMENTO		
TELHA TERMOACÚSTICA ISOLANTE EM AÇO GALV. - TRAPEZODAL COM FACE INTERNA PLANA, ACESSÓRIOS DE	M2	632,00
COMPLEMENTOS		
CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, DESENVOLVIMENTO DE 10 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	420,00
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, COMTE DE 20 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 010219	M	225,00
CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZODAL	M	200,00
IMPERMEABILIZAÇÃO		
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, 4-10 CM	M2	350,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA + FOLHAS, REFORÇADA	M2	426,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO. AF. 010203	M2	830,00
ESQUADRIAS		
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, BIXTICOM, ESPESURA DE	UN	33,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, BIXTICOM, ESPESURA DE	UN	18,00
PORTA COMPLETA MADEIRA 2,30M CORREIR COM FERRAGENS	M2	7,98
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
PORTAS DE ALUMÍNIO		
PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	52,00
PORTA DE ABRIR EM TELHA MOLDADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA	M2	32,00
PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1 FOLHA DE ABRIR	M2	6,80
PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M2	44,50
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	M2	217,00
JANELAS DE ALUMÍNIO		
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAP, ACABAMENTO E	M2	96,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO	M2	28,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
PORTAS METÁLICAS		
PORTA COSTA FOLHA, DE ABRIR, 25 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NPA, BATENTE EM CHAPA NPA, CLASSE	M2	3,15
ACESSÓRIOS		
PUNADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 330 MM	UN	4,00
ALZAP ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	125,00
MOLA AEREA COM CALHABRACO DEBILIZANTE	UN	12,00
FECHADURA COM MANCANTA TIPO ALKAVANJA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	49,00
TALHETA TIPO LIVRO/COFADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF. 102019	UN	15,00
FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNOCIMENTO E	UN	43,00
REVESTIMENTO DE PAREDE		
REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM	M2	1.360,00
MANTA ÚNICA, EM ARGAMASSA, TRACO 1:2,8 PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE	M2	1.360,00
EMBOÇO, EM ARGAMASSA, TRACO 1:2,8 PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE	M2	329,00
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	625,00
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		
REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
ERECÇÃO DE PAREDE ISOLADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAZO IN LOCO, UNIDADO	M2	669,28
RECURSOS DE BASE PARA REVEST. DE PISO COM ARG. TRACO 1:4, ESP. MÉDIA 4-2,0 CM	M2	964,28
GRANILITE		
PISO ALTA RESISTÊNCIA, COLORIDO, 4-10 MM, APLICADO COM JUNTAS, PÓLVO ATÉ 0,5 MM, LIXAS E ENLACADO	M2	507,00
PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COM JUNTAS, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO	M2	262,00
RODAPE		
RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MELIA-CAIXA	M	360,00
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		
REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
ERECÇÃO DE PASSARO (CANGAÇA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAZO IN LOCO, LIBRADO C/2	M2	62,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025 em



Certidão nº 941488/2025
 15/12/2025, 10:42
 Chave de Impressão: 53c81
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 4 folhas



Fls. Nº 859
Proc. Nº
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Table with columns for item description, unit, and value. Includes categories like REVESTIMENTO DE TETO, PINTURA, PAREDES, and various plumbing and electrical components.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 94/1488/2025, emitida em 15/12/2025



Certidão nº 94/1488/2025
15/12/2025, 10:42
Chave de Impressão: 53c81
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 4 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fls. Nº 682
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Atestamos, para os devidos fins e em conformidade, que a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.238.467/0001-90, com sede na Rua Anita Garibaldi, nº 190, Sala B, Centro, Açailândia – MA, CEP 65903-000, executou os serviços de engenharia referentes à Construção de Escritório Comercial – Empresa Construsul, localizado na Rua Anita Garibaldi, nº 190, Açailândia – MA, CEP 65943-000.

Endereço do Empreendimento:

Construção de Escritório Comercial – Empresa Construsul
 Rua Anita Garibaldi, nº 190, Açailândia – MA
 Coordenadas Geográficas: -4.949924, -47.493745

Resumo das Atividades Executadas:

Execução de serviços de engenharia civil, incluindo:

- Assentamento de piso porcelanato;
- Instalação de telha termoacústica isolante em aço galvanizado;
- Montagem de estrutura metálica com perfis;
- Pavimentação em bloquete sextavado;
- Estrutura em concreto armado e alvenaria em blocos de concreto;
- Instalações elétricas, acabamentos internos e externos;
- Demais serviços complementares necessários à edificação.

Período de Execução:

Data de Início: 21/01/2020
 Previsão de Término: 31/12/2020

Quantidade de Colaboradores Envolvidos:

20 (vinte) colaboradores, incluindo pedreiros, serventes, serralheiros, eletricitas, engenheiros, encarregado geral, marceneiro, gesso e vidraceiro.

Objetivo e Uso do Elemento Construtivo:

Execução de um edifício destinado a escritório comercial da empresa Construsul

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025 emitida



Certidão nº 941488/2025
 15/12/2025, 10:42

Chave de Impressão: 53c81

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 2 folhas





Fls. Nº 663
Proc. Nº _____
Rubrica W

Responsável Técnico pela Execução:

DAMILO COELHO CHAVES
Engenheiro Civil – CREA nº 1115135848
ART de Execução: MA20200314522

Características Técnicas:

Os serviços e quantitativos técnicos do empreendimento encontram-se descritos em planilha anexa, devidamente atestados in loco pelo fiscal responsável, acompanhado de laudo técnico emitido pelo mesmo.

Formosa da Serra Negra – MA, 04 de dezembro 2025.

AEDSON CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
2320
Digitally signed by AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES 46803602320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC-SIGLEP, Multiple vs. ou=Retrovício Eletrônica, email=ar@aedson.carvalho.chaves@crea.br, cn=AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES:46803602320
Date: 2025.12.10 12:38:50 -03:00

AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
CPF: 468.036.023-20
Proprietário da CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.238.467/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025 em



Certidão nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42
Chave de Impressão: 53c81

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 2 folhas

