

Fls. Nº 551
 Proc. Nº 005
 Rubrica 60

2º OFÍCIO

2º OFÍCIO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL 033994692007-1	DATA DE EMISSÃO 23/01/2018
NOME SILVÂNIO DE OLIVEIRA CHAVES	
FILIAÇÃO SILVESTRE ARAUJO CHAVES E MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	
NATURALIDADE BARRA DO CORDA - MA	DATA DE NASCIMENTO 10/07/1961
SEP. DIV. - N. 10147 FLS. 255 LIV. 18	
CPF 011746593-35	ASSINATURA DO DIRETOR
SAO LUIS - MA	LEI Nº 7.116 DE 2009/83
P-047	VIA-02

CARTÃO TÁSSIA LIMA
 2º OFÍCIO DE GRAJAUÁ - MA
 www.cartaoelgtrajaua.com.br

ROSENI COELHO DE SOUSA - Oficial Substituta

Autentico a presente cópia reprográfica conforme original apresentando:
 DDU FÉ Emol: R\$ 5,14 FERC: R\$ 0,15 Femp/Fadep R\$ 0,20 Total: R\$ 5,49
 Selo: AUTENT10306938A4VXB2L38SSNG81 Consulte em: https://selo.lima.jus.br
 Grajaú-MA, 10/02/2022 10:01

CARTÃO DO 2º OFÍCIO DE GRAJAUÁ - MA
 2ª Tássia Lima

CNPJ: 05.757.618/0001-14
 S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
 ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
 CEP 65.940-000 GRAJAUÁ - MA

Página

01 734



552
005
W

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.757.618/0001-14
Razão Social: S. DE OLIVEIRA CHAVES

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RODOVIA MA 006, 01 - KM 1 SENT GRAJAU/BALSAS - EXPOAGRA - Grajaú / Maranhão

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP 65.940-000 GRAJAU - MA

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 21/02/2022 09:56

Página 021
735

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

553
005
10

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.757.618/0001-14 DUNS®: 94****49
Razão Social: S. DE OLIVEIRA CHAVES
Nome Fantasia: S. CHAVES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 01/08/2022
FGTS Validade: 16/03/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 20/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/04/2022
Receita Municipal Validade: 19/05/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Página 031 737

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
R. MA. 006, Nº 01 KM 1 EXP. 00000000
05.940-000 GRAIAU - ME

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/02/2022 09:57

CPF: 011.746.593-35 Nome: SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES

Ass: _____

1 de 1



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/02/2022 18:56:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **S. DE OLIVEIRA CHAVES**
CNPJ: **05.757.618/0001-14**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



556
005
10

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME Portadora do CNPJ 05.757.618/0001-14 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201733058
NIRE (Sede) 21101328246	CNPJ 05.757.618/0001-14	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 04/07/2003	Início de Atividade 04/07/2003
Endereço Completo RODOVIA MA 006, Nº01, KM 1 SENT GRAJAU/BALSAS, EXPOAGRA - Grajaú/MA - CEP65940000			
Certificamos ainda que a presente empresa encontra-se enquadrada como microempresa conforme arquivamento datado em 04/07/2003 sob o Nº20030195772.			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
310	20211037311	10/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210671750	19/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210395630	22/03/2021	BALANCO
223	20200295179	27/04/2020	BALANCO
002	20191240710	28/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190331879	09/05/2019	BALANCO
310	20180314041	18/04/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180032097	24/01/2018	BALANCO
002	20170414043	06/06/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170535460	06/06/2017	BALANCO
002	20160837383	25/11/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160202612	02/02/2016	BALANCO
901	20151320438	28/12/2015	PROCURACAO
002	20150608381	17/12/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150404816	28/05/2015	BALANCO
002	20140822917	04/12/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140475850	21/07/2014	BALANCO
002	20130760579	29/10/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130612510	03/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130556610	31/07/2013	BALANCO
002	20120338432	24/05/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20100623026	29/10/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
302	20030195772	04/07/2003	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
080	21101328246	04/07/2003	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/02/2022, às 09:37:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TKUSNGL5.

557
005
10

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
Portadora do CNPJ 05.757.618/0001-14
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2201733058



MAC2201733058

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME			Protocolo: MAC2201733060
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101328246	CNPJ 05.757.618/0001-14	Arquivamento do Ato de Inscrição 04/07/2003	Início de Atividade 04/07/2003
Endereço Completo Rodovia MA 006, Nº 01, KM 1 SENT GRAJAU/BALSAS, EXPOAGRA-Grajaú/MA- CEP65940-000			
Objeto 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 16.10-2-01 - Serrarias com desdobramento de madeira 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
Capital R\$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 10/08/2021	Número 20211037311	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES Identidade: 0339946920071 Estado civil: DIVORCIADO(A) CPF: 011.746.593-35 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/02/2022, às 09:37:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NSUCCFMG**.



MAC2201733060

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

Página 081 734

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME**Fls. Nº 559
Proc. Nº 005
Rubrica 10

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES, brasileiro, divorciado, natural de Barra do Corda - MA, nascido em 10/07/1961, nº do documento de identidade 033994692007-1 SESP - MA, nº do CPF 011.746.593-35, residente e domiciliado na Av. Antonio Borges, 12, Trizidela, Grajaú - Maranhão, CEP. 65940-000, titular do empresário individual, sob denominação social de: **S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME**, com sede na Rodovia MA 006, 01, KM 1 Sent Grajaú/Balsas, Expoagra, Grajaú - Maranhão, CEP. 65940-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21101328246 arquivado em 04/07/2003 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.757.618/0001-14, resolve, assim, alterar o contrato social:

Resolve alterar o Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - O titular do Empresário Individual **S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME**, altera a data de nascimento que era 09/07/1961, para 10/07/1961 e que as demais cláusulas serão inalteráveis.

Cláusula Segunda - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Instrumento, com a seguinte redação:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC))

Cláusula Primeira - O Empresário Individual gira como nome **S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME**.

DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

Cláusula Segunda - O capital é de R\$ 1.250.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), totalmente já integralizado, em moeda corrente do País.

DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

Cláusula Terceira - O Empresário Individual tem sua sede na Rodovia MA 006, 01, KM 1 Sent Grajaú/Balsas, Expoagra, Grajaú - Maranhão, CEP. 65940-000.

DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)

Cláusula Quarta - O Empresário Individual tem por objeto:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

16.10-2-01 - Serrarias com desdobramento de madeira

16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais

16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME**

- 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 38.39-4-01 - Usinas de compostagem
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

Fls. Nº 560
 Proc. Nº 005
 Rubrica. N

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E, por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento.

Grajaú - MA, 25 de novembro de 2019

8







Página 701 737



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fic. Nº 561
Proc. Nº 005
Data 11

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
01174659335	SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2019 10:31 SOB Nº 20191240710.
PROTOCOLO: 191240710 DE 28/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905475732. NIRE: 21101328246.
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 11 11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

 Fls. Nº 562
 Proc. Nº 005
 NÚMERO 10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.757.618/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2003
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL S. DE OLIVEIRA CHAVES
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) S. CHAVES	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 16.10-2-03 - Serrarias com desdobramento de madeira em bruto 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO ROD MA 006	NÚMERO 01	COMPLEMENTO KM 1 SENT GRAJAU/BALSAS
---------------------------------	---------------------	---

CEP 65.940-000	BAIRRO/DISTRITO EXPOAGRA	MUNICÍPIO GRAJAU	UF MA
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FUTURACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8436-2312
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/02/2022 às 18:09:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Página 21



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

563
005
60

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.757.618/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL S. DE OLIVEIRA CHAVES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO ROD MA 006	NÚMERO 01	COMPLEMENTO KM 1 SENT GRAJAU/BALSAS
--------------------------	--------------	--

CEP 65.940-000	BAIRRO/DISTRITO EXPOAGRA	MUNICÍPIO GRAJAU	UF MA
-------------------	-----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FUTURACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8436-2312
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/02/2022 às 18:09:20 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

564
005
10

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 05.757.618/0001-14
NOME EMPRESARIAL: S. DE OLIVEIRA CHAVES
CAPITAL SOCIAL: R\$1.250.000,00 (Hum milhão, duzentos e cinquenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

565
005
10

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: S. DE OLIVEIRA CHAVES
CNPJ: 05.757.618/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:01 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2022.

Código de controle da certidão: **A397.6778.D266.29EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

8

12

Página 751 73x

--	--

566
005
W



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.757.618/0001-14

Razão Social: S DE OLIVEIRA CHAVES

Endereço: KM 01 SENTIDO GRAJAU/BALSAS 01 / EXPOAGRA / GRAJAU / MA /
65940-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2022 a 16/03/2022

Certificação Número: 2022021501113943922512

Informação obtida em 21/02/2022 09:16:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP 65.940-000 GRAJAU - MA

Página 70 | 737



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

567
005
20

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. DE OLIVEIRA CHAVES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.757.618/0001-14

Certidão nº: 56676662/2021

Expedição: 13/12/2021, às 15:19:12

Validade: 10/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. DE OLIVEIRA CHAVES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.757.618/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

(Assinaturas manuscritas)



568
005
10

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: S. DE OLIVEIRA CHAVES (S. CHAVES)

CNPJ: 05.757.618/0001-14

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2022, às 19h30

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4UfpTDS.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Página 81 137



569
002
W

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: S. DE OLIVEIRA CHAVES (S. CHAVES) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 05.757.618/0001-14

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2022, às 19h35

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência: 0

Procedentes sem efeito para reincidência: Não consultado.

Todos os demais: Não consultado.

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código **4UfqmGV**.

4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.

5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.

Página 191 725



SINTEGRA

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

57.0
005
[Signature]

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.757.618/0001-14 **Inscrição Estadual:** 12.207823-3

Razão Social: S DE OLIVEIRA CHAVES ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD MA 006

Número: 1 **Complemento:** KM 1 SENT GRAJAU BALSAS

Bairro: EXPOAGRA

Município: GRAJAU **UF:** MA

CEP: 65940000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2330304	FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3839401	USINAS DE COMPOSTAGEM
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
1610203	SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO
1622602	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
1622699	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/05/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 - (2330399), de (CNAE's): 01/10/2010 - (1622602-2330301-2330302-2330304-3839401-1622699), EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Página 20

778

Data da Consulta: 02/02/2022
Número da Consulta:

571
005
10

--	--





ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

FICHA CADASTRAL DE CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal: 1101016479 Situação: Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Jurídica **CPF/CNPJ:** 05.757.618/0001-14 **Junta Comercial:**

Nome/Razão Social: S DE OLIVEIRA CHAVES - ME

Nome Fantasia: S CHAVES **Inscrição Estadual:**

Endereço: MA 006, N°: 1 **Complemento:** KM 1 - SENTIDO GRAJAU / BALSAS

Bairro: EXPOAGRA **Telefone:** **Email:** futuracontabilidade@hotmail.com

Município: Grajaú / MA **CEP:** 65940000

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	05757618000114	S DE OLIVEIRA CHAVES - ME	50,000	Conselheiro de Administração
Socio	05757618000114	S DE OLIVEIRA CHAVES - ME	50,000	Outros

Enquadramento

Enquadramento:	Nenhum	Simples Nacional:	Nao
Classificação:		Substituto Tributário:	Nao
Regime Especial:	Não Possui	Calcula Alvará:	Sim

CNAE

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
1610201	Serrarias com desdobramento de madeira	Nao
1622602	Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais	Nao
1622699	Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção	Nao
2330301	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda	Nao
2330302	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção	Nao
2330304	Fabricação de casas pré-moldadas de concreto	Nao
2330399	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	Nao
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos	Nao
3812200	Coleta de resíduos perigosos	Nao
4120400	Construção de edifícios	Nao
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Nao
4313800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Nao
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Nao
4313400	Obras de terraplenagem	Nao
4329104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Nao
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Nao
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	Nao
4924800	Transporte escolar	Nao
7711000	Locação de automóveis sem condutor	Nao

Informações Complementares

Área Comercial (m²): **Capital Social:**

Área Ocupação Solo (m²): **Área Publicidade (m²):**

Horário de Funcionamento:

Escritório de Contabilidade

Status/Observações

Data Início	Data Final	Processo Inicial	Processo Final	Situação	Observação
04/07/2003	//	0000		Ativo	MIGRAÇÃO



573
005
10

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 242074/21

Data da

26/11/2021 15:18:48

Inscrição Estadual: 122078233

CPF/CNPJ: 05757618000114

Razão Social: S DE OLIVEIRA CHAVES ME

Endereço: ROD MA 006, 1 KM 1 SENT GRAJAU BALSAS CEP: 65940000 - EXPOAGRA

Telefone: (99)00000000

Município: GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/03/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Página 231 738

Data Impressão: 04/02/2022 12:33:07



574
005
W

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 091365/21

Data da

24/12/2021 15:25:36

Inscrição Estadual: 122078233

CPF/CNPJ: 05757618000114

Razão Social: S DE OLIVEIRA CHAVES ME

Endereço: ROD MA 006, 1 KM 1 SENT GRAJAU BALSAS CEP: 65940000 - EXPOAGRA

Telefone: (99)00000000

Município: GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".


CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Página 21 737

Data Impressão: 04/02/2022 12:33:33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
RUA FREI BENJAMIN DE BORNOS, Nº 05 - CENTRO - GRAJAÚ/MA
06.377.063/0001-48



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 39

Código de Cadastro
1202399006

Contribuinte
S DE OLIVEIRA CHAVES - ME

Logradouro
ROD: MA 006, 1, KM 1 - SENTIDO GRAJAÚ / BALSAS, CEP - 65940-000

Bairro
EXPOAGRA

Cidade
Grajaú

CPF/CNPJ
05.757.618/0001-14

Número
1

CEP
ROD: MA 006, 1, KM 1 - SENTIDO GRAJAÚ / BALSAS, CEP - 65940-000

UF
MA

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

Certifico para que produza os efeitos legais que revendo os arquivos do Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, constatei a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS A VENCER**, estando em dia com os pagamentos das parcelas, fica ressalvado o direito da fazenda pública municipal de inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Válida até **19/05/2022**

Código de Controle da Certidão/Número **OPFOJHXG4D**

Emitida às 08:41:14 do dia 18/02/2022

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://grajau.famlex.com.br/famlex/servlet/hwpcconsautcert>

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Página 251 737



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848618/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA**
Registro: **2950D MA MA** RNP: **1103291688**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210422799** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/05/2021** Baixada em: **08/06/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S DE OLIVEIRA CHAVES**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV. PRESIDENTE JOSE SARNEY S/Nº** Nº: **S/Nº**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÍTIO NOVO** UF: **MA** CEP: **65925000**
Contrato: **048/2019** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 212.391,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO POVOADOS OZIEL PEREIRA, AGUA PRETA, SALTO, BACABA, E POVOSFO NOVA VENEZA E BAIRRO CENTRO** Nº: **S/Nº**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO**
Cidade: **SÍTIO NOVO** UF: **MA** CEP: **65925000**
Coordenadas Geográficas: **23°12'02.9, 47°17'36.74"W**
Data de início: **26/02/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52**
- Execução de reforma 6.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS REFORMAS DE SEIS(06) ESCOLAS NA ZONA RURAL, NOS POVOADOS OZIEL PEREIRA, POVOADO AGUA PRETA, POVOADO SALTO, POVOADO BACABA, POVOADO NOVA VENEZA E BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 480/2019 E CONTRATO ASSINADO Nº 048/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 848618/2021
17/06/2021, 08:25
0yCA3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0yCA3

Página 261 738





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, situada na Av. Leonardo de Almeida, S/N, Centro - Sítio Novo, CEP: 65925-000, Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.757.618/0001-14, com Sede estabelecida na ROD. MA 006 nº 01, Km 1, Bairro Expoagra, Grajau - MA, CEP: 65940-000, executou o contrato a contento e dentro do prazo e normas contratuais, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA**, CREA NACIONAL Nº 1103291688, os serviços conforme discriminados abaixo:

- 1.0 - Tomada de Preços nº 005/2019-CPL
- 2.0 - Contrato nº 048/2019 - ART nº MA20210422799
- 3.0 - Valor do Contrato: R\$ 212.391,57
- 4.0 - Prazo de Execução do Contrato: 10 (dez) meses.
- 5.0 - Período da Execução do Contrato: 26/02/2019 a 31/12/2019
- 6.0-Objeto do Contrato: REFORMA DE (06) ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA (POVOADO OZIEL PEREIRA, POVOADO ÁGUA PRETA, POVOADO SALTO, POVOADO BACABA, POVOADO NOVA VENEZA E BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO)

SERVICOS EXECUTADOS:

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	Reforma da Escola no Povoado Oziel Pereira		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04
2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,25
2.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	70,00
2.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,00
3	PAREDES		
3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	437,94
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	437,94
4	ESQUADRIA		

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55
Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 21 738





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00
4.2	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	5,04
4.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
4.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,36
4.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,50
5	PISOS		
5.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	48,36
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	137,55
5.3	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	92,30
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
6.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	8,00
6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	8,00
6.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	5,00
7	CASTELO PARA CAIXA D'ÁGUA		
7.1	ESTRUTURA		
7.1.1	FUNDAÇÃO		
7.1.1.1	SAPATAS		
7.1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,86
7.1.1.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	8,00
7.1.1.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,20

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Fls. nº 578
Processo nº 005
Data 17/06/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 281 137





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



579
005
60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



7.1.1.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,08
7.1.1.2	VIGA BALDRAME		
7.1.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,55
7.1.1.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3,30
7.1.1.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,04
7.1.1.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,01
7.1.1.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,58
7.1.1.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	4,67
7.1.2	SUPERESTRUTURA		
7.1.2.1	PILARES		
7.1.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	9,60
7.1.2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	9,60
7.1.2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,58
7.1.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,08
7.1.2.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,51
7.1.2.2	VIGAS		

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 291 934





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Fls. Nº 580
Proc. Nº 005
Data 10

7.1.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	3,30
7.1.2.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	3,67
7.1.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,04
7.1.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,01
7.1.2.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,41
7.1.3	LAJE		
7.1.3.1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	3,14
7.2	VEDAÇÃO		
7.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	17,16
7.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	34,32
7.3	ESQUADRIA		
7.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
8	CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA		
8.1	FUNDAÇÃO		
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	4,65
8.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	25,85

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, emitida em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55
Chave de Impressão: 0yCA3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 301 737





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



Fis. Nº 581
Proc. Nº 005
Data 10

8.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	140,36
8.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,39
8.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,59
8.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	36,19
8.2	SUPERESTRUTURA		
8.2.1	PILARES		
8.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	14,40
8.2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	14,40
8.2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,87
8.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,85
8.2.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,72
8.2.2	VIGAS		
8.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	28,44
8.2.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	28,44
8.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	140,36

Marcos Andre Oliveira Souza
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 31/ 737





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



582
005
10

8.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,03
8.2.2.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,55
8.3	VEDAÇÃO E PINTURA		
8.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	141,3
8.3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	266,67
8.3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	266,67
8.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	266,67
8.4	ESQUADRIAS		
8.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00
8.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,00
8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.5.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	6,00
8.5.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	6,00
8.5.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	2,00
8.5.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	2,00
8.6	COBERTURA		

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021 emitida



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: QYCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 321 738





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



8.6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	2,00
8.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	119,00
8.6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	119,00
8.6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	7,00
8.6.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	16,00
8.7	PISO EXTERNO		
8.7.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	10,00
8.7.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1.0M3 DE CONCRETO	UND	0,13
8.7.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,40
8.7.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	86,38
8.7.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,57
8.7.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,40
8.7.7	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	17,50
8.7.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	47,89
8.7.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	47,89
8.8	PISO INTERNO		
8.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	95,20

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, emitida em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 331 335





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Fls. Nº 584
Proc. Nº 005
Data 10

8.8.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	95,20
8.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	95,20
8.8.4	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	54,20
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	237,25

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
02	Reforma da Escola no Povoado Água Preta		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,56
2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00
2.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	55,00
2.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	12,00
3	COBERTURA		
3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	6,00
3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	125,00
4	PAREDES		
4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	767,66
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	767,66
5	ESQUADRIA		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	3,00

Marcos Andre Oliveira Bousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 34/ 738





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
5.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	7,36
5.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,00
6	PISOS		
6.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	199,75
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	284,83
6.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	178,50
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
7.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	4,00
7.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	4,00
7.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	8,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
8.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
9	PILARES - ÁREA COBERTA		
9.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017	M2	2,36
9.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,36

Marcos Andre Oliveira Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021 emitida

Certidão nº 848618/2021
 17/06/2021, 09:55
 Chave de Impressão: 0yCA3

Este documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 351 m





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



9.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,744
9.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,579
9.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,141

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
03	Reforma da Escola no Povoado Salto		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,08
2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,50
2.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	250,00
2.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	35,00
3	PAREDES		
3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	932,22
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	932,22
4	ESQUADRIA		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	12,00
4.2	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	3,50
4.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	40,32
4.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	13,50
5	PISOS		

Marcos Andre Oliveira Souza
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 361





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



5.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	191,65
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	311,60
5.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	200,40
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
6.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	20,00
6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	20,00
6.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	10,00
7	COBERTURA		
7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	435,00
7.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	15,00
7.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	90,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	311,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Página 371 73x





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
04	Reforma da Escola no Povoado Bacaba		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04
2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	29,70
2.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,00
3	PAREDES		
3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	650,55
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	650,55
4	ESQUADRIA		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00
4.2	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	4,20
4.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
4.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,36
4.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	23,70
5	PISOS		
5.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	40,75
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	40,75
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
6.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	8,00
6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	8,00
7	CASTELO PARA CAIXA D'ÁGUA		
7.1	ESTRUTURA		
7.1.1	FUNDAÇÃO		

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55
Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 38/73





Prefeitura Municipal de Sitio Novo - MA



7.1.1.1	SAPATAS		
7.1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,86
7.1.1.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	8,00
7.1.1.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,20
7.1.1.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,08
7.1.1.2	VIGA BALDRAME		
7.1.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,55
7.1.1.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3,30
7.1.1.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,04
7.1.1.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,01
7.1.1.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,58
7.1.1.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	4,67
7.1.2	SUPERESTRUTURA		
7.1.2.1	PILARES		
7.1.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	9,60
7.1.2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	9,60
7.1.2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,58

Marcos Andre Oliveira Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

589

005

W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 391





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



7.1.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,08
7.1.2.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,51
7.1.2.2	VIGAS		
7.1.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	3,30
7.1.2.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	3,67
7.1.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,04
7.1.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,01
7.1.2.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,41
7.1.3	LAJE		
7.1.3.1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	3,14
7.2	VEDAÇÃO		
7.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	17,16
7.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	34,32
7.3	ESQUADRIA		

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

590
005
W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55
Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 40/ 135





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



591
005
10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



7.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M. VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UND	1,00
8.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
8.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
8.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	328,21

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
05	Reforma da Escola no Povoado Nova Veneza		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,08
2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,50
2.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	150,00
2.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	20,00
2.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	237,50
3	PAREDES		
3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1120,43
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1120,43
4	ESQUADRIA		

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

página 41/ 73





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



592

005

h

4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	6,00
4.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
4.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	20,16
4.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,50
5 PISOS			
5.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	22,77
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	283,18
5.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	174,30
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA			
6.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	12,00
6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	12,00
6.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10º/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	8,00
7 CONSTRUÇÃO DO MURO			
7.1 FUNDAÇÃO			
7.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,93
7.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	16,30
7.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,50
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,82

Marcos Andre Oliveira S...
Engenheiro Ci...
CREA/RNP: 1919488

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 421 737





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



593
005
W

7.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,63
7.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	22,82
7.2	SUPERESTRUTURA		
7.2.1	PILARES		
7.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	8,61
7.2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	8,61
7.2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,40
7.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,47
7.2.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,49
7.2.2	VIGAS		
7.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	16,28
7.2.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	16,28
7.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,36
7.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: 0yCA3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Marcos Andre Oliveira Sousa:
Engenheiro Civ
CREA/RNP: 19194884

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Página 43/73





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



Página 19/24

594
005
W

7.2.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,89
7.3	VEDAÇÃO E PINTURA		
7.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	62,16
7.3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	136,752
7.3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	136,75
7.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	136,75
7.4	ESQUADRIAS		
7.4.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	7,00
8	COBERTURA		
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	5,00
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	237,50
8.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	237,50
8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	25,00
8.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	299,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55
Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 441 73x





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
06	Reforma da Escola no Centro da Sede do município		
1	SERVÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,72
2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,00
2.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50,00
2.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,00
3	PAREDES		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,68
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,68
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2,68
3.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1480,90
3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1480,90
4	ESQUADRIA		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	3,00
4.2	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	6,30
4.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00
4.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	6,72
4.5	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,24

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55
Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 45/73





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



596
005
W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, emitida em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55
Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

4.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,00
4.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2017	M2	1,00
5	PISOS		
5.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	398,82
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
6.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	4,00
6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	6,00
7	CASTELO PARA CAIXA D'ÁGUA		
7.1	ESTRUTURA		
7.1.1	FUNDAÇÃO		
7.1.1.1	SAPATAS		
7.1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,86
7.1.1.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	8,00
7.1.1.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,20
7.1.1.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,08
7.1.1.2	VIGA BALDRAME		
7.1.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,55
7.1.1.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3,30
7.1.1.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,04
7.1.1.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,01

Arcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-1

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Página 46/ 134





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



7.1.1.2.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,58
7.1.2	SUPERESTRUTURA		
7.1.2.1	PILARES		
7.1.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	9,60
7.1.2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	9,60
7.1.2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,58
7.1.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,08
7.1.2.1.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,51
7.1.2.2	VIGAS		
7.1.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	3,30
7.1.2.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTLETE DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	3,67
7.1.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,04
7.1.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,01
7.1.2.2.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,41
7.1.3	LAJE		

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55
Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 471 134





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



598
005
W

7.1.3.1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	3,14
7.2	VEDAÇÃO		
7.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	17,16
7.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	34,32
7.3	ESQUADRIA		
7.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	570,19

Sítio Novo (MA), 10 de junho de 2021.

Marcos André Oliveira Souza
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Mar A Oliveira Souza

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
Engº Civil da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA.
CREA/RNP Nº 191948843-0
CPF Nº 061.413.123-57

Antônio Coelho Rodrigues

ANTÔNIO COELHO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Sítio Novo/MA
CPF Nº 505.182.323-87

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55
Chave de Impressão: 0yCA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 22 folhas

Página 98/ 137





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



LAUDO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Termo de recebimento definitivo da obra "REFORMA DE (06) ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA (POVOADO OZIEL PEREIRA, POVOADO ÁGUA PRETA, POVOADO SALTO, POVOADO BACABA, POVOADO NOVA VENEZA E BAIRRO CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO)". Objeto do contrato de nº 048/2019, referente a Tomada de Preço nº 005/2019-CPL, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA, inscrito no CNPJ: 05.631.031/0001-64 e a Empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME, inscrita no CNPJ: 05.757.618/0001-14, com Sede estabelecida na ROD. MA 006 nº 01, Km 1, Bairro Expoagra, Grajau - MA, CEP: 65940-000, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA, CREA NACIONAL Nº 1103291688.

Com início dos serviços em 26 de fevereiro de 2019 e término dos serviços em 31 de dezembro de 2019. Atendendo à solicitação da empresa, foi vistoriado a obra denominada Reforma de (06) escolas municipais na zona rural e sede do município de sítio novo - ma (povoado oziel pereira, povoado água preta, povoado salto, povoado bacaba, povoado nova Veneza e bairro centro na sede do município), acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatou-se que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, apresentado a mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

Sítio Novo - MA, 08 de junho de 2021.

Eng.º Civil Marcos André Oliveira Sousa

Responsável Técnico pela Fiscalização

CREA/RNP Nº 191948843-0

CPF Nº 061.413.123-57

Antônio Coelho Rodrigues

Prefeito Municipal de Sítio Novo - MA

CPF Nº 505.182.323-87

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848618/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848618/2021
17/06/2021, 09:55

Chave de Impressão: 0yCA3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 1 folhas

Página 49/134



S. DE OLIVEIRA CHAVES – ME

ROD. MA 006, Nº 01, KM 1, SENTIDO GRAJAÚ-FORMOSA-BALSAS, BAIRRO
EXPOAGRA – GRAJAÚ/MA, CEP: 65.940-000
CNPJ: 05.757.618/0001-14

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022, CPL/PMFSN

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES – ME**, inscrita no CNPJ nº **05.757.618/0001-14**, encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos, máquinas e mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO: ROD MA 006, Nº 01, KM 01, Bairro Expoagra;
CIDADE/ESTADO: Grajaú/MA;
PONTO DE REFERÊNCIA: em frente ao Restaurante do Pisca, sentido Grajaú-Formosa-Balsas;
CEP: 65.940-000;
TELEFONE: (99) 99145-1376, (99) 98207-2255.

Grajaú/MA, 08 de Fevereiro de 2022.

2º OFÍCIO

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006 Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP 65.940-000 GRAJAÚ - MA

S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
SILVÂNIO DE OLIVEIRA CHAVES

CI: 033994692007-1 SSP/MA

CPF: 011.746.593-35

Página 501 734

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP 65.940-000 GRAJAÚ - MA

CARTÓRIO TÁSSIA LIMA
2º OFÍCIO DE GRAJAÚ/MA
www.cartoriodegrajau.com.br

RUA PATROCÍNIO JORGE, N. 32-B, CENTRO, GRAJAÚ / MA, CEP: 65.940-000
TEL: (99) 3532-9489 CEL: (99) 98183-8486 CEL: (99) 99229-0022
E-mail: atendimento@cartoriodegrajau.com.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a firma de **SILVÂNIO DE OLIVEIRA CHAVES**, por S.
DE OLIVEIRA CHAVES-ME
Emol: R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 Femp/Fadep R\$ 0,20 Total R\$ 5,69
Selo: RECFIR03059350LJV0KZV2A71811
Consulte em: <https://selo.tjma.jus.br/>
Grajaú-MA, 10/02/2022, 0.01

Rosenir Coelho de Sousa - Oficial Substituta

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
GRAJAÚ - MA
Tássia Lima

Fls. Nº

601

Proc. Nº

005

Rubrica

10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 RUA FREI BENJAMIN DE BORNOS, Nº 05 - CENTRO - GRAJAÚ/MA
 06.377.063/0001-48



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



Nº do Cadastro 1202399006	Nº da Inscrição 1101016479	Nº do Alvará 2021000200	Validade 28/02/2022	Exercício 2021
CPF/CNPJ 05.757.618/0001-14	Nome S DE OLIVEIRA CHAVES - ME			
RG/Inscrição	Nome Fantasia S CHAVES			
Logradouro ROD MA 006			Número 1	
Complemento KM 1 - SENTIDO GRAJAU / BALSAS			CEP 65940000	
Bairro EXPOAGRA				
Cidade GRAJAÚ		Estado MA		

Atividade Principal 4120400-Construção de edifícios
Horário de Funcionamento Não informado
Observações


Data de Abertura	Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública	Código de Autenticidade 0122C200A01101016479
------------------	--	--

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE
1610201 - Serrarias com desdobramento de madeira 1622602 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 1622699 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 230301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 2330304 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 2330399 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812200 - Coleta de resíduos perigosos 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4313400 - Obras de terraplenagem 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 7711000 - Locação de automóveis sem condutor

Página 511 033



Fls. Nº 603
Proc. Nº 005
Rubrica W




/

/

Ⓟ

cl

Fls. Nº 604
Proc. Nº 005
Rubrica 10




g

(R)

e

Fls. Nº 605
Proc. Nº 005
Rubrica 10



S

✓

C

✓



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Fls. Nº
Proc. Nº
Rubrica

Nº 859713/2022
Emissão: 28/01/2022
Validade: 28/02/2022
Chave: xb9b2

Página 1/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES - ME

CNPJ: 05.757.618/0001-14

Registro: 0000011792

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.250.000,00

Data do Capital: 04/12/2014

Faixa: 5

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 16.10-2-01 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA 16.22-6-02 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS 16.22-6-99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 23.30-3-99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES 23.30-3-01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 23.30-3-04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 38.39-4-01 - USINAS DE COMPOSTAGEM 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RODOVIA MA 006, 01, KM 01, EXPOAGRA, GRAJAU, MA, 65940000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/07/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011792EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303629694. Data de vencimento do boleto: 28/02/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (4/4)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA

Registro: 1103291688

CPF: 104.391.613-04

Data Início: 26/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/01/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Página

561 73+





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Fls. Nº 607
Proc. Nº 005
Rubrica W

Página 2/2

Nº 859713/2022

Emissão: 28/01/2022

Validade: 28/02/2022

Chave: xb9b2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

4

/

(R)

ce

Página

511 73x



S. DE OLIVEIRA CHAVES – ME

ROD. MA 006, Nº 01, KM 1, SENTIDO GRAJAÚ/FORMOSA-BALSAS,
BAIRRO EXPOAGRA – GRAJAÚ / MA – CEP: 65.940-000
CNPJ: 05.757.618/0001-14

DECLARAÇÃO

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.

Prezado Senhor,

Declaramos para os devidos fins que a empresa disporá, por ocasião da futura contratação, de instalações, aparelhamento, equipamento e pessoal técnico adequados, considerados indispensáveis para a realização do objeto deste certame.

Grajaú/MA, 08 de Fevereiro de 2022.

2º OFÍCIO

S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
SILVÂNIO DE OLIVEIRA CHAVES
CI/033994692007-1 SSP/MA
CPF: 011.746.593-35

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP: 65.940-000 GRAJAÚ - MA

CARTÓRIO TÁSSIA LIMA
2º OFÍCIO DE GRAJAÚ/MA
www.cartoriodegrajau.com.br

RUA PATROCÍNIO JORGE, N. 32-B, CENTRO, GRAJAÚ / MA, CEP: 65.940-000
TEL: (99) 3532-9489 CEL: (99) 98183-6486 CEL: (99) 99229-0022
E-mail: atendimento@cartoriodegrajau.com.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a firma de: SILVÂNIO DE OLIVEIRA CHAVES, por S.
DE OLIVEIRA CHAVES-ME
Emol. R\$ 5,14 FERC. R\$ 0,15 Femp/Fadep R\$: 0,20 Total R\$ 5,69
Selo: REC FIR0305933S6DDABOKXORRA13
Consulte em: <https://selo.tjma.jus.br/>
Grajaú-MA, 10/02/2022, 10:01

Rosenir Coelho de Sousa - Oficial Substituto

CARTÓRIO
2º OFÍCIO
GRAJAÚ - MA
Bel. Tássia Lima

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP: 65.940-000 GRAJAÚ - MA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls. Nº 609
Proc. Nº 005
Rubrica W

Página 1/30

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848614/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA**
Registro: **2950D MA MA** RNP: **1103291688**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210425064** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/06/2021** Baixada em: **08/06/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S DE OLIVEIRA CHAVES**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV. PRESIDENTE JOSE SARNEY S/Nº**
Complemento:
Cidade: **SÍTIO NOVO**
Contrato: **017/2019** Celebrado em: **26/02/2019**
Valor do contrato: **R\$ 1.361.505,43** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA VIAS URBANAS DO MUNICIPIO**
Complemento:
Cidade: **SÍTIO NOVO**
Coordenadas Geográficas: **-5.877284, -46.700792**
Data de início: **19/09/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA**

CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**
Nº: **S/Nº**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65925000**

Nº: **S/Nº**
Bairro: **ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO**
UF: **MA** CEP: **65925000**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 9.00 unidade; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3562.46 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1063.42 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1063.42 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE COM SARJETAS E MEIOS FIOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO-MA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0015/2019 E CONTRATO ASSINADO Nº 017/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 848614/2021
18/06/2021, 12:27
zaZY7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **zaZY7**

Página 591 734

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/06/2021, às 08:15.





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



LAUDO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Termo de recebimento definitivo da obra "REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE COM MEIOS FIOS E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO MA". Objeto do contrato de nº 017/2019, referente a Tomada de Preço nº 001/2019-CPL, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA, inscrito no CNPJ: 05.631.031/0001-64 e a Empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME, inscrita no CNPJ: 05.757.618/0001-14, com Sede estabelecida na ROD. MA 006 nº 01, Km 1, Bairro Expoagra, Grajau - MA, CEP: 65940-000, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA, CREA NACIONAL Nº 1103291688.

Com início dos serviços em 19 de setembro de 2019 e término dos serviços em 31 de dezembro de 2019. Atendendo à solicitação da empresa, foi vistoriado a obra denominada, **Reforma de escolas municipais e Pavimentação em bloquete com meios fios e sarjetas em vias urbanas do município de sítio novo ma**, acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatou-se que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, apresentado a mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

Sítio Novo - MA, 08 de junho de 2021.




Eng.º Civil Marcos André Oliveira Sousa

Responsável Técnico pela Fiscalização

CREA/RNP Nº 191948843-0

CPF Nº 061.413.123-57



Antônio Coelho Rodrigues

Prefeito Municipal de Sítio Novo - MA

CPF Nº 505.182.323-87


Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civ
CREA/RNP: 191948843-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15
Chave de Impressão: zaZY7
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 1 folhas

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Página 601 73+





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, situada na Av. Leonardo de Almeida, S/N, Centro - Sítio Novo, CEP: 65925-000, Atestamos para os devido fins de direito, que a Empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.757.618/0001-14, com Sede estabelecida na ROD. MA 006 nº 01, Km 1, Bairro Expoagra, Grajau - MA, CEP: 65940-000, executou o contrato a contento e dentro do prazo e normas contratuais, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA**, CREA NACIONAL Nº 1103291688, os serviços conforme discriminados abaixo:

1.0 - Tomada de Preços nº 001/2019-CPL

2.0 - Contrato nº 017/2019 - ART nº MA20210425064

3.0 - Valor do Contrato: R\$ 1.361.505,43

4.0 - Prazo de Execução do Contrato: 10 (dez) meses.

5.0 - Período da Execução do Contrato: 19/09/2019 a 31/12/2019

6.0-Objeto do Contrato: REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE COM MEIOS FIOS E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SÍTIO NOVO - MA

SERVICOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL - DEPUTADO LA ROQUE		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	20,00
2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	439,07
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	43,68
2.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,44
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	193,67
2.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	965,66
2.7	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	83,28

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 61/73





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



612
005
W

28	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	83,28
3	DRENAGEM		
3.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	39,45
4	ESTRUTURA		
4.1	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015	KG	3,25
4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,25
6	COBERTURA		
5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	439,07
5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	439,07
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	8,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	18,00
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00
7	REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	965,66

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 621 737





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	204,72
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	188,28
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	188,28
7.5	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	M2	1.738,19
8	PINTURA		
8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.130,63
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.130,63
8.3	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	43,68
8.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE DUPERFÍCIE METÁLICA	M2	11,34
8.5	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	43,68
9	PISO		
9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	52,46
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	52,46
9.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	1.005,31
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
10.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	11,00
10.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	9,00
10.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	11,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021

Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15
Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 631 734

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/06/2021, às 08:15.





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



10.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	11,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	LIMPEZA FONAL DA OBRA	M2	1.463,58

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
02	REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL - DOIS BURITIS		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	6,00
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,56
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,12
2.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	822,42
2.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	108,50
2.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	108,51
3	COBERTURA		
3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	10,00
3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	46,70
4	ESQUADRIAS		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00

Arcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
REA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021

Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 641 738





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	10,00
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	365,52
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	365,52
5.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,12
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	23,12
5.5	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	M2	487,36
6	PINTURA		
6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	822,42
6.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	7,80
7	PISO		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	120,85
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	10,94
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, emitida em 18/06/2021

Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15
Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 651 734





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



616
005
10

8.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	2,00
8.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
8.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
10	SERVIÇOS FINAIS		
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	406,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021 emitida



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
03	REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL - POVOADO GRUPO NOVO		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	250,00
2.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	25,00
2.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	6,00
2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,76
2.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	436,32
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,06
2.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,00
2.8	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	30,71
2.9	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	30,71
3	COBERTURA		

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Certidão nº 848614/2021

19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 661





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	289,65
3.2	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	33,45
4	ESQUADRIAS		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	5,00
4.3	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS	UND	10,00
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	545,16
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	510,39
5.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	34,77
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	34,77
6	PINTURA		
6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	736,29

Marcos Andre Oliveira Sou:
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 61 737





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



618
005
10

6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	736,29
6.3	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	23,76
6.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE DUPERFÍCIE METÁLICA	M2	8,72
7	PISO		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	218,00
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	218,00
7.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M2	272,70
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,00
8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	185,00
8.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
8.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
8.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	15,00
8.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9,00
8.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	16,00
8.8	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	65,00
8.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15
Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Marcos Andre Oliveira Sc
Engenheiro Civ
CREA/RNP: 191948843

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Página 681 737





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



8.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
9.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
9.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
9.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	4,00
9.4	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	4,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	LIMPEZA FONAL DA OBRA	M2	275,72

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
04	REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL - MARLY SARNEY		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	6,00
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,64
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	65,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	315,55
2.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	49,77
2.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	49,77
3	COBERTURA		

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 61





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



Página 12/30

620
005
W

3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	10,00
4	ESQUADRIAS		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	4,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00
5	REVESTIMENTO		
5.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	315,55
5.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	111,04
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	111,04
5.4	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	M2	504,88
6	PINTURA		
6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	883,54
6.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	7,80
7	PISO		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	152,40
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	17,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15
Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civ
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 -CNPJ: 05.631.031/0001-64

Página 101 737





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Nº 621
C. Nº 005
Data 10

7.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_06/2014	M	69,40
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
8.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	2,00
8.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
8.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
9	MURO EXTERNO		
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	8,96
9.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	39,80
9.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	245,57
9.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	281,92
9.5	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	245,57
9.6	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	281,92
9.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,98
9.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,98
9.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	127,10
9.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	55,72

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021 emitida



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 711 737





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Fis
Pr
R

6.22
005
W

9.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	55,72
9.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	464,33
9.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	406,29
9.14	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	464,33
9.15	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	406,29
9.16	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,61
9.17	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,61
9.18	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	99,50
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
10.2	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018	UND	1,00
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	645,01

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
05	REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
2	DEMOLICÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	6,00

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, emitida em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
18/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 141 131





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,64
2.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	55,89
2.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	207,25
2.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	35,60
2.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	35,60
3	COBERTURA		
3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	12,00
3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	30,00
4	ESQUADRIAS		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	9,00
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
4.4	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,80
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	248,70

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 731 737





**Prefeitura Municipal
de Sitio Novo - MA**



5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	248,70
5.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	55,89
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	55,89
5.5	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	M2	331,60
6	PINTURA		
6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	580,30
6.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	7,80
7	PISO		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	119,22
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	43,47
7.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	34,60
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
8.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	3,00
8.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00

Marcos Andre Oliveira Sousa:
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-C

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 74/738





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



8.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	5,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
10	SERVIÇOS FINAIS		
10.1	LIMPEZA FONAL DA OBRA	M2	576,45

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
06	REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL - POVOADO PACIENCIA		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,84
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	612,18
2.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	612,18
2.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	3,00
2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,84
2.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.066,10
2.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,60
2.8	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	76,11
2.9	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	76,11
3	ESTRUTURA		
3.1	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/L0M3 DE CONCRETO	UND	1,08
3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	5,10

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-1

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 751 73+





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Fis.
Pro
Ru

626
005
W

3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,40
3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,08
4	COBERTURA		
4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	612,18
4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	612,18
4.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	74,00
5	ESQUADRIAS		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	4,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	10,00
5.3	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS	UND	3,00
6	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	672,71
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	393,39

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 261





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	393,39
6.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	672,71
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	21,92
7	PINTURA		
7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	672,71
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	672,71
7.3	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	21,84
7.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE DUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,88
8	PISO		
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	326,50
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	326,50
8.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M2	718,91
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
9.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
9.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	3,00
9.3	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	5,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
11	SERVIÇOS FINAIS		

*Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0*

Av, Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021

19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 711





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA


 Fls.
Pro
Ru

 628
005
40

11.1	LIMPEZA FONAL DA OBRA	M2	922,76
------	-----------------------	----	--------

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
07*	REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL - PATIS		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,52
2.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	250,00
2.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	25,00
2.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	6,00
2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,93
2.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	545,16
2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	111,00
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,40
2.9	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	41,14
2.10	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	41,14
3	ESTRUTURA		
3.1	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	10,00
3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,65
4	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	5,69
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	45,52

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021 emitida



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 781 734





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



No 629
No 005
Rica 10

4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,55
4.4	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	4,55
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	51,21
5	ALVENARIA		
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,00
6	COBERTURA		
6.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	10,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	8,00
7.3	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS	UND	1,00
8	REVESTIMENTO		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	545,16
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	545,16

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 791 734





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	99,40
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	78,40
8.5	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	M2	681,45
9	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.226,61
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.226,61
9.3	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	22,56
9.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE DUPERFÍCIE METÁLICA	M2	6,60
9.5	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	22,56
10	PISO		
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	419,85
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	419,50
10.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M2	454,30
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
11.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
11.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00

Arcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, emitida em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2021 e contém 28 folhas

Página 801 737





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



Página 23/30

631
005
10

11.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9,00
11.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	10,00
11.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5,00
11.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	23,00
11.9	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	90,00
11.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
11.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
12.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
12.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	4,00
12.3	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	4,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
14	SERVIÇOS FINAIS		
14.1	LIMPEZA FONAL DA OBRA	M2	802,64

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
08*	REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL - POVOADO SANTA MARIA		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021 emitida



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 311 737





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



632
005
W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15
Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	1,00
2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	116,59
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,64
2.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,20
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,35
2.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	256,34
2.7	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	39,81
2.8	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	39,81
3	ESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,60
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	4,00
3.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	39,60
3.4	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	1,80
3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	39,60
3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,80
4	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m2	18,00
5	COBERTURA		

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Página 24/30





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



Fis
Pro
Re

633
005
10

5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	116,59
5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	34,98
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	10,00
6.3	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS	UND	1,00
7	REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	398,91
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	398,91
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,84
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	19,84
7.5	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	M2	232,88
8	PINTURA		

Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 531 m





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	692,12
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	692,12
8.3	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	18,84
8.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE DUPERFÍCIE METÁLICA	M2	6,00
8.5	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	18,84
9	PISO		
9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	279,08
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	279,08
9.3	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	256,34
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	535,00
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
10.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
10.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	30,00
10.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: za2Y7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 26/30





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



635
005
W

10.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5,00
10.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	16,00
10.9	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	235,00
10.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	235,00
10.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
11.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
11.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	3,00
11.3	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	2,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
13	SERVIÇOS FINAIS		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	559,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
09	REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL - SANTA TERESINHA		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	272,64

Arcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15
Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 651 735





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



636
005
10

2.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	65,25
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	126,71
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	126,71
3.0	COBERTURA		
3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	65,25
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	M2	738,90
4.2	LIMPEZA AZULEJO	M2	123,70
5.0	PINTURA		
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	738,90
6.0	PISO		
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	272,64
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.0	SERVIÇOS FINAIS		
8.1	LIMPEZA FONAL DA OBRA	M2	272,64

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
10	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	750,00
2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA 95% DO PROCTOR NORMAL PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³	900,00
2.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.875,00
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE		

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 19194884-1

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021 emitida



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15

Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 861 737





Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



637
005
10

3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	m	20,00
3.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0.60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	un	4,00
4.0	REVESTIMENTO PRIMARIO		
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL. UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	664,64
4.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL IA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	m³	996,96
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).AF 04/2018	m³Xkm	19.939,13
4.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL IA. CATEGORIA	m²	3.721,97
4.5	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m³	558,30
5.0	REVESTIMENTO PRIMARIO		
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.AF 12/2015	m²	3.562,46
5.2	CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m²	96,77
5.0	DRENAGEM		
6.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13.5 CM BASE X 30 CM ALTURA. SARJETA 50 CM BASE X 12.5 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.063,42
6.2	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	214,63
7	SINALIZAÇÃO		
7	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	4,00
7.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	5,00

Marcos André Oliveira
Engenheiro C
CREA/RNP: 191946

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15
Chave de Impressão: zaZY7

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Página 31 de 35





**Prefeitura Municipal
de Sítio Novo - MA**



Sítio Novo (MA), 10 de junho de 2021.

Marcos André Oliveira Sousa
Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Marcos André Oliveira Sousa

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
Engº Civil da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA.
CREA/RNP Nº 191948843-0
CPF Nº 061.413.123-57

Antônio Coelho Rodrigues

ANTÔNIO COELHO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Sítio Novo/MA
CPF Nº 505.182.323-87

638
005
10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848614/2021, emitida em 18/06/2021



Certidão nº 848614/2021
19/06/2021, 08:15
Chave de Impressão: zaZY7
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2021 e contém 28 folhas

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

8
Página 881 737 e



639
005
10

S. DE OLIVEIRA CHAVES – ME
ROD. MA 006, Nº 01, KM 1, SENTIDO GRAJAÚ/FORMOSA/BALSAS,
BAIRRO EXPOAGRA – GRAJAÚ / MA, CEP: 65.640-000
CNPJ: 05.757.618/0001-14

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

Ref.: Edital da Concorrência nº 001/2022

Eu, **Silvanio de Oliveira Chaves**, brasileiro, divorciado, empresário, proprietário e representante legal da empresa, portador da CI nº 033994692007-1 SSP/MA, e do CPF: 011.746.593-35, residente e domiciliado às margens da BR 226, Casa 150, Bairro Trizidela, na cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, neste ato representante legal da empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.757.618/0001-14, estabelecida na ROD MA 006, Nº 01, KM 01, sentido Grajaú/Formosa/Balsas, na cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, **DECLARO** expressamente que estou ciente das condições físicas, que conheço todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta Licitação, responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos serviços, nas condições descritas no Termo de Referência, que em nenhuma hipótese poderei alegar desconhecimento das condições existentes para elaboração do orçamento e das planilhas, bem como para a execução do contrato e cumprimento das obrigações decorrentes.

Por ser verdade firmo a presente.

Observação: a **NÃO** aceitação desta declaração, que substitui a **VISITA TÉCNICA** fere o Art. 03 da Lei nº 8.666/93, em conjunto com o Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e todos os acórdãos citados abaixo:

Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara

Acórdão nº 110/2012 – Plenário TCU

Acórdão nº 785/2012 – Plenário TCU

Acórdão nº 906/2012 – Plenário TCU

Acórdão nº 7519/2013 – Segunda Câmara, TCU – 024.995/2013-4

Grajaú/MA, 08 de Fevereiro de 2022.

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP 65.640-000 GRAJAÚ - MA

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP 65.640-000 GRAJAÚ - MA

Página

891 33+

840
005
20

S. DE OLIVEIRA CHAVES – ME

ROD. MA 006, Nº 01, KM 1, SENTIDO GRAJAÚ/FORMOSA/BALSAS,
BAIRRO EXPOAGRA – GRAJAÚ / MA, CEP: 65.640-000
CNPJ: 05.757.618/0001-14


S. DE OLIVEIRA CHAVES – ME

CNPJ: 05.757.618/0001-14

ROD MA 006, Nº 01, KM 01, Sentido Grajaú/Formosa/Balsas

Bairro Expoagra, Grajaú/MA, CEP: 65.940-000


Telephone: (99) 99145-1376


SILVÂNIO DE OLIVEIRA CHAVES

CI: 033994692007-1 SSP/MA

CPF: 011.746.593-35

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP 65.940-000 GRAJAÚ - MA

	CARTÓRIO TÁSSIA LIMA 2º OFÍCIO DE GRAJAÚ/MA www.cartoriodegrajau.com.br	RUA PATROCÍNIO JORGE 14 32-B, CENTRO, GRAJAÚ / MA, CEP: 65.940-000 TEL: (99) 3532-9489 CEL: (99) 98183-8486 CEL: 99 99229-0022 E-mail: atendimento@cartoriodegrajau.com.br	
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a firma de SILVÂNIO DE OLIVEIRA CHAVES por S. DE OLIVEIRA CHAVES-ME			
Emol: R\$ 5.14 FERC R\$ 0.15 Femp/Fadep R\$: 0.20 Total R\$ 5.69			
Selo: RECFIR0305932ASU1PBAECK50E87			
Consulte em: https://selo.tjma.jus.br/			
Grajaú-MA, 10/02/2023, 10:01			
 Rosenir Coelho de Sousa - Oficial Substituto			





CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP 65.940-000 GRAJAÚ - MA



641
005
10
00002

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE GRAJAÚ-MA - 1ª VARA

SECRETARIA DA DISTRIBUIÇÃO - CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de parte interessada, que, dando busca nos sistemas de Consulta do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Themis PG, PJE e SEEU) desta Comarca, neles verifiquei até a presente data 26/01/2022, às 12:30 horas, **NÃO CONSTAR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME**, inscrita no CNPJ nº **05.757.618/0001-14**, estabelecida na ROD MA 006, 01, EXPOAGRA, Grajaú, Estado do Maranhão.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Nicolau Dino", nesta cidade de Grajaú, Estado do Maranhão. Eu, **Francisco Rangel Pereira Moraes**, Secretário Judicial da 1ª Vara, mat.: **198499**, consultei, digitei, subscrevo e assino, Grajaú MA, **26 de janeiro de 2022**. *O referido é verdade e dou fé*

Francisco Rangel Pereira Moraes
Secretário Judicial da 1ª Vara de Grajaú MA
Secretário Judicial Distribuição 1ª VARA

Ato Judicial Oneroso. Foi pago o valor de 56,72, guia 22.053.201-001-147.402-5

COMARCA DE GRAJAÚ - MARANHÃO
Fórum Des. Nicolau Dino
Secretaria Judicial da 1ª Vara

Rua Antônio Eco. dos Reis, nº 06, Bairro Centro
CEP: 65940-000 Fone: (99) 3532-6099
Grajaú/MA

OBSERVAÇÕES:

1. Esta certidão é emitida em uma única via, a qual é assinada e rubricada pelo servidor. Artigo 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral.
2. Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias, artigo 198 do Código de Normas CGJ/MA.

Fórum Desembargador Nicolau Dino
Secretaria Judicial da 1ª Vara - Comarca de Grajaú - MA
Rua Antônio Francisco dos Reis, nº 06, Centro - Grajaú - CEP: 65.940-000
Fone: (99) 3532-6099. Contato: Varas - Grajaú - 1ª Vara



Página 911334

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP 65.940-000 GRAJAÚ - MA

Rosângela Coelho de Sousa - Oficial Substituta



CARTÓRIO TÁSSIA LIMA
RUA RIBECKINO LORCE, N. 37-B, CENTRO, GRAJAÚ/MA, CEP: 65.940-000
TEL: (99) 3532-6099 Fone: (99) 3532-6099
www.cartorio.org.br
AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRAFICA CONFORME ORIGINAL APRESENTANDO:
DOU FE Emol: R\$ 5,14 FERC: R\$ 0,15 Femp/fadep: R\$ 0,20 Total: R\$ 5,69
Seio: AUTENT0305931FKJ3PBOGQMD5Q01Consulte em: https://seio.lima.jus.br
Grajaú-MA, 10/02/2022 10:01

Balanco Patrimonial

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Fortes Contabil

Endereço: ROD MA 006, Complemento: KM 01 SENTIDO GRAJAÚ/BALSAS, N.º 01, Bairro: EXPOAGRA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000,

Telefone: (99) 35326918

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.498.599,85D
1.01	Ativo Circulante	441.610,25D
1.01.01	Disponibilidades	243.458,89D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	243.458,89D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	243.458,89D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	243.458,89D
1.01.03	Clientes	31.016,81D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	131.016,81D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	131.016,81D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	31.016,81D
1.01.15	Estoques	67.134,55D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	67.134,55D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	67.134,55D
1.01.15.01.02.0002	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	67.134,55D
1.07	Ativo não Circulante	1.056.989,60D
1.07.04	Imobilizado	1.056.989,60D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.056.989,60D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.056.989,60D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações comerciais	1.056.989,60D
2	*** Passivo ***	1.498.599,85C
2.01	Passivo Circulante	2.130,00C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.130,00C
2.01.01.01	Fornecedores	1.530,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.530,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.530,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	600,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	600,00C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	600,00C
2.07	Patrimônio Líquido	1.496.469,85C
2.07.01	Capital Realizado	1.250.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	1.250.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.250.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.250.000,00C
2.07.04	Reservas	39.173,74C
2.07.04.01	Reservas	139.173,74C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	139.173,74C
2.07.04.01.01.0001	Reservas de Capital	39.173,74C
2.07.07	Outras Contas	107.296,11C
2.07.07.01	Outras Contas	107.296,11C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	07.296,11C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	107.296,11C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 0,00 ().

Grajaú-MA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESARIO
CPF 011.74.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
CPF 250.384.863-04
CRC/MA 9514-O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Estabelecimentos: 0001 - S DE OLIVEIRA CHAVES ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: ROD MA 006, Complemento: KM 01 SENTIDO GRAJAÚ/BALSAS, N.º 01, Bairro: EXPOAGRA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000,

Telefone: (99) 35326918

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020
		a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	40.834,32
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	40.834,32
010.01.03	Vendas de Serviços	40.834,32
(-) 020	Deduções da Receita	2.450,06
020.01	Impostos Faturados	2.450,06
020.01.05	Simple	2.450,06
(=) 030	Receita Líquida	38.384,26
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	21.799,52
040.03	Custo dos Serviços Prestados	21.799,52
(=) 060	Lucro Bruto	16.584,74
(-) 070	Despesas Operacionais	11.147,78
070.02	Despesas Administrativas	11.147,78
(=) 110	Lucro Operacional	5.436,96
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.436,96
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	5.436,96
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	5.436,96

Grajaú-MA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESARIO
CPF 011.74.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
CPF 250.384.863-04
CRC/MA 9514-O

Demonstração de Liquidez e Solvência

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Endereço: ROD MA 006, Complemento: KM 01 SENTIDO GRAJAÚ/BALSAS, N.º 01, Bairro: EXPOAGRA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 35326918

Fortes Contábil

Período: 01/12/1899 a 31/12/1899

LIQ. GERAL (AC+RLP/PC+PNC)	441.610,25 + 0,00	+	2.130,00 + 0,00	207,329
LIQ. CORRENTE (AC+RLP/PC)	441.610,25 + 0,00	+	2.130,00	207,329
SOLVENCIA GERAL (AT/PC+PNC)	1.498.599,85	+	2.130,00 + 0,00	703,568

Grajaú-MA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESARIO
CPF 011.74.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
CPF 250.384.863-04
CRC/MA 9514-O



645
005
W

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01174659335	SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
25038486304	JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2021 14:00 SOB N° 20210395630.
PROTOCOLO: 210395630 DE 22/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101943987. CNPJ DA SEDE: 05757618000114.
NIRE: 21101328246. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/03/2021.
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Página 951 73x

646
005
10


TERMO DE ABERTURA


Contém o presente livro 23 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 23 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma S DE OLIVEIRA CHAVES ME, estabelecida ROD MA 006, nº 01, KM 01, SENTIDO GRAJAU/BALSAS, bairro 65940-000, cidade Grajaú, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.757.618/0001-14 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21101328246 por despacho de 04/07/2003.

Grajaú-MA, 1 de Janeiro de 2020

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESARIO
CPF 011.74.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
CPF 250.384.863-04
CRC/MA 9514-O





Livro Diário Nº. 4

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 1 de 21

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr do simples a recolher	0001	001	53650	300,00	
15/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr do simples a recolher	0001	001	53650		300,00
Totais do dia 15:						300,00	300,00
25/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr de receita de serviços prestados	0001	001	53646	5.000,00	
25/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr de receita de serviços prestados	0001	001	53646		5.000,00
Totais do dia 25:						5.000,00	5.000,00
29/09/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vlr custo dos serviços vendidos	0001	001	53653	3.250,00	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr custo dos serviços vendidos	0001	001	53653		3.250,00
29/09/2020	3.01.01.07.01.0042 - Despesas Administrativas Diversas	Vlr despesas administrativas diversas	0001	001	53654	1.120,00	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr despesas administrativas diversas	0001	001	53654		1.120,00
29/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr pago a fornecedores diversos	0001	001	53655	7.240,84	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr pago a fornecedores diversos	0001	001	53655		7.240,84
Totais do dia 29:						11.610,84	11.610,84
Totais do mês de Setembro:						16.910,84	16.910,84
15/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr da recieita de prestação de serviço	0001	001	53647	5.000,00	
15/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr da recieita de prestação de serviço	0001	001	53647		5.000,00
Totais do dia 15:						5.000,00	5.000,00
17/10/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr simples nacional a recolher	0001	001	53656	300,00	
17/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr simples nacional a recolher	0001	001	53656		300,00
Totais do dia 17:						300,00	300,00
20/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr pago simples nacional	0001	001	53657	300,00	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr pago simples nacional	0001	001	53657		300,00
Totais do dia 20:						300,00	300,00
25/10/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vlr dos custos de prod utiliz na prestação do serviço	0001	001	53670	2.836,90	
25/10/2020	1.01.15.01.02.0002 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vlr dos custos de prod utiliz na prestação do serviço	0001	001	53670		2.836,90
Totais do dia 25:						2.836,90	2.836,90
29/10/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vlr custos de serviços vendidos	0001	001	53658	2.325,00	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr custos de serviços vendidos	0001	001	53658		2.325,00
29/10/2020	3.01.01.07.01.0042 - Despesas Administrativas Diversas	Vlr pago das despesas adminstrativa diversa	0001	001	53659	1.236,80	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr pago das despesas adminstrativa diversa	0001	001	53659		1.236,80

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 2 de 21

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 29:						3.581,80	3.581,80
Totais do mês de Outubro:						11.998,70	11.998,70
15/11/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr do simples nacional a recolher	0001	001	53660	1.250,06	
15/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr do simples nacional a recolher	0001	001	53660		1.250,06
Totais do dia 15:						1.250,06	1.250,06
20/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr pago simples nacional	0001	001	53665	300,00	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr pago simples nacional	0001	001	53665		300,00
Totais do dia 20:						300,00	300,00
29/11/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vlr custos dos serviços vendidos	0001	001	53662	8.754,82	
29/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr custos dos serviços vendidos	0001	001	53662		8.754,82
29/11/2020	3.01.01.07.01.0042 - Despesas Administrativas Diversas						
		Vlr pago de despesas administrativas diversas	0001	001	53663	5.208,58	
29/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr pago de despesas administrativas diversas	0001	001	53663		5.208,58
Totais do dia 29:						13.963,40	13.963,40
30/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr de receita de serviços prestados	0001	001	53648	20.834,32	
30/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr de receita de serviços prestados	0001	001	53648		20.834,32
Totais do dia 30:						20.834,32	20.834,32
Totais do mês de Novembro:						36.347,78	36.347,78
18/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr simples nacional a recolher	0001	001	53666	600,00	
18/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr simples nacional a recolher	0001	001	53666		600,00
Totais do dia 18:						600,00	600,00
20/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr pago simples nacional	0001	001	53661	1.250,06	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr pago simples nacional	0001	001	53661		1.250,06
Totais do dia 20:						1.250,06	1.250,06
30/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr de receita de serviços prestados	0001	001	53649	10.000,00	
30/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr de receita de serviços prestados	0001	001	53649		10.000,00
30/12/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vlr custos dos serviços prestados	0001	001	53667	4.632,80	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr custos dos serviços prestados	0001	001	53667		4.632,80
30/12/2020	3.01.01.07.01.0042 - Despesas Administrativas Diversas						
		Vlr das despesas administrativas diversas	0001	001	53668	3.582,40	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr das despesas administrativas diversas	0001	001	53668		3.582,40
Totais do dia 30:						18.215,20	18.215,20
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 3 de 21

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento 2020	0001	001	69950	40.834,32	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2020	0001	001	69950	2.450,06	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2020	0001	001	69950	5.436,96	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2020	0001	001	69950	11.147,78	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2020	0001	001	69950	21.799,52	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Encerramento 2020	0001	001	69950		5.436,96
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Encerramento 2020	0001	001	69950		2.450,06
31/12/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Encerramento 2020	0001	001	69950		21.799,52
31/12/2020	3.01.01.07.01.0042 - Despesas Administrativas Diversas	Encerramento 2020	0001	001	69950		11.147,78
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2020	0001	001	69950		40.834,32
Totais do dia 31:						81.668,64	81.668,64
Totais do mês de Dezembro:						101.733,90	101.733,90

Fim

Balanco Patrimonial

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Pág.: 4 de 21

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.498.599,85D
1.01	Ativo Circulante	441.610,25D
1.01.01	Disponibilidades	243.458,89D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	243.458,89D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	243.458,89D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	243.458,89D
1.01.03	Clientes	131.016,81D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	131.016,81D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	131.016,81D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	131.016,81D
1.01.15	Estoques	67.134,55D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	67.134,55D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	67.134,55D
1.01.15.01.02.0002	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	67.134,55D
1.07	Ativo não Circulante	1.056.989,60D
1.07.04	Imobilizado	1.056.989,60D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.056.989,60D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.056.989,60D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações comerciais	1.056.989,60D
2	*** Passivo ***	1.498.599,85C
2.01	Passivo Circulante	2.130,00C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.130,00C
2.01.01.01	Fornecedores	1.530,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.530,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.530,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	600,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	600,00C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	600,00C
2.07	Patrimônio Líquido	1.496.469,85C
2.07.01	Capital Realizado	1.250.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	1.250.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.250.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.250.000,00C
2.07.04	Reservas	139.173,74C
2.07.04.01	Reservas	139.173,74C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	139.173,74C
2.07.04.01.01.0001	Reservas de Capital	139.173,74C
2.07.07	Outras Contas	107.296,11C
2.07.07.01	Outras Contas	107.296,11C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	107.296,11C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	107.296,11C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 0,00 ().

/

g



Fim

651
605
10

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Estabelecimentos: 0001 - S DE OLIVEIRA CHAVES ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: ROD MA 006, Complemento: KM 01 SENTIDO BALSAS, N.º: 01, Bairro: EXPOAGRA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 35326918

Pág.: 5 de 21

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020
		a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	40.834,32
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	40.834,32
010.01.03	Vendas de Serviços	40.834,32
(-) 020	Deduções da Receita	2.450,06
020.01	Impostos Faturados	2.450,06
020.01.05	Simple	2.450,06
(=) 030	Receita Líquida	38.384,26
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	21.799,52
040.03	Custo dos Serviços Prestados	21.799,52
(=) 060	Lucro Bruto	16.584,74
(-) 070	Despesas Operacionais	11.147,78
070.02	Despesas Administrativas	11.147,78
(=) 110	Lucro Operacional	5.436,96
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.436,96
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	5.436,96
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	5.436,96

8







Fim

Demonstração de Liquidez e Solvência

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Período: 01/12/1899 a 31/12/1899

Pág.: 6 de 21

Fortes Contábil

LIQ. GERAL (AC+RLP/PC+PNC)	441.610,25 + 0,00	+	2.130,00 + 0,00		207,329
LIQ. CORRENTE (AC+RLP/PC)	441.610,25 + 0,00	+	2.130,00		207,329
SÓLVENCIA GERAL (AT/PC+PNC)	1.498.599,85	+	2.130,00 + 0,00		703.568

653
005
W


TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 23 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 23 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma S DE OLIVEIRA CHAVES ME, estabelecida ROD MA 006, nº 01, KM 01, GRAJAU/BALSAS, bairro EXPOAGRA, CEP 65940-000, cidade Grajaú, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.757.618/0001-14 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21101328246 por despacho de 04/07/2003.

Grajaú-MA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESARIO
CPF 011.74.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
CPF 250.384.863-04
CRC/MA 9514-O






654
005
40

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01174659335	SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
25038486304	JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2021 09:21:25 SOB Nº
20210395591.
PROTOCOLO: 210395591 DE 17/03/2021. NIRE: 21101328246.
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/03/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12101947052 em 23/03/2021, protocolo 210395591. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME

Número de Registro: 21101328246

CNPJ: 05757618000114

Município: Grajaú

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 4

Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01174659335

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES

25038486304

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ MA9514

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2021 09:21:40 SOB Nº
20210395591.
PROTOCOLO: 210395591 DE 17/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12101947052. NIRE: 21101328246.
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/03/2021

Página 1051

656
005
10

Demonstração de Liquidez e Solvência

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Fortes Contábil

Endereço: ROD MA 006, Complemento: KM 01 SENTIDO GRAJAÚ/BALSAS, N.º 01, Bairro: EXPOAGRA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000,

Telefone: (99) 35326918

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

LIQ. GERAL (AC+RLP/PC+PNC)	441.610,25 + 0,00	+	2.130,00 + 0,00		207,329
LIQ. CORRENTE (AC+RLP/PC)	441.610,25 + 0,00	+	2.130,00		207,329
SOLVENCIA GERAL (AT/PC+PNC)	1.498.599,85	+	2.130,00 + 0,00		703.568

Grajaú-MA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESARIO
CPF 011.74.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
CPF 250.384.863-04
CRC/MA 9514-O

Fim



657
005
W

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01174659335	SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
25038486304	JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ

8 /

e

Q

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2021 08:39 SOB N° 20210671750.
PROTOCOLO: 210671750 DE 19/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103500578. CNPJ DA SEDE: 05757618000114.
NIRE: 21101328246. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 741 74

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Mês/Ano: 12/2020

Endereço: ROD MA 006, Complemento: KM 01 SENTIDO BALSAS, N.º: 01, Bairro: EXPOAGRA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 35326918

658
095

Página 1 de 4
Pag. 1 de 3

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IEG	Índice de Endividamento Geral ((2.130,00 + 0,00) / 1.498.599,85) * 100	$((c201+c203)/c1)*100$	0,14
ILC	Índice de Liquidez Corrente 441.610,25 / 2.130,00	$c101/c201$	207,33
ILG	Índice de Liquidez Geral (441.610,25 + 1.056.989,60) / (2.130,00 + 0,00)	$(c101+c107)/(c201+c203)$	703,57

g /

e

R

Página 1081 737

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Endereço: ROD MA 006, Complemento: KM 01 SENTIDO BALSAS, N.º 01, Bairro: EXPOAGRA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 35326918

Página 2 de 4

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa S DE OLIVEIRA CHAVES ME, é uma empresa com fins econômicos com sede na Rod MA 006, 01 KM 1 Sentido Grajaú/Balsas, Expoagra, Grajaú - MA, CEP 65940-000, inscrita no CNPJ nº 05.757.618/0001-14, tem como finalidade as atividades de:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
 - 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 - 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 - 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
 - 16.10-2-03 - Serrarias com desdobramento de madeira em bruto
 - 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
 - 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
 - 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 - 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
 - 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
 - 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- Esta empresa, prima pelo balanço social em que está inserida.
- 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
 - 3.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 - 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 - 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
 - 49.24-8-00 - Transporte escolar
 - 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 - 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 - 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
 - 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
 - 38.39-4-01 - Usinas de compostagem
 - 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 - 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 - 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
 - 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
 - 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 - 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 - 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 - 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

Nota 2 - Regime Tributário

Simples Nacional (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e empresas de Pequeno Porte)

Nota 3 - Cadastro

Razão Social: S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME

NIRE: 21101328246

CNPJ: 05.757.618/0001-14

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Porte ME (Microempresa)

Data Constituição: 04/07/2003

Nota 4 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As informações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentados de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 5 - Práticas Contábeis

5.1 - Disponibilidades

A empresa tem suas disponibilidades R\$ 243.458,89 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

5.2 - Estoques

A empresa tem em seus estoques R\$ 131.016,81 (cento e trinta um mil, dezesseis reais e oitenta e um centavos)

Nota 6 - Patrimônio Líquido

6.1 - Divisão do Capital Social

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Endereço: ROD MA 006, Complemento: KM 01 SENTIDO BALSAS, N.º: 01, Bairro: EXPOAGRA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 35326918

Página 3 de 4
Pag. 3 de 3

A empresa tem um capital social no valor de R\$ 1.250,000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)

6.2 - Resultado do Exercício

A empresa teve como resultado do exercício, um lucro de R\$ 5.436,96 (cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)

Grajaú-MA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESARIO
CPF 011.746.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
CPF 250.384.863-04
CRC/MA 9514-O

Página 701

Fim
238



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01174659335	SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
25038486304	JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/08/2021 10:26 SOB N° 20211037311.
PROTOCOLO: 211017311 DE 09/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105804124. CNPJ DA SEDE: 05757618000114.
NIRE: 21101328246. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/08/2021.
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 771

13X

662
003
h0**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00005262
Nome: JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ CPF: 250.384.863-04
CRC/UF n.º MA-009514/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/03/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 250.384.863-04 Controle : 1395.1709.1709.2023

663
005
60**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00005263
Nome: JOSÉ ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ CPF: 250.384.863-04
CRC/UF n.º MA-008614/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/03/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 250.384.863-04 Controle : 6923.7237.7237.7551

664
005
W

S. DE OLIVEIRA CHAVES – ME

**ROD. MA 006, Nº 01, KM 1, SENTIDO GRAJAÚ/FORMOSA/BALSAS,
BAIRRO EXPOAGRA – GRAJAÚ / MA, CEP: 65.640-000
CNPJ: 05.757.618/0001-14**

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.**

A empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.757.618/0001-14, estabelecida na ROD MA 006, Nº 01, KM 01, sentido Grajaú/Formosa/Balsas, nesta cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Silvanio de Oliveira Chaves**, brasileiro, divorciado, empresário, proprietário e representante legal da empresa, portador da CI nº 033994692007-1 SSP/MA, e do CPF: 011.746.593-35, residente e domiciliado às margens da BR 226, Casa 150, Bairro Trizidela, nesta cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes:** consoante o disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP 65.940-000 GRAJAÚ - MA

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP 65.940-000 GRAJAÚ - MA

665
005
60

S. DE OLIVEIRA CHAVES – ME

ROD. MA 006, Nº 01, KM 1, SENTIDO GRAJAÚ/FORMOSA/BALSAS,
BAIRRO EXPOAGRA – GRAJAÚ / MA, CEP: 65.640-000
CNPJ: 05.757.618/0001-14

2) **Quanto a condição de ME/EPP/COOP:** esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº 147/2014 e, na presente data é considerada:

- (**x**) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
() COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007;
() Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação:** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar:** nos termos do artigo 32, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da **CONCORRÊNCIA** em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

5) **Quanto a elaboração independente da proposta:**

- a) A proposta foi elaborada de maneira independente pela empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME**, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

666
005
10

S. DE OLIVEIRA CHAVES – ME

ROD. MA 006, Nº 01, KM 1, SENTIDO GRAJAÚ/FORMOSA/BALSAS,
BAIRRO EXPOAGRA – GRAJAÚ / MA, CEP: 65.640-000
CNPJ: 05.757.618/0001-14

- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA, antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Grajaú/MA, 08 de Fevereiro de 2022.



S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
CI/033994692007-1 SSP/MA
CPF: 011.746.593-35

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP: 65.640-000 GRAJAÚ - MA

	CARTÓRIO TÁSSIA LIMA 2º OFÍCIO DE GRAJAÚ/MA www.cartoriodegrajau.com.br	RUJA PATROCÍNIO JORGE, N. 32-B, CENTRO, GRAJAÚ / MA, CEP: 65.940-000 TEL: (99) 3532-9489 CEL: (99) 98183-8486 CEL: (99) 99229-0022 E-mail: atendimento@cartoriodegrajau.com.br	
RECONHECO POR SEMELHANÇA a firma de SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES por S. DE OLIVEIRA CHAVES-ME			
Emol: R\$ 5,14 FERC: R\$ 0,15 Femp/Fadep R\$ 0,20 Total R\$ 5,69			
Selo: REC FIR030593H8B8JXK9Y4V2Q032			
Consulte em: https://selo.tjma.jus.br/			
Grajaú-MA, 10/02/2022. 10 01			
Rosênir Coelho de Sousa - Oficial Substituto			

CNPJ: 05.757.618/0001-14
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME
ROD. MA 006, Nº 01 KM 1 EXPOAGRA
CEP 65.940-000 GRAJAÚ - MA

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Juntoseguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 02/02/2022 17:22:35

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CNPJ: 01.616.684/0001-13 AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N - FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

DADOS DO TOMADOR: S DE OLIVEIRA CHAVES ME

CNPJ: 05.757.618/0001-14 - ROD MA 6 01 - GRAJAU - MA - KM 1 SENT GRAJAU BALSAS

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201335-4 PORTO DE CIMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Leonardo D. Boguszewski

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s):
Leonardo Deeke Boguszewski Nº de Série do Certificado: 3A51576731BE71EF Roque de Holanda
Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Página 7171 737

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e correção de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Juntoseguros: 0800 704 0301. Ouvidoria Juntoseguros: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS668
005
W

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 84.689,01	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 84.689,01	22/02/2022	23/04/2022

Demonstrativo de Prêmio:


Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	297,12
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	297,12

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Camê	Valor(R\$)
	1	09/02/2022	12276596	297,12

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

Página 178

APÓLICE DIGITAL



669
005
10

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº 001/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 005/2022.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

A 20x20 grid of stars. A crescent moon is located in the 10th row, 3rd column. A diagonal line is located in the 10th row, 19th column.

Página 219

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS

670
005
10

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Página 7701 737

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS

671
005

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

Página 121 / 124

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS

672
005
60

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

Página 122/174

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS

673
005
10

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

Página 723/728

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS

674
005
60

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

Página 241 27+



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS

675

005

60

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

Página 251 33x

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS

676
009
W

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência --- ---% do--- Relação a ser aplicada sobre a vigência --- ---% do---	original para obtenção de prazo em dias--- ---Prêmio---	original para obtenção de prazo em dias--- ---Prêmio---
.....-15/365-..... ..-13%-.. 	-195/365	-73%-..
.....-30/365-..... ..-20%-.. 	-210/365	-75%-..
.....-45/365-..... ..-27%-.. 	-225/365	-78%-..
.....-60/365-..... ..-30%-.. 	-240/365	-80%-..
.....-75/365-..... ..-37%-.. 	-255/365	-83%-..
.....-90/365-..... ..-40%-.. 	-270/365	-85%-..
.....-105/365-..... ..-46%-.. 	-285/365	-88%-..
.....-120/365-..... ..-50%-.. 	-300/365	-90%-..
.....-135/365-..... ..-56%-.. 	-315/365	-93%-..
.....-150/365-..... ..-60%-.. 	-330/365	-95%-..
.....-165/365-..... ..-66%-.. 	-345/365	-98%-..
.....-180/365-..... ..-70%-.. 	-365/365	-100%-..

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

Página 726/ 727

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS

677
005
60

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

Página 771 774

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS

679
005
10

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.**

4.1.1. **Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:**

Página 229/234

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS

680

003

10

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A Inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

Página 301 734

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS

682

001



CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

Página

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0357428

Proposta: 3277241

Controle Interno (Código Controle): 304537475

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0357428.000000

junto
SEGUROS

683
005
W

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 01-0775-0357428

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Nome:

RG:

Cargo:

Página 733/ 777

APÓLICE DIGITAL



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Página 1/1

684
005
Nº 843555/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 2426a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA

Registro: 1103291688

CPF: 104.391.613-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/11/1981

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: xx

Data de Formação: 11/07/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: A.C.M. CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 0000006671

CNPJ: 05.449.296/0001-46

Data Início: 17/01/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES

Registro: 0000011792

CNPJ: 05.757.618/0001-14

Data Início: 05/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/01/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: H T CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000012636

CNPJ: 21.404.096/0001-23

Data Início: 03/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Página

734/ 735



685
005
10

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, de um lado o **ENGº CIVIL AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA**, REGISTRO NACIONAL CONFEA RNP 110329168-8, CI nº 0271189940 - SESP MA e CPF Nº 104.391.613-04, residente à Rua Turiaçú Qd 15 nº 30 Parque Pindorama, São Luís – MA doravante denominada **CONTRATADO**, e de outro lado a **EMPRESA: S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME**, CNPJ: 05.757.618/0001-14, representada neste ato por seu Representante Legal o Sr. Silvanio de Oliveira Chaves, RG: 033994692007-1 SSP-MA, CPF 011.746.593-35, doravante denominada **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para:

1.1-Responsabilidade Técnica sob serviços conforme atividade constantes no contrato de constituição da Empresa, e de conformidade com as atribuições do profissional “Engenheiro Civil”, perante ao CREA - CONFEA.

1.2-Os serviços contratados nesta modalidade serão realizados pelo **CONTRATADO** o qual cumprirá uma carga horária máxima de 10 (dez) horas semanais.

1.3-O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, a importância de R\$ 8.312,00 (oito mil trezentos e doze reais), pelo período de 12 (doze)

686
005
W

meses, a partir desta data, de maneira mensal e sempre até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao trabalhado.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 12 (doze) meses, contados da data 26/01/2022 à 26/01/2023.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

7- Fica estabelecido, que o **CONTRATANTE** disponibilizará os recursos materiais e financeiros necessários para a perfeita execução dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8- Fica estabelecido, que o **CONTRATADO** manterá a sua documentação pessoal (CREA, RG, CPF) etc., atualizados com suas obrigações e tudo que for necessário para a perfeita execução dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA NONA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

9- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

9.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

687
005
L2

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

10- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Luís (MA), para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

São Luís (MA), 26 de janeiro de 2022.



Assinado de forma
digital por S DE OLIVEIRA
CHAVES:0575761800011
4
Dados: 2022.01.06
15:46:47 -03'00'

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
CONTRATANTE

AUGUSTO AUGUSTO CESAR
CESAR MELO DA MELO DA
COSTA:1043916 COSTA:10439161304
1304 2022.01.11 14:26:53
-03'00'

ENGº AUGUSTO CÉSAR MELO DA COSTA
CONTRATADO